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MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

(

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2023.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

L
[Nﬂmero y Nombre de la Obra: (015-2023)

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION.

-

Localidad: (0123) LA UNION. [Distrito: (006) TUXTEPEC.

=)

J

[Regién: (005) PAPALOAPAN.

M

unicipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
UXTEPEC .

{1 =)

T ] [Estado: (020) OAXACA.

45 DIAS NATLiIRALES

08 DE MAYO DE 2023.

21 DE JUNIO DE 2023.

ontratista: HIDRAULICA G S S.A. DE C.V.
oV Ce
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v
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}"O- Tuxtepec, Oax.
2022-2024
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20/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.
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M.N.) LV.A. INCLUIDO. T RTEPE
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2023.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
la otra parte la Persona Moral denominada HIDRAULICA G S S.A. DE C.V. representado por el Ing.
Edmundo Galicia Hernandez, en su caracter de Administrador general a quien se le denominara “El

contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: $°=,-“f‘mw
D E C L A R A C 1 O N E S &
A
.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA: \gé:‘ ]

con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los término
la fraccion Il 'y IV del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos, e ik
articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la ti&¢ S'}":w';( ‘

organica municipal del estado de Oaxaca. Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen inter %{HAC NDA

1.2.- Que sefigla como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan

',":Pt

fracmones I'y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal deI

{ Heutimta ‘»,
\-éi presente contrato se adjudicdé mediante el proceso de Invitacidon restringida a cuandn...' ,:,UL‘,"; o

inehosz trgs| contratistas de acuerdo al acta de Fallo de fecha 04 de Mayo del 2023 y de o/ e

.......

as erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipi
ignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes
iones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcacione

J 158
Ctto ’ A’ 2
2021 'J(Fb

istrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Agua Potable, SE
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobag¢ic : “i
FAISMUN/MSJBT/20184/2023/015 de fecha 31 de Marzo del 2023. . 8‘.’ % £
Il.-  “EL CONTRATISTA” DECLARA: S g g-_- 5
R =0 g
YN Ved 3
2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del Ing. 52 ‘ ‘f. B

aIucna Hernandez, en su caracter de Administrador General, de acuerdo é laE
“ tiva No. 8,539, otorgada el poder notarial ante la fe del Notario Publico No. 32 e,
,,‘ ® Guillermo Orozco Diez, de la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec 0ax:, Q'Je el caracter

2 ¢ el %L U® se ostenta no le ha sido revocado ni restringido de manera alg e su representado
’ tien plena emstencza capacidad legal, identificandose con la crede glector con fotografia
DE OBRk erEteASial i esiragu.C Qad Profesional
Y DESARROLECHHBAR®@dula Profesional No. 7310287 del Respo Seni ing..Jorge U8 Parra Tapia.

San Juan Bautista, — :
- Tuxtepec, i Se eliminan: Datos de la INE.
Raxt .
- Fundamento Legal: Art. 116

LGTAIP.




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2023.

3, ANG BEL

Se elimina: 2.2. Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como sociedad con la
Registro Escritura Constitutiva No. 8,539, otorgada ante la fe del Notario Publico No. 32 Lic. Francisco
Patronal del Guillermo Orozco Diez de la ciudad de San juan Bautista Tuxtepec, Oax. y como denominacién o
IM.S.S razéon social HIDRAULICA G S de S.A. de C.V,, con Cedula de Identificacion Fiscal
PV HGS911216BU3 y con Registro Patronal ante el IM.S.S. ||l Registro del Padron
Fudamento Municipal de Contratista: SJBT-PMC-035/2023.

Legal: Art. 2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada,
116 LGTAIP Comercio al por menor en ferreterias y tlapalerias.

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones ANDOS 4y
técnicas, econdémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto d§be % @; "
presente contrato. m'm\ \

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le der:vqu 2 "
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de las*‘-»’;;.'

%

mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practlc%EG‘

semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trab
materia dellcontrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las dISpOSICIO

legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social Y SALUD .
San Jpan Bautista,

2.6. Que conocg las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley gg‘lo' Tuxtepec,
Seguro Sogial, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de |9"°'2T$’§f§§2('400x'
Construccian por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14

nto mencionado.

2.7. Que conocg el contenido y los requisitos que establece ia Ley de Obras Publicas y ServiciosT’
Relacionadps del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural,'y] UK‘TEQF

TERNA N BENES 189
demas disppsiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. _WiRE uuw Ok
\l‘ A N

B, On.

del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformldad con la REGLA 2.1.29. DE LA e, P
N DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE

M U

Mp.o, San

de notificaciones, ubicado en el Blvd. Carr Tuxtepec Caracol Km2 Col. C
c.p. 68870, Movil: 229 126 9906, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisié
el servicio publico, pero que a pesar de desempefarlo con la formalizacion del preser
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispues Nc'an la Fraccion IX

| G

49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. s

e s Ve wapess =

Kin2 Col. Costa \

San juan Baguisi

@Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Muni

Judn~Bautista
g pec Oaxaca. 3

0ha inspeccionado debldamente el smo de los trabajos obj dﬁo,ss i _' itrato a fin de
31, asi como los
REGID.JHWe intervienen en la ejecucion de la obra objeto de

m OBRAD P it
ml_.m S PARTES” Declaran:

% mon Bautistg
pec,
et Nuxtepec, Qo
2022.2024




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2023.

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de este
contrato.

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 25
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

C L AU S U L A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: WDOS e,
S i

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Construccién de pozo profundc§° y 3

: /\:?’; & g
de agua entubada en la localidad de La Union ubicada en (Area del pozo) calle 20 de noviembre, dé€ ! ‘w’( @ ¥
la localidad de La Unién del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades qu ec{;:vﬁ" ¥

. S e

bano, medio ambiente y de construccién vigentes en el &mbito Federal, Estatal y Municipal UﬁiEpé
. . oo » LY BENES 4P

onde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones, ¢Acc(- e

onty total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

SIN $ 1,194,873.45 (Un millén ciento noventa y cuatro mil ochocientos setenta o
tres pesos 45/100 M.N.)

$ 191,179.75 (Ciento noventa y un mil ciento setenta y nueve pesos
M.N.)

$ 1,386,053.20 (Un millén trescientos ochenta y seis mil cincuenta
pesos 20/100 M.N.)

TERCER>\: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 08 3
de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 21 de Junio de 2823 = 3
conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados POCY U o 3
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de la obra por ggusas imprevistas que Ia ret W = ,;‘2
no imputables a “E/ Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo proc autorizacign dé, oc 9= 3

prrroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion qf SisMuRigfpio”, con

6Cegdimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Rela

A: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINE R:i?: V’QS’}?
“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “Ejontratista”, el B:I0% ‘"rj_;;u,egles en que han de

se a cabo los trabajos materia de este contrato, Asi como los dicténig@c’;ﬁ,s;t misos, licencias, y

| Municipio” y que sﬁéqgiﬁ”




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2023.

de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

$ 415,815.96 (Cuatrocientos quince mil ochocientos quince pesos 96/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobante
correspondiente. Oty

El importe del anticipo serd puesto a disposicion de “E/ Contratista” con antelacion a la fech @3 \
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual »\Bawas

plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia del anticipoﬁ,g 9

dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha ‘ iA

establecida originalmente. RE® RND
El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deduccionedDE LUD

proporcionales con ¢argo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente, g + Bautis

debiéndose liquidar gl faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” en su mpio- ';:;‘e‘;ec,

caso, efectuara la dgduccién respectiva al formularse la ultima estimacion de referencia. . “""e"géxw

2022-

o

onforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del swtoﬁwx

de prérroga de crgditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago = X8
pngan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. SIRECOiID:
OBRA by
A: FORMA DE PAGO " DESRRRE

VR
Eo
tista v

stimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutadoguQUE, wams. e
or unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra y des »»e

Mpio, San Juan BaQtisia
Tuxtepec

“El Contrsg

Ctto Tuxtepeg
2022 2

ista” debera entregar al area de Supervision y Construccion de la Direrr:jién de-Qbras
ite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha delebites q

habiles\ siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de qlqseﬂratﬂ :
esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaci@tagds de

Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones debera asentarse en mismg v

y en la bitacora. 0 W) B3R

o O ¢

Para garantizar el pronto tramite de la liberacién de la obra, las partes convien g Sgg
pentltima estimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su com ':3 = !

pagado en la ultima estimacion finiquito para la cual, “E/ Contratista” debera presen g«;g

entrega recepcion de la obra. ol ¥ o 92 =

w

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el términd” &ntes,sefalado, se incorporaran-a=—--
Pudientes estimaciones para que “E/ Municipio” inicie su tramite de pago.,= - %,

2 L5298 como resultado de la revision resultaren diferencias técnicass il
res dias habiles contados a partir del vencimiento del pfazo sefialadagipara
j diferencias para que se pueda proceder a lg/autorizacion de | s(&h’t‘

REC!OORd8.

Qcp@ggeﬁ& la conciliacién, quedara pendiente y s¢ seguira conciliando

DE egiimwe en la siguiente estimacion para su copro. ',‘,}x;’ £
YﬁSiSASM.JuanBamm . \ A"
Tuxtepec. g v 5115
w 4
Deto. Tuxtep® 7 .

2022-2024



CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2023.

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor de
Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y
validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“E| Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o
por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace
referencia la fraccion 1V del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conce g0y,
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo ;\ o ,
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos¢ s N

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realgal v ]
el pago de la primera p subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en - g

nommatividad aplicable y lgs que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes: DEEG'DU
HACI

5 gwi

% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano J‘ag (T Dﬁ-

(\ A
le como lo sefiala los artlculos 64 ¥ 66 de la Ley Estatal de Hacienda, mismasgue:c '\»

la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecndaupem v

e .de de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estat&k‘dg;”:*“ o
Hacienda en la celgbracion de contratos de obra publlca deberan retener este lmpuesto a las”’ ™

importe dehera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” ; S U

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sancior§§ Cpor
Incumplimiento del programa. < e

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las es m'ggldﬂés
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efe ,toff@.pr q
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

e vgmpezaran a
S.cantidades no

Nrefrase en el pago de
vt’r"f‘é&féh de los trabajos,
XS ’3@ del convenio

REG das y se computaran por dias naturales desde que
Dé@%n efectivamente las cantidades a disposicion Ae “El Contratista”. "B
nes en que incurra “El Municipio” diferira e igual plazo la fecha de te
YMOUQMMncna que debera formalizarse, previa “El Contratista”
s‘”“ﬂ"mtsta,

MW
m;num

Olicitud de




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2023.

respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “E/
Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E/ Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientoss\m\“m Mg,
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxa@o
y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato,

siguientes garantias:

#9

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del Anticipo que“’ s

le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del preser‘ngG|
instrumento.

La Pdliza de
“El Municipio
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA Tuxtepec,

. TUXTEPEC [OAXACA con valor del 100% (clen por ciento) del importe total del ant|C|po senalad?f“*zf;‘z’;‘e;;;,,""’

?Péjt;&ég fianga que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del

gg_e\séﬂte Cgntrato. r

& TVERAN NE UENES 140
ol 2 IRE
**‘?«“E Munigidio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamentg. , CUUN -y

PR HD&i’t&iz

ofH. A’sf’tﬁgﬁﬂio en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

acionadqgs del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del
presente comtrato, “E/ Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, _
‘\con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recgpcion dg los
abajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de e]Ecngn

ios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista

(33

ﬁsa

Puante Caraco!

por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNIC E

—

] u
En el caso de que “El Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera seao%d

o
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (dieZ p muto)&
del monto total ejercido de la obra. & :
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. I\es
UEs§
m?' w EeR
" ‘.‘i‘u’ partes acuerdan Ia revision y ajuste de los costos que integran los pre e 9= &

‘:;"( i L'

o \ J "‘
0BRAS PUBNDRSs partes acuerdan que el procedimiento pé4 iSic ' stog para el presente
Y DESARROGONjr@lgycsera por la revisién de cada uno de los pregios para obtener el ajustekapggdatido:

Mpio. San Juan Bautista,

Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Quax.
2022-2024

ATEPE:

, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidam . San Juan Bautista,

&
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2 AT O T
P LA S

que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
conforme a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atraso sea por causa imputabie al contratista, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. Sl

) :‘E}@Juste apllcara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
i rgpmal drante el ejercicio del presente contrato.

anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del coererfto - Bl
correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pac}aﬁé e
ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios dgge‘):ém
ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsﬁblé??de Ta
contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y|Sgryi
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “E/ Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprend
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucién y este se compromete a llevarlos
se procedera de la siguiente forma:

.

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIQW--.Q%

xisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato q : =
que se trate, “El Municipio” estara facultado para orden NoIs1g:

e

J’f?"’“‘

,,q:‘ v se obhga a realizarlos conforme a dichos precios. .

LU ReGIDURIA B, >

DE OBRAS pBSAgara los trabajos no existieron conceptos y Pretios Unitarios en el contf'a ®
Y DESARROLLO URmrmmar los nuevos precios con base en ¢lementos contenidos On Iqss analisi

Mpio. San Jucn Bautista,
Tuxtepec,
Dtta. Tuxtepsc, Qox
*A2-J024
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establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “E/
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base

para formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista’, que estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafos i 4
anterior “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que ese sefal \mv
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectiv
andlisis en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criteriag, S
que se hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y )
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales. RE

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deber®E H
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra Y S¢ LUD

siguiente a su celebracion.

Dtto. Txrepec Oax.
. 2022-2024
DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“El Contrt/sta” se oblnga a deSIQnar por escrito y establecer antlcnpadamente a la iniciaciéon de los

Iimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en ng
| para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El murjicipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas e e Son Jawe
Servicnos Relgcionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sefipuoes g

e magera o
yIno limitativa las siguientes: <Ly SJSRE
b O =2 po s
Sypervisidn, vigilancia, control y revision de los trabajos = MepC
=0 Oy
Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio dele a&:las"N' féﬁ; (EL}
. ingtrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista w - E?, g
TuxTorey w T g
Dtto 2;;;!“;‘540“\“ isar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la resndenma(d@owﬂasa ig
apryiebe; L) ugé"
Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido (Ij’-
Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion
con la periodicidad que se establezca en el contrato g
B Lo
Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establec:do Qs articulos
’b ra realizar
facilidades,
fy aprobacion
e .da ‘obra.
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“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectiuen a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es
facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion. &

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de Io§1'
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia
de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan eRE G|
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. gg HA
responsabilidades y los dafos y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de EIY S
Contratista”.

Mpio. San Jyan Bautista,
" Tuxtepec,
DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-202.
En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en i
ningun caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

apego a los requigitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

“El Contratista” ng podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuest&[‘?ﬁrl 3 -
de h
Estado de Oaxacp. BT 4
)

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: oo BN Juwe
Saubista 1umsEer

El caso foftuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible (@uees. e
nevjtable, que ~"' culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna™g« <
gsa'lif@/,oblig iones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
ho cuMml to de conformidad con el Contrato.

asos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
ientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

jes—

‘; HIDRAULICA
31(,:,(/\/ GS. S.A.DECV.

bfemas Sociales;
[nundaciaopes; i
— RFC: HGS911216pU3
etlaradas; . raret. Tuxtepec, Puentg argco

\ -7 Col. Costa Verde G.P/68370
S Batista Tuxte aiat'd

- G -

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; Ay

- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”. Y Y L
Ep‘ando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza maygh'q 13 EUmplir con sus
i ligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuent Sghe@icha mcumplimiento,
demnizacién de los dafos y perjuicios causados a la otra parte, \pre tal evento se

cumplanfas siguientes condiciones:

REGIDURJA Que Ia parte que sufra el caso fortuito o fuey bexd-opnitribuido a que se
DE 0BRAS PUBLICRIpdujera. -
YDESARRC?M URBANO

San Juan Bautistg,
Tux '(epe(’

nlnem
20223004 Qax
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e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafos a las
personas o bienes de la otra parte.

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdémicas que produzcan en su§
respectivos patrimoniog el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento

ﬂ@ées(gn de acuefdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado Lo '
q Ll t&a%;los trabgjos en dicho momento. REG in
7 L ,\\\ DE HA . E DA

v
1N$~sé %onsnd raran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obray gA

g 'ez pugaag originaff las condiciones climatolégicas normales de la zona.
<

Mpio. San Juan Bautista,
Tuxgepec,

- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA Dtto. 2212’??;2(40“

rificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de

programa de obra y montos mensuales aprobados ‘El Municip/'o” comprobara

retendra\en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero dew,;“;fgg)w |
meses trscurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que sewsimista ruxtepes
encuentref atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion oP%e S ool e
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. == dn _‘?' o

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena co \'/“entidnal‘d b
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los; tr
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los
ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario
hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sip
impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos
“El Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las ret
en su caso, la aplicacién de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras mo
causas imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que_en tal evento, SN
hara al programa las modnﬂcacuones que a su juicio procedan ™o

REG| Aaturales siguientes a la fecha de notificacion de Ia g

DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLD URBANO

Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Dtta. Twxtepec, Qox
2022-2024

Oin, Tactopo
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Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionaies que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos ‘E/
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“El Municipio” podréa suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira uee )
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de las
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato

n razones de lnteres general; existan causas justificadas que le impidan la contmuamon
se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un daﬁ o
Ia Administracion Munumpal se determlne la nuhdad de actos que dleron orlge f“l o V.

; CONCUrTs
“ e [ds,lrabajos, ;

a Funcion Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no s"%f“’
inar la temporahdad de la suspension. U A

vento de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contrat/sta" den}ro deI

fialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo. e

plazo s

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “El Municipio” procedera a tom r &e‘ﬁén s
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, Q)e”',’su

caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “E/ Contr{t/s?f eqta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “E/ Co tratlstqga
devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del! jnigio—e
procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la reahzap] \,
trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado. @

IMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO . £ t

" de ca y demas disposiciones administrativas sobre J2
RE Uﬁt%o podra dar por terminado anticipadamente &

OBRbSpBJma consentimiento.

Y DESARROLLO LURBANQ
Mpio. San Juarni Bautista,
Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Qax
2022-2024



CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2023.

En relaciéon con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “E/ Contratista”
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y sin que ello, a juicio
de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de los trabajos en
perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los
términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “E/ Contratista” las penas convencionales conforme ‘_,\"‘““w
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar{

motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garant

otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos qu
procedan.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derechoR(EGl IHIA
5in necesidad de geclaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento queDdée HALJE DA
establece en el parrafo siguiente. Y SA UD

" comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehacienteB6r St; Juon Bautista,
al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estaglg, ,Z;':""E -~
b que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha 20222024

notufncacnon de Ia rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su

< ‘,a, 7T s ,zt'
RRESINENCtfansgurfido el término referido, “E/ Municipio”, considerando los argumentos y prué}ésmugw:;fn e
§ U N hblien eho valer “El Contratista”, resolvera y notlflcara lo procedente dentro de los qumce dlas rféér'UN D

Mun:c:p/o éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutado§,.
se cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la cémpareeencna)
de “E{ Contratista”, acta cwcunstancnada y notariada del estado en que se encuentre la odra\gsicomeny =

C.?‘ ’
"y,
e

astaVerde

Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos En Ios casos de rescision Q
forma enuncnatnva y no Ilmltatlva en esta clausula relatlva a sanuones por mcumphm:ento d \msﬁt
AN ¢

que de forma precautona se abstendra de cubrlr los importes resultantes de trabajos eJecuta

REGEGIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

DE OBRAS PUB"‘E/\%ontratista” comunicara a “El Munj

Y DESARBHASHEH#EHos para que dentro del plazo de d
Mpia. San Juan Bautista,

Yipio” la conclusion ~.
z dias natura|T verifique Ia,,c j

Tuxtepec,
Dtta, Nuxtepec, Qox.
2022-2004

.‘ATMH"PM Quay
sl R
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mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contara con un
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el Pago o 4,
correspondiente mediante su ofrecimiento ala consignacién respectiva, o bien solicitara eI reintegro &

extinguidos los derechos y obhgacnones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a “E/ Contratista” de la responsabilidad por defectosEGy
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
celebrarse la entregf se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vig 6
de doce meses.

iva, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
q DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en

_Yé‘cpnsste parg que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion
L AJnL término jho mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién

/.

_ ion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se leva ai g
3 corréspandiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total«-

MUN;‘_’I

mpio. san NiINGEN@cuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valeramtede 5»

& ; 1as a ondades competentes. ““""‘" ’"'"vz«
fto uxl & —
2022 20 14

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

as partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra ob
contrato\a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, |
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relagi
Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicabl

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletofi
Cadigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

i Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y: p
2", como empresarlo y patrén del personal que ocupe con motivo de Ios trabajos r'hat d

reclanﬁlones que sus trabajadores presentaren en su contra_o-en-e¢ g
REGHAB rabajos objeto de este contrato, debiendo cubrj cualesqwer impog .
0BR&SCA! M I8AR 0 y en paz de tales reclamaciones a El Municipio”, a mas tar X

pun. ¥ “'
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INTERCULTUF

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o
futuro o por cualquier otra causa.

L]

Lic. Irineo"Muliria gg;&rh za Ing. Rogelio Gémez Castlllo
Presidente Mupicipal Constitucional. Sindico Hacendario.
\N\UOC
S ¥ "{-,
Testigos ‘f "'V‘:*""‘«‘ R 92
'“’,'flui “

Desarrollo Urb . San Juan Goutista,

C. Inocéncjo Medin PUBLICAS Dra. Guadalupe I—PE
Regidér de Obra i 8. URBANO Regidora d aqyrg UD
\ \»?‘ o-v-‘E ‘ Mpio. San Juan Bautistg,
ruﬂepe(

.“ES"’ 0. Tuxtepe( Oax.

Dete. Muxtepec, Qox.
2022-2004 - CION Dt 2022-2024

e reren—

HIDRAULICA
“EL C ISTA”"_ -/ GS. SA. DEC.V.
_RFC: HGS911216BU3

Puente Caracol
Ing. Edmundo Galicia Hernandez X "&I{"&fmerde CP. 68370

i generl L G oerec o
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CONVENIO No. 002/2023 AL CONTRA
No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2

20184-IR/FAISMUN-015/2023 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 202 ASE D@’}
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UN'A PART@ '
EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX, REPRE MOPO &
LOS CC. LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO EN SU'SEY
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICQEG

HACENDARIO, Y COMO TESTIGOS LOS CC. EL C. INOCENCIO MEDINA GUZMAN:

EN SU CARACTER DE REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO,y gA
DRA. GUADALUPE CARDENAS RAMIREZ REGIDORA DE HACIENDA Y SAL

CONVENIO ADICIONAL No. 002/2023 AL CONTRATO DE OBRA PUBL g

. San Jgan Bautista

PUBLICA Y EL DR. EMILIO BRAVO GRAJALES, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y Tuxtepec.

DESARROLLO URBANO, RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE az%‘zge;;z‘aom

PERSONA MORAL DENOMINADA HIDRAULICA G S S.A. DE C.V. REPRESENTADO
POR EL ING. EDMUNDO GALICIA HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL, A QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

.1.- CON FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” |
CELEBRAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y |
TIEMPO DETERMINADO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2023 MEDIANTE |
EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS
DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA CONSISTENTE EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA ‘
LOCALIDAD DE LA UNION UBICADO EN LA UNION DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. CON UN MONTO DE $ 1,386,053.20 (UN
:
\

MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y TRES DE PESOS
20/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

-
L PLAZO PACTADO EN DICHO CONTRATO SE ESTIPULO DEL DIA FDE!\ é,?é |
MAYO DEL 2023 AL 21 DE JUNIO DEL 2023, DE CONFORMIDAD N}ELa 5% S |
PROGRAMA DE LA OBRA. = ,-‘ oY iy
- mE 2-'&' Y
DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CITADA OBR @R‘: 2‘,‘:
NECESIDADES PROPIAS DE LA MISMA, SE TUVO LA NECESI "’DE - %

S

REALIZAR LOS ALCANCES DE LOS TRABAJOS DE PERFO CI§_NVSE
REALIZARON ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS. (%)

.53
=

e 1.4.- EL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA PUBLICA SE ENCUENTRA REG O :‘:“‘2 §
EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y S u = i

RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. ooV 3

B‘ QUE LOS TRABAJOS MOTIVOS DEL PRESENTE CONVENIO CORRESPONDEN
e A TRABAJOS ADICIONALES QUE NO SE TENIAN CONTEMPLADOS EN EL
£ 3 PROYECTO EJECUTIVO OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL Y QUE SON
W%ﬁ% NECESARIOS EJECUTAR PARA COMPLEMENTAR EL PROCESO

CONSTRUCTIVO DE LA OBRA NECESARIA PARA GARANTIZAR UNA MEJOR
REGIDURIA OPERACION Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SIN IMPLICAR
OBAAS PUBLICAS CON ELLO VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE

Y DES/ 2R 1 "N AUTORIZADO, Y CONSIDERANDO QUE POR LAS NECESIDADES
[y h Latista CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA Y BAJO EL S8USTENTO DEL ARTICULO 62 Y

Vg, MEDIANTE EL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 11/2023




CONVENIO No. 002/2023 AL CONTRATO
No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2023.

DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2023, “EL MUNCIPIO” CELEBRA CON
CONTRATISTA” POR UNA SOLA VEZ EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL. Y SALUD

utista
o. San Juan Ba
o Tuxtepecd,

1.5.- QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN AMORTIZADOS AL 80.00 % AL 16 DE ,mmcsm Loy Ao g
DE 2023, LOS ANTICIPOS OTORGADOS CON CARGO AESTAOBRA, , - -

1.6.- AUN CUENTAN CON LA MISMA PERSONALIDAD QUE SE &éﬂ;@guﬁg‘

2.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

21.- A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL‘&WMO
ORIGINAL DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY °
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA EN
RAZON DE: LAS CAUSAS Y FUNDAMENTOS TECNICAS QUE GENERAN SE
REQUIERE UN AJUSTE O RESTRUCTURACION AL CATALOGO DE CONCEPTO
PARA DELIMITAR ALCANCES, TENIENDO EL MISMO IMPORTE FINAL DE LA OB
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONTRATO No. MSJBT-
20184-IR/FAISMUN-015/2023, DICTAMEN TECNICO QUE FUNDA Y MOTIVA+ « 4T
JUSTIFICACION PARA CELEBRAR EL CONVENIO MODIFICATORIO DE A ‘LOS *'*g”f
AJUSTES AL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE MODIFICA LAS CONDICIONES: &  n-
ORIGINALMENTE PACTADAS EN EL CONTRATO CON EL PROPOSITO DE *DAR" v
UMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO DEL. .
\RTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
ESTADO DE OAXACA, LAS CAUSAS Y FUNDAMENTOS TECNICOS DEL CONVENIO

SON: PARA DELIMITAR LOS ALCANCES DE LOS TRABAJOS DE PERFORACION SE
REALIZO EL ESTUDIO GEOHIDROLOGICO EN CAMPO CON 1D:2023-136 REALIZADO

POR LA EMPRESA (DRAXE INGENIERIA), LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN DICHO
STUDIO PERMITIERON SECUENCIAR EL TIPO DE LITOGIA QUE PROBABLENTE SE
DRESENTA EN LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA HIDRAULICA, PRESENTADO ASI
CLASIFICACIONES DE MATERIALES TIPO I, Il Y Il EN SUS RESPECTIVAS
\FUNDIDADES, QUEDANDO ASENTADO LO ANTERIOR, QUEDA COMO
RESVULTADO FINAL EN PRESUPUESTO PARA CONTRATO DE LA OBRA:
TRABAJOS DE PERFORACION SE DIERON INICIO EL DIA LUNES 15 DE M opét
2023, CONTEMPLANDO MATERIAL TIPO | DE LOS 000 A 500 MT;

-.'q,,w?)' oy

%
* N
ke

DE LA PERFORACION DEL POZO A LOS 50.00 METROS DE PROFUNDIDAD g?ﬁ
LA PAUTA Y REALIZA UN SOPORTE TECNICO EL CUAL UN REGISTRO GE FlS}dG
SON ID: 2023_136 REALIZANDO POR LA EMPRESA (DRAXE INGENIERIA), FARK L&

Sar Juan Bautista Tuxtc péc. Oaxaca.

CORRESPONDE AL ESPESOR DE “ARENASFINAS” SITUADO DE LOS 25 A LOS 29
METROS DE PROFUNDIDAD; DEBIDO A QUE ES UN ACUIFERO LIBRE CUYA

RECARGA DEPENDE DE LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES Y LAS

REGIDURIA  AFLUENTES LATERALES QUE AUMENTAN EN EPOCAS DE LLUVIA, ES POSIBLE
0BRAS PUBLICASQUE EN LOS TIEMPOS DE ESTIAJE/SEQUIA PRESENTE REDUCCIONES TANTO EN
Y DESAAROLLO URBANOSU APORTE COMO EN EL NIVEL ESTATICO, LO CUAL ES NECESARIO CONSIDERAR
Mois. san van Bowtiom, PARA EL DISENO Y EQUIPAMIENTO DE POZOQ; SE RECOMIENDA EQUIPAR CON
ncwe  TUBERIA LISA Y ADEME HASTA 5 METROS, YA QUE AUNQUE EL NIVEL ESTATICO

Owe 1o OB SE INFIERE A LOS 10 METROS, ES POSIBLE QUE SE TENGAN APORTACIONES

B”‘s CALCAREAS”; EL SEGMENTO DE MAYOR INTERES O MAYOR """"“-



ANALISIS FISICO- QUIMICO DE ACUERDO CON LA NORMA GF‘TCM;L, 12’7 DE Tuxtepec,
CONAGUA QUE PERMITA DETERMINAR LA CANTIDAD REAL Y CORBECTA:D L‘@SSZZ“Q’;’Z‘:;‘ Oax.
SOLIDOS TOTALES DISUELTOS, Y DESCARTAR LA PRESENCIA DE MINERALES O "
ELEMENTOS QUE PUEDAN PONER EN RIESGO AL CONSUMIDOR; HECHOS Y/O
RAZONES TECNICAS: LAS CAUSAS Y FUNDAMENTOS TECNICOS QUE GENERAN
LA REDUCCION DE METAS DE OBRAS CON RESPECTO AL PROYECTO, DERIVO A
LA REALIZACION DEL REGISTRO ELECTRICO, CABE HACER MENCION QUE LA
PERFORACION DEL POZO PROFUNDO TENIA COMO META 50 MT DE
PERFORACION Y DERIVADO AL REGISTRO ELECTRICO REALIZADO, SE PERFORO
10 METROS MAS POR RECOMENDACION DEL ING. GEOLOGO, UNA VEZ CORRIDO
EL REGISTRO ELECTRICO Y SEGUIR SUS RECOMENDACIONES AL PIE DE LA
LETRA, EN CONJUNTO CON LA SUPERVISION ASIGNADA POR PARTE DEL
AYUNTAMIENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
URBANO; ING FRANCISCO LIRA LEAL Y EL SUPER INTENDENTE DE OBRA
DESIGNADO POR EL CONTRATISTA: ING. JULIO VARELA AGUILAR, SE PROCEDIO A
REALIZAR EL AFORO O PRUEBA DE BOMBEO DE 72 HRS. COMO LO MARCA EL
CATALOGO DEL PROYECTO, EN EL CUAL SE OBSERVO Y DETERMINO QUE EL
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO ES PRODUCTIVO, YA QUE EL P
ABATE Y TARDA MUCHO EN RECUPERAR SU ESTADO DINAMICO. EN BASE "At:
RESULTADO OBTENIDO EN EL REGISTRO GEOFISICO, EN EL AFORO O PRUEBP‘@E{ , |
BOMBEO Y LA EVALUCION TECNICA POR PARTE DE LA EMPRESA, PROPONEM@S »##x | |
REALIZAR LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS DE LA Oﬁww, o
|
|

DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN-L.A\- tustepe
LOCALIDAD DE LA UNION, DEL CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2023;"** -
YA QUE EL POZO NO ES FACTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL VITAL LIQUIDO,
POR LO CUAL NO TENDRA CASO CONTINUAR CON LOS TRABAJOS PENDIENTES.
POR LO CUAL SE SOLICITA TOMAR EN CUENTA LOS TRABAJOS REALIZADOS Y
TRABAJOS PENDIENTES QUE A CONTINUAQION SE MENCIONAN: PARA TOMAR EN
CUENTA EL AJUSTE A LA MODIFICACION DEL MONTO DEL CONTRATO Y
CONTRATO DE OBRA. TRABAJOS EJECUTADOS: EN COORDINACION EL
RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO: ING. FRANCISCO LIRA LEAL Y EL SUPER INTENDENTE DE
VWBRA DESIGNADO POR EL CONTRATISTA: ING. JULIO VARELA AGUILAR. QUEDAN
BN ACUERDO QUE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE ME CIONAN

FUERON REALIZADOS EN SU TOTALIDAD Y CORRECTAMENTE: A PERFORACI N
DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 50 MTS DE PROFUNDI \‘4\1

PRELIMINARES, A1.2 PERFORACION EN 10" EN ETAPA DE EXPLORACIO
AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 10" — 16”, A1.5 AMPLIA
PERFORACION DE POZO DE 16" -20°, AL A1.6 SUMINISTRO E INSTALAG!I
TUBERIA, A1.7 TRABAJOS DE LIMPIEZA, A1.8 AFORO, LA CUALSERIA EL|9%
REL TOTAL DE LA OBRA CULMINADA. TRABAJOS NO EJECUTAD S-*A
TRABAJOS FINALES 1.- CONSTRUCCION DE BASE Y BROCAL DE CONCRE
HIDRAULICO, 2.- ANALISIS FiSICO-QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS EL
APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE, 3.- REVISION DE POZO PROFU %
CAMARA SUBACUATICA DE VIDEO. ECONOMIA EN OBRA CONTRATADA: |PO
ANTERIOR SE INFORMA QUE EL MONTO REAL EJECUTADO EN LAL
s CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE
LA UNION DEL CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2023, ES DE $
1,345,825.13 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO., EL CUAL REPRESENTA UN
REGIDURIA 97.10 % DEL MONTO CONTRATADO. LA ECONOMIA QUE SE TIENE EN ESTA OBRA
ES POR LA CANTIDAD DE $ 40,228.07 (CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO
08RAS PUBLICAS  52555'07/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. EL CUAL REPRESENTA UN 2.90 % DEL MONTO
Y DESARROLLO WRBANO  CONTRATADO. POR LO INFORMADO ANTERIORMENTE SE REQUIERE UN AJUSTE
Mpia S o soM O RESTRUCTURACION AL CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATADO PARA
oo % ax  DELIMITAR ALCANCES, TENIENDO EL MISMO IMPORTE FINAL DE LA OBRA DE $
ww

Km2 Col. Co%va Verce C.F. 68370
$an Juan Bautista Tuxtcpec, Oaxaca.
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CANLOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS SE}A
COMYQ PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONVENIO.

LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACION DEL MONTO DEL CQN
A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL, SERA CUBIERTO O@LOS

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, (FAISM
EJERCICIO 2023.

[T}~ 3.-“EL CONTRATISTA” DECLARA:

REGIDURIA

CONVENIO No. 002/2023 AL CONTRAT
No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2023)

i IENDA
1,386,053.20 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUI?N‘A Y- TRE$ SALUD

PESOS 20/100 M.N. VA, INCLUIDO. CONCLUSIONES: UNA VEZ EFEQTEBAD®bAan o A
VISITA DE VERIFICACION POR PARTE DE LA DIRECCION Tuxtepec,
DESARROLLO URBANO AL SITIO DE LA EJECUCION DE LOS ANOS, S8 porepec Oax.
CORROBORA POR LO QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACI ON BE LA
CULMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ QUEDAND® T;WUNl
ACUERDO AMBAS PARTES (PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE LA’
CONSTRUCTORA) DAN POR CONCLUIDO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES,

ESTO PARA CUBRIR LOS TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA,
LOGRANDO ASI FINALIZAR LA OBRA; CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE

AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION” AUTORIZACION DE LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS QUE NO SE REALIZARAN: A1.9 TRABAJOS FINALES:
CONSTRUCCION DE BASE Y BROCAL DE CONCRETO HIDRAULICO. ANALISIS
FISICO-QUIMICOS Y BACTERIOLOGICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA
POTABLE. REVISION DE POZO PROFUNDO CON CAMARA SUBACUATICA DE VIDEO.

LA CUAL SERIA EL 2.90 % DE OBRA QUE QUEDARIA SIN REALIZARSE POR
ACUERDO ENTRE PARTES. EN BASE A LO ANTERIOR EL PRESENTE DICTAMEN
SUSTENTA LA FORMALIZACION ENTRE LAS PARTES. CON LOS TRABAJOS QUE SE
PRESENTAN EN EL ANEXO A ESTE DOCUMENTO., EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

; r&’?
=

=CTON/ g
S P‘(_/h(., ‘ﬂ

\ .‘& & ru
Lo

LO ANTERIOR, SE DICTAMINA POR LA AUTORIZACION DE LA CULMINACIéNnu. gt

SE ANEXA LA DESCRIPCION DEL DICTAMEN TECNICO PARA EL ACUERD{)
ADICIONAL AL CONTRATO MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2023.

ANT IPADA DE LOS TRABAJOS. QUEDANDO EN COMUN ACUERDO AMBAS PAR'I'E'S miace. .

CIPIO” Y “CONTRATISTA”, EN BASE A TODOS LOS TRABAJOS NECESARIO "~
AMENTE AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION, PARA LA CORRECTA Y

~3Ca

-
@A

$an Juan Bautista Tuxicpec, O

. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS A
TRAVES DEL ING. EDMUNDO GALICIA HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL, DE ACUERDO A LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NO. 8,539,
OTORGADA EL PODER NOTARIAL ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NO. 32 LIC.
Y DESARROLLO URGANO FRANCISCO GUILLERMO OROZCO DIEZ, DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,
Mpis. San ncv Jewtim. OAX., QUE EL CARACTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI
RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADO TIENE PLENA



CONVENIO No. 002/2023 AL CONTRA
No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/

v,

N SO 2
EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON LA ckipEN HACIENDA
ELECTOR CON FOTOGRAFIA CON NUM. DE CLAVE: GLHRED531106@ SALUD
20, MUNICIPIO 182, SECCION 1031, NCI B R
10310610044595311068H2612317MEX. ASI MISMO, MUESTRA - Sty
PROFESIONAL CON LA CEDULA PROFESIONAL NO. 7310287 rSVEL R@PON&ABL@ Tustepec. O
TECNICO, EL ING. JORGE LUIS PARRA TAPIA. Dito. Tutepec. gax -

2022 - 2023

3.2. QUE ES UNA UNA PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE ACREDITA
COMO SOCIEDAD CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA No. 8,539, OTORGADA ANTE LA
FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 32 LIC. FRANCISCO GUILLERMO OROZCO DIEZ DE LA
CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. Y COMO DENOMINACION O RAZON
SOCIAL HIDRAULICA G S DE S.A. DE C.V., CON CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
HGS911216BU3 Y CON REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S. D7615222106;
REGISTRO DEL PADRON MUNICIPAL DE CONTRATISTA: SJBT-PMC-035/2023.

3.3.-CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO
ADICIONAL, TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y DE LQ? ~
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS. D)

CLAUSULAS

rsteon Punth

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.- EL OBJETO DEL CONVENIO SE REFIE-'\'E fasras

k5. UNA VEZ QUEDANDO EN COMUN ACUERDO AMBAS PARTES, OBJETO DEL
ORIGINAL Y EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA CITADA EN
INOS DEL CONTENIDO EN LA JUSTIFICACION TECNICA, QUE SE TIENE POR
IDO EN ESTA CLAUSULA, Y QUE CONSTA DE SEIS FOJAS UTIL DEBIDAMENTE

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONVENIO.- ESTE CONVENIO NO ES POR EL

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIRAL
ACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL Er

aracol
8370

QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA
LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE |
INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO No. MSJ
IR/FAISMUN-015/2023 Y SUS ANEXOS, Y CONFORME AL ARTICULO 52 DE L4
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

B" CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON ELECCION DE LO QUE



CONVENIO No. 002/2023 AL CONTRATO
No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2023.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES LO FIRMAN EN LA CIUDAD

HACENDARI

LiC. IRINEO MOLINA E§ ING. ROGELI®,GOMEZ CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. SINDICO HACENDARIO.
uxtepec 3
2022 - 2004 ;

TESTIGOS
REG!DU?IA
DE OBRAS PUBLIGAS
C. INOCENCIO DRA. GUADALUPE CARDENAsDEkmlcrgN DA
REGIDOR DE ORRA SR Y Bk abd REGIDORA DE HACIENDA Y SNSWLUD
DESARROLLO URRA®ex A ¥
D Nvrsapec. Qux xrg:" Bautistg,
2002004 Tuxtep:: Oox
o Mf “. 022:20,,4

/ \l‘ 7 ’ . | 7,
DR. £ ‘ 1 [ALES
DIR R/D OBR Ags>
DESARROLLO LW‘.’,""

Wrxs N




quxTEPES

DICTAMEN TECNICO

Dictamen técnico que funda y motiva la justificacion para celebrar un convenio modificatorio
a las condiciones originalmente  pactadas en el contrato N° IR-
MSJBT/20184/FAISMUN/2023/006.

Con el proposito de dar cumplimiento a lo establecido en el primer y segundo parrafo del
articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se
presenta el siguiente dictamen  modificatorio y del contrato N°® IR-
MSJBT/20184/FAISMUN/2023/006, emitido por el H. Ayuntamiento de San Juan Bautista
Tuxtepec. Consistente en la CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN
LA LOCALIDAD DE LA UNION. Ubicada en (AREA DEL POZO) CALLE 20 NOVIEMBRE, de la \
localidad de LA UNION, del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Celebrado con | AVER
Tigs
['oR

constructora: HIDRAULICA G S S.A DE C.V., de conformidad con lo siguiente: \

_DOFAS PUBLIC a3
A X
oo Jan

1.1 Con fecha 05 de mayo de 2023, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec. Celebro con el contratista citadQ“'. uRtepe-
Lok E Py -
en el parrafo anterior el contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado No. IR- w2, s .

MSJBT/20184/FAISMUN/2023/006, por un importe de $1,386,053.20 (Un millén trescientos
ochenta y seis mil cincuenta y tres pesos 20/100 M.N.) I.V.A incluido. Para la ejecucion de la
obra: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA
UNION.

1.-Antecedentes:

1.2 El periodo de ejecucién de acuerdo con el contrato es de 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales, iniciando el 08 de mayo y terminando la obra debidamente concluida y
funcionando el dia 21 de junio de 2022.

1.3 El importe total otorgado por el municipio por concepto de anticipo (30%) es por la
cantidad de $415,815.96 (Cuatrocientos quince mil ochocientos quince pesos 96/100 M.N.)
I.V.A. Incluido. 30%

1.4. Para delimitar los alcances de los trabajos de perforacion se realizd el estudio
geohidrolégico en campo con 1D:2023_136 realizado por la empresa (DRAXE INGENIERIA), los
resultados obtenidos en dicho estudio permitieron secuenciar el tipo de litologia que
probablemente se presentara en la construccion de esta obra hidrdulica, presentando asi



2.-Hechos y/o razones técnicas:

Las causas y fundamentos técnicos que generan la reducciéon de metas de obras con respecto
al proyecto, derivo a la realizacion del registro eléctrico, Cabe hacer mencién que la
perforacion del pozo profundo tenia como meta 50 mt de perforacion y derivado al Registro
Eléctrico realizado, se perforo 10 metros mas por recomendacion del ing. gedlogo, una vez
corrido el registro eléctrico y seguir sus recomendaciones al pie de la letra, en conjunto con
la supervision asignada por parte del ayuntamiento de la Direccion de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano: Ing. Francisco Lira Leal y el Stiper Intendente de Obra designado por el

Contratista: Ing. Julio Varela Aguilar, se procedié a realizar el aforo o prueba de bombeo de

72 hrs como lo marca el catalogo del proyecto, en el cual se observé y determino que el pozo
profundo de agua potable no es productivo ya que el pozo se abate y tarda mucho en
recuperar su estado dinamico.,

En base al resultado obtenido en el registro geofisico, en el aforo o prueba de bombeo y la
evaluacion técnica por parte de la empresa, proponemos realizar la terminacién anticipada
de los trabajos de la obra denominada CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA
ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION del contrato No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-
015/2023. Ya que el pozo no es factible para el abastecimiento del vital liquido, por lo cual no
tendria caso continuar con los trabajos pendientes. Por lo cual se solicita tomar en cuenta los
trabajos realizados y trabajos pendientes que a continuacion se mencionan: para tomar en
cuenta el ajuste al a la modificacién del monto del contrato y contrato de obra.

TRABAJOS EJECUTADOS.

En Coordinacion con el Residente de Obra designado por la Direccion de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano: Ing. Francisco Lira Leal y el Stper Intendente de Obra designado por el
Contratista: Ing. Julio Varela Aguilar. Quedan en acuerdo que los trabajos que a continuacion
se mencionan fueron realizados en su totalidad y correctamente: A PERFORACION DE POZO
PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 50 MTS DE PROFUNDIDAD, A1.1 PRELIMINARES, A1.2
PERFORACION EN 10" EN ETAPA DE EXPLORACION, A1.3 AMPLIACION DE PERFORACION DE
POZO DE 10" - 16", A1.5 AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 16" -20", Al.6
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA, A1.7 TRABAJOS DE LIMPIEZA, A1.8 AFORO.
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clasificaciones de materiales Tipo |, Il y Il en sus respectivas profundidades, quedando
asentado lo anterior, queda como resultado final en presupuesto para contrato de la obra.

1.5. Los trabajos de perforacion se dieron inicio el dia lunes 15 de mayo del 2023,
contemplando material tipo | de los 0.00 a 5.00 mt, posteriormente se continuo con la
perforacion del pozo profundo en material tipo I1'Y tipo 11

1.6. Una vez culminada la etapa de exploracion de la perforacion del pozo a los 50.00 metros
de profundidad, se da la pauta y realiza un soporte técnico el cual es correr un registro
geofisico con ID: 2023_136 realizado por la empresa (DRAXE INGENIERIA), para la evaluacion
de la litologia y determinar la factibilidad del aporte hidrolégico en el pozo. Derivado de estos
estudios tenemos como conclusién y recomendaciones lo siguiente:

e Se recomienda terminar la obra exploratoria a la profundidad de 60 metros para
aumentar las posibilidades de aporte de la capa base definida como HHFEQA’S.'V'?."_"",..
calcareas”. et

finas” situado de los 25 a los 29 metros de profundidad. L A
e Debido a que es un acuifero libre cuya recarga depende de los escurrimientag":’,’::;_"w:
superficiales y las afluentes laterales que aumentan en épocas de lluvia, es posible que ™77 *>+
en los tiempos de estiaje/sequia presente reducciones tanto en su aporte como en el
nivel estatico, lo cual es necesario considerar para el disefio y equipamiento de pozo.
e Se recomienda equipar el pozo con tuberia lisa y ademe hasta los 5 metros, ya que
aunque el nivel estatico se infiere a los 10 metros, es posible que se tengan
aportaciones superficiales.
e Una vez terminada la obra se recomienda realizar una prueba de aforo que permita
conocer el nivel dindmico y gasto real del pozo.
e Para uso de consumo humano, se recomienda realizar un anélisis fisico-quimico de
acuerdo con la Norma Oficial 127 de CONAGUA gue permita determinar la cantidad
real y correcta de los sélidos totales disueltos, y descartar la presencia de minerales o
elementos que puedan poner en riesgo al consumidor.
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TRABAJOS NO EJECUTADOS.

A1.9 TRABAJOS FINALES 1.- CONSTRUCCION DE BASE Y BROCAL DE CONCRETO HIDRAULICO,
2.- ANALISIS FISICO-QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA
POTABLE, 3.- REVISION DE POZO PROFUNDO CON CAMARA SUBACUATICA DE VIDEO.

3.- Economia en Obra Contratada
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