Este documento es una version publica aprobada en sesion extraordinaria 002/2023, por el

Comite de Transparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR-FAISMUN-006-2023.

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-006/2023.

4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-006/2023.

e

(Namero y Nombre de la Obra: (017-2023)
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 10 DE ABRIL.

UXTEPEC (COL. 10 DE ABRIL).

[ ocalidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA ] [oistrito; (006) TUXTEPEC.
-

ﬁ?egién: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA.

D S D B S e ——

Monto del Contrato: $ 1,335,516.65 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS
PESOS 65/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

7

Monto del anticipo (30%): $ 400/655.00 (CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

2 Ne

Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino
/ 45 DIAS NATURALES 02 DE MAYO DE 2023. 15 DE JUNIO DE 2023.
1

Congtratista: JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.DE C.V.

-| Domigilio: *. CALLE MANUEL $ABINO CRESPO No. 621, COL. OAXACA CENTRO C.P. 68000, TEL: 287
' 11770056, OAXAGA DE JUAREZ, OAX.

| Registro Fé&eral de Cadsantgs: JCC180514PF6. Registro Patronal del I.M.S.S.:_

eqistro del Padron Municipal de Contratista: SUJBT-PMC-046/2023.

FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.
PROGRA

Oficio Aprobacion Num.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/017.
| ]~\Fecha: 31 DE MARZO DE 2023.
B
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-006/2023.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
la otra parte la Persona Moral denominada JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.
representado por el C. Clemente Santiago Ruiz, en su caracter de Delegado Especial a quien se le
denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL A R A C 1 ON E S
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley
organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefala como gu domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio d2 San Juan
Bautista Tuxtepec, gvenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, [Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.

REGIDURIA
E HACIENDA
Y SALUD

on Bautista,

1 r e“para cubrir| las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta corh)
| 0s recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
«Aportacwnes para la Infraestructura Soclal Municipal y de Ias Demarcaciones Terrltorlald§°‘° S"’”

el Consejo de esarrollo Social Municipal, y aprobada con OfICIO de aprobacmn Numero:
AISMUN/MSJBT/20184/2023/017 de fecha 31 de Marzo del 2023.

4 g i gue tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del C. Clemente Se elimina:
REG iDURIA Santiago Ruiz, en su caracter de Delegado Especial de acuerdo a la Escritura Constitutiva No. Datos de la
= mmow otorgada ante la Fe del Notario Publico No. 133, Lic. Rafael Avilés Alvarez en Tlacolula de|

atamoros, Oaxaca., Que el caracter con gue se ostenta no le ha sido revocado ni restringido de| INE.

: 0 routh anera_alguna y que su representa ena existencia y capacidad legal, identificandose|{Fundamento
San Juan Bout B de_an_clz_al de elector con fotg8raff i im. # Estado|Legal: Art.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/IFAISMUN-006/2023.

2.2. Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como sociedad con la|Se elimina:
Escritura Constitutiva No. 2,097 otorgada ante la fe de la Notaria Publica No. 133, Lic. Rafael Registro
Avilés Alvarez, en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. y como denominacién o razén social JUMBO
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. de C.V., con 1 Identificacion Fiscal| atronal del
JCC180514PF6 y con Registro Patronal ante el |.M.S.S. % Registro del Padrén I.LM.S.S.
Municipal de Contratista: SJBT-PMC-046/2023. Fundamento

2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada, Legal: Art.
Montaje de estructuras de acero prefabricadas, Construccién de obras de urbanizacién, 116 LGTAIP

Construccion de obras de generaciéon y conduccién de energia eléctrica.

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demag ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

2.6. Que conoce lag obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social,/como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccion ppr Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14
del Reglamento mencionado.

2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados |del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y

del Codigo Fiscal de la Federacion y de con'formidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
N DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE

OFICIAL DE FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

2.11\Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
lase de notificaciones, ubicado en la Calle Manuel Sabino Crespo 621, Col. Oaxaca Centro
.P. 68000, Tel: 287 177 0056, , Oaxaca de Juarez, Oax. _aNID0E

Bw . BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna eg“"{'j
ﬂ ,* ::g el servicio publico, pero que a pesar de desempefarlo con la formalizacién del presente contratg,
r“ ol no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Articule,

\DUR\A 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
REG 9@0& Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan BautnsfﬁE(ﬂ[!URlA
Dt M Tuxtepec, Oaxaca. BE HACIENDA

| Y SALUD

Juan BAE Que ha inspeccionado debrdamente‘el smo de los trabajos objeto de este contrato a fn de

“7:"““'"‘ ar todos los factores que L&Y{ theronen la elaboracién de su proposmon asi como 8% $2"/uan Bautista,
20222‘?‘1(! Bmé)rwenen en la ejecucion dear : EDFE Drto. Tu _,".( o
11Pism e RTES” Declg
CONSULTOR" 14
REC Jccrags qp AREGy
CALLE py Fe

COL Esquy

AL

#17 p

ps CRU2 xpy,
1239 DCOTUAN, 0ay

0
i tlenpeansyltyy, 8omail ¢op

315

e, Pumiepon, @on N
LLY & VY



CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-006/2023.

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de este
contrato.

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo 25
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

C L AU S UL A S
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” enccmienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Construccién de red de agua
entubada en la colonia 10 de Abril ubicada en calle de la Cafiada, Avenida 1y 2, de la localidad de
San Juan Bautista Tuxtepec (Col. 10 de Abril) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.,
cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas
de: Metas: Se realizaran trabajos de construccion de red de agua entubada con tuberia de pvc hidraulico
rd-26 : 130.00 ml de}50 mm (2" @), 6.00 ml de 63 mm (2 1/2" @), 444.00 ml de 75 mm (3" @) y 489.00 ml
de 100 mm (4" @); se revestiran 3,207.00 m2; se colocaran 14 tomas domiciliarias.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos

hasta su total termynacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y

anexos sefalados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos,

... desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal

enel lugar dondeg deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones,

catalbgo presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como
anexos forman pafte integrante de este contrato.

SEGUNDA ’I\?b TO DEL CONTRATO:
onto t

C:Blm tal de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente.:.

$ 1,151,307.46 (Un millén ciento cincuenta y un mil trescientos siete pesos
46/100 M.N.)

$ 184,209.19 (Ciento ochenta y cuatro mil doscientos nueve pesos 19/100
e M.N.)

ONTO \z 1,335,516.65 (Un millon trescientos treinta y cinco mil quinientos dieciséis
pesos 65/100 M.N.)

TERGERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 02 de Mayo LONIDOS 4
de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 15 de Junio de 2023, de":
conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por ‘fEIp\ 7 fias

Zj_ Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo retraseih"

imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procedera la autorizacién de un &
¢ L] roga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”, con apego al o
Wﬁ g 4 ~p cedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de OaxaddEGIDURIA
WRI DE HACIENDA
é: > a‘}:ckléARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOEUMENTOS ADMINISTRATIVOS: Y SALUD
DE " 60 | £/ icipio” se obliga a poner a dispogiciéf; Gentratista”, el o los inmuebles en que hd‘FPGeS":X/;;:n tista,
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hox

'Q& %,f,,yA aues “El Contratista”

COL ESQUIPULAS SANTA CRUZ, XOXOCOTLAN, OAX

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-006/2023.

QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

$ 400,655.00 (Cuatrocientos mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y deberd expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” con antelacién a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “E/ Municipio” en su
caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la ultima estimacién de referencia. »

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lg/ destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procgdimiento establecido en el Coédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto
de proérroga de cféditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se gongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

.EXTA FORMA DE PAGO:

Las parte convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de |Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que
or unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacién de la obra y de

AP \\dgberan cubrir
*)cénformldad Cf el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnico

éu’torlzado

pagado en la ultima estimacion finiquito para la cual,
ntrega recepcién de la obra.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a

las siguientes estimaciones para que “E/ Municipio” inicie su tramite de pago. RF‘“IDURIA

JUME0 EINGTAHECIP)] " cubrira a “E/ Contratist ‘-;:" e ;3 : ,;Q estimaciones dentro de un plazo no mayor
af%%"fﬁoz \‘/&lsn?e) dias naturales it de. '-. ghayan sido autorizadas.por. el-Supervisor de
kv ftira {correspondlente\deb[daménte reqmsntada y
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/IFAISMUN-006/2023.

validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o
por su presentaciéon incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace
referencia la fraccion |V del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Queda entendido que los unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catglogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“El Contratist

” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
era o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la

. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al
tratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en los
esos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo

: ,: Un|3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
8 ‘,_";ffi_gra able como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma que
se efectuara en cada una de las estimalciones.

concepto, de mano de obra gravable como lo sefala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda;\en la celebracion de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribuciéon al
momento de{ pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte dewn
¥2 ‘El Municipio”, ésta a solicitud de “E/ Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer pérgaif_
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos dg?
v Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaré&&
5§ ADgenerarse cuando las partes tengan definido el impc%@g,a
,'fﬂ, \)RBANOpagadas y se computaran por dias naturales dizﬁe g
54
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-006/2023.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposiciéon de “El Municipio”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién del Anticipo que
le sea otofgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrument

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a
“El Municipjo”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEG OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado

2rminos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
stado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del

el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
jgs por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ogultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento)
E,,_, del monto total ejercido de la obra. A‘V,'\\S‘\‘DQ&%
< &

8¢§\ ; Aﬁ@{%mvm AJUSTE DE COSTOS.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-006/2023.

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

Ill.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondigentes, debera cubrirse por parte de “E/l municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar |dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo; vy,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y sdporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se gplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de¢ los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo

«2;concedido. /

inanciamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/
roposicic’)n.

> El costo po
~C‘or’7trat/sta” ens

‘El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus __winne,,
durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del convemQS gééﬁj?\
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VG EN D A
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202,
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Lo00LL0 URBANO de que se trate, “E/ Municipio” estara ra ordenar a “El Contratista” su ejecucioén y este
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IRIFAISMUN-006/2023.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “E/ Contratista”, que estaré obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos
analisis en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio
que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “E/ Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante copvenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracién.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“El Contratista| se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio ge realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. “E/ Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién, o en su
caso la solicitud para gue se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio’/en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
.. Servicios Relacionadgs del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera
w\Zsu representante aiite el “El Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos

LA 2 P : : . s, L.
-."'\'relacionados con J6s trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervisién y Censtruccion

5>

pervision, Vigilancia, control y revision de los trabajos;

Dar apertura
instrucciones

la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
rtinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

- apec., 08X
Ort x1ef .
O 2024

\ 2;,7/24
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apruebe; S Mé@sﬁ&
2GRN 2
. . o . . AN N
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gf f& Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 119? HACIENDA
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L. . i Mpio. San Juan Bautista,
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o 'd;i PUBUCﬁﬁabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, “El COntratista”, otorgara a esta las facilidade8tte Tuxtepec, Qax.

sponsable de cualquier autorizacion y aprobacion
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-006/2023.

las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “E/ Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es
facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el unico responsable de la ejecucion de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades ¥ los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
ningun caso a otrag personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismpo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

umpllmlento de'conformidad con el Contrato.
Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas

limitativay los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo sngu1ent&%{:

- mas Sociales D

- Inundaciones;

- Sabotajes; Mpio. §
- huelgas declaradas;

B" - Ciclones;

- Motines o disturbios;

= f% - Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
o . - Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

ES?RR(M \ma ala lndemnlzamon de los dafios y perjuicios causados a Ia otra parte, siempre que en tal evento se
/ 2 San Juan &umRlan las siguientes condiciones:
/ | Mpio-

T:':":f Gk Que la parte que sufra el caso fortuito e
[ Dtruw"‘ B w\%dwera. f
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e CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-006/2023.

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizaciéon de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “E/ Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, ios retrasos en la ejecucion de la obra
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

“El" Municipio” comprobara
importe de los trabajos ejecutados, con los que debleron realizarse en términos de
n la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacién de los

ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”
2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el numero de
’atranscurrido\i desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se

2022 devoludjon que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

“El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera culrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
ejecutados &n la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenios y
ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora,
hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de “El Municipio”, esto sin aplicar el
impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,

“El Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones vy,

en su caso, la aplicacién de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por

B"‘ causas imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Municipio”

5 %a al programa las modificaciones que a su juicio procedan
e

“Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Admmnstrat:v%:
L;R[,(\Aphcables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera hac

s pPUBU tivas las garantias, absteniéndose de cubrir los lmportes resultantes de trabajos ejecutados, aun no

: |dados hasta que se otorgue el finiquito CQiesp diente, lo que se efectuara dentro de los 30 dlaBEG‘DURlA

) ’wma siguientes a la fecha de notifigh rescnsnon DE HACIENDA
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-006/2023.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se realizard mediante el
acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminaciéon de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “E/
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido lag causas que motivaron la suspension temporal.

Con apedo a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados de| Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurrah razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de los trabajos, y|se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a|la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al

,.. contrato, con mdtivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
uncién Publica, o por resoluciéon de autoridad judicial competente, o bien, no sea

by

En eNevento de que “E| Municipio” no produzca contestacién a la solicitud de “El Contratista” dentro del
3 por aceptada la peticion de este ultimo.

Una vez ‘comunicada la terminacion anticipada del contrato, “El Municipio” procedera a tomar posesién
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “E/ Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “E/ Contratista” a
devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los

B" trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

&
S
S¢E

5 {AJABECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO —

Las partes convienen que “E/ Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contratos 6‘5 1‘2
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TR
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especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y sin que ello, a juicio
de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de los trabajos en
perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencion a los
términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y
motivar las causas de, la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que
procedan.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y
sin necesidad de deglaraciéon judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafp siguiente.

“El Municipio” {comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a finde q e éste dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha

”cf'e' “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo aun no amortizado,

de fedatario\publico.

“El Contratistg” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a pattir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que “E/
Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos En los casos de rescision previstos en
forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa,
“El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y
que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liquidados desde el inicio de dicha rescisién, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
de pera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de IaQ
smn en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como &
<rela ivo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a *

o N\UO) 7

Y
D UBi(,iontral‘/sta ;
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A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondra a disposicién de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro de
los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultog que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vigencia

ningeBacuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
C° las atftoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cadigo Civil y el Coédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacion laboral de ningun tipo y por eII
Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia e

== presente contrato sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legal it D
o | GIDURIA
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=3 'f} maciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en rel

los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive ysAL
_sacar a salvo y en paz de tales reclamamones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias nattMa?eé"" Jua
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