Este documento es una versi-n publica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023,por el
Comite de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-IR/FAISMUN-014/2023.

4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA “wu ag. . —
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE'FERM&N&’C@

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-014/2023.

-
Namero y Nombre de ia Obra: {021-2023) h
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL ESCOBILLAL.
| |
{Localidad: (0144) EL ESCOBILLAL (COL. EL [Distrito; (006) TUXTEPEC.
ESCOBILLAL)

[Regi()n: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA.
Monto del Contrato: § 1,369,696.78 (UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y SEIS PESOS 78/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. o
DE HACIENDA

[ onto del anticipo (30%): $410,909.03 (CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 03/100 M.N.)
L.V.A. INCLUIDO.
f

Plazo de Ejegucion Fecha de Inicio Fecha de Termino
45 DIAS NATURALES 02 DE MAYO DE 2023. 15 DE JUNIO DE 2023.
1l
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J
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N

\Contratista: ARQ. LUIS RAMON LILE.

omicilio: CALLE 4 DE FEBRERO No. 64 A. COL. MARIA EUGENIA, C.P 68350, CEL: 287 1281486, SAN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Regjstro Federal dg¢ Cyusantes: RALL770219EX3. Registro Patronal del I.M.S.S.:-

Reqis \o del Padrén Municipal de Contratista: SJBT-PMC-028/2023. \.\Tk') X |

ax v
' nénte

e Financiamiento: RAMO 33. FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA LA »ARR

Oficio Aprobacion Num.: FAISMUN/MSJIBT/20184/2023/021 .
@th-a‘: 31 DE MARZO DE 2023.

Fecha del Acta de Fallo: 27 DE ABRIL DE 2023,
Fecha de Firma de Contrato: 28 DE ABRIL DE 2023.

Tuxtepec, Oax.
[T\, C.P 88350
£ IR

Se elimina: Registro Patronal del I.M.S.S.,
Firma del Contratista. Fundamento Legal:
Art.116 LGTAIP. L[13




CONTRATO No. MSIBT-20184-

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una fédr'!fé“el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estadode
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados pfor'fes CGC. lgiﬁ.,
Irineo Mollna Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Ca'stlﬂo ,Smglco
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter.de.R e
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Haciehda y Sé?md
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
la ofra parte el Arq. Luis Ramon Lile a quien se ie denominara “El contratista”, de conformidad con ias
siguientes declaraciones y clausulas:

D E

C L ARATCI ONE S

l.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el |
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley
organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefigla como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tilixtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista

Tuxtepec,|Paxaca, R.F.C. MSJ850101G57.
1.3. Que la ayforidad que lo representa estéd facultada para contratar en los términos del Articulo 4PE
fraccioneg || y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal del

A

Estadod axaca.
1 4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacion restringida a cuando o
_menos treg contratistas de acuerdo al acta de Fallo de fecha 27 de Abril del 2023 vy de
confornfidad\con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios
relaciphagos |\ del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el
reslUpuésto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2023.

Se eliminan:

Datos de la INE,

Registro
Patronal del
I.M.S.S., Clave
CURP, Firma
del Contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP

ot OBRKQ iRedeiguez Flores.

Y DESARB(* C?d@Wﬁna Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y cuenf
Mpia. San e AB¥ registros que se citan a continuacién los cuales se encuentran V|cl;entes Reclnstro Fede(l:a'i:oI Maria Edgenia

Dtin. Nt

ue para cubrik las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33, correspondientes al Fondo de

portaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
de\| Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Agua potable, priorizada por
el Sonsejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién Nﬂ'mqru TR
FAISMUN/MSJBT/20184/2023/021 de fecha 31 de Marzo del 2023. | AN

“EL CONTRATISTA” DECLARA:

1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del Arq.:Luis
on Llle, en su caracter de Persona Fisica, que tiene plena existencia y capaadad legal,
de elector con fotografia con num. de clave:
Seccion , No. de Credencial
asi mismo. muestra su capacidad profesional

SIE

ntribuyente: R.F.C.: RALL770219EX3; Registro del I.M.S.S Curp:

4 Tuxtepec, Oax.
Registro del Padrén Municipal de Contratista: SJBT-PMC-028/202%)

C.P 68350
NN

k-



RNDILOD |
2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil uyohra;pesad@i;
Alquiler de maquinaria para construcciéon, mineria y actividad forestales, Construccion «de....

obras de generacion y conduccion de energia eléctrica. Yuxbapss.
ite. Vaxtepec, Oee

. PESET] , O ALL
2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevard a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccion pgr Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday enlos 12y 14
del Reglamentd mencionado.

2.7. Que conoce elf contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados dlel Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y .\N\T)()s‘,_
demas disposig¢iones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. \3& S

,x.{ \@#

tra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por e'REGED\U RiA

STA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el T )
B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DlARI@"" Tuktepec, Oax,

el selicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,
no se Jctualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo
49 de la\Ley General de Responsabilidades Administrativas.

2.13. Que se encuentra inscrito en el padron de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca.

=

2.14. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a\ﬁgf t.‘ﬁe
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicion, asi como,los
que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

ng;_ “AMBAS PARTES” Declaran: s o
[ \

?
l. R sulist

_; g gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que”‘En Y
gerecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de este
ontrato. CONS

BQ,B ue_conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articul®IBR
PU .l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. RALL
Y MOU“ 11RBANO C.5de

Mpia. San A BoutisS. Se elimina: Firma del Contratista.
Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP.




CONTRATO No. MSJBT-20184 IR/FAISMUN

S

E..Xhi»égf. (
3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y mamﬁestan su expre
RO SANN Rt
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de co#ﬁ ad

Corm. Wrentopas, Cne
con las siguientes: bearsy oy

C L AU S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipic” encomienda a “El Contratista” la realizaciéon de la obra: Ampliacion de red de agua
entubada en la colonia El Escobillal ubicada en Carretera Jalapa de Diaz-Tuxtepec, Av. Flor de la
Caiia, Calle s/nombre de la localidad de El Escobillal (Col. El Escobillal) del Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos
diversos insertps en las partidas de: Metas: Se realizaran trabajos de ampliacién de red de agua
entubada en red de agua entubada con tuberia de pvc hidraulico rd-26 : 109.67 mlde 60 mm (2 1/2" @) ,
276.16 ml de 15 mm (3" @), 559.74 ml de 100 mm (4" @) y 237.64 ml de 150 mm (6" @); se revestiran
1,653.60 m2 ; s colocaran 39 tomas domiciliarias.

", Para los
X _\‘has{,a su total
"\’ anexos sefial

efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos \\N\nm Yo
erminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y @ ¢ ST G
os en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos, g :
aho, medio ambiente y de construccion vigentes en el &mbito Federal, Estatal y Municipal & %% .
nde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones, "gg:\( A
sypuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como

arte integrante de este contrato. REGI DURIA

A | monto fotal de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

“CMPNTO  SIN,| $ 1,180,773.09 (Un millén ciento ochenta mil setecientos setenta y tres pesos
A. 09/100 M.N.)

16% LLV.A $ 188,923.69 (Ciento ochenta y ocho mil novecientos veintitrés pesos 69/100
M.N.)

MONTO $ 1,369,696.78 (Un millon trescientos sesenta y nueve mil seiscientos

TOTAL noventa y seis pesos 78/100 M.N.)

TERCERA\I?LAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 02 de Mayo
de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 15 de Junio de 2023, de
conformidad con los requisitos solicitados por “E/ Municipio” y los programas presentados por “El
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de la obra por causas imprevistas que lo retrasen, .
no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procedera la autorizacion de dna., T'f O
prorroga previa solicitud por escrito de “E/ Contratista” y la evaluaciéon de “El Municipio”, con apego al -
procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.’

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “E/ Contratista”, el o los inmuebles en que han dem- ta (urtepe
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias,”y ,"“‘!”‘,',
Béj_emés autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para la realizacién

‘ bra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada |
inacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.
A

QL{LNTA ANTICIPO: C
BUU@ importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de: ;

Y DESWWWBS 03 (Cuatrocientos diez mil novecientos nueve pesos 03/100 M.N.)
Mpio san nan
Tuxtepec, Se elimina: Firma del Contratista.

D Pansc 08 Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP. o




) 4 ": {35 ;2"":—:
La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se o%?iﬁ‘g’a\ A0

utilizarlos exclusivamente para la ejecuciébn de dicha obra y debera expedir el co nte .
H nagy Do
correspondiente. Mpte O sepes.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” con antelacion a8 fecha "
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “El Municipio” en su
caso, efectuara la gdeduccion respectiva al formularse la ultima estimacion de referencia.

Si “El Confratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo|destina a fines distintos de los pactados pagara a “E/ Municipio”, gastos financieros
conforme al proceflimiento establecido en el Codigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de creditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se ppngan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “El Municipio”.

w;_’\\N“o)ﬁ,‘,é\l.
\« SEXTA: FORMA DE PAGO: S ORI
A ?‘_1 '~ Las parteg convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la ¢ ¢
-formulaciéon de Hstimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que “;;, 3 o

Xdeberan cubrir Hor unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra y de U

‘conformidad conlel proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnico REGIDURIA
kutorizado. DE HACIENDA

atjsta” debera entregar al area de Supervision y Construccién de la Direccién de Obraﬁ ‘.OYS LUD
sartollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacion quep ' " Bautista
ancia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que Dtto. " Onx
Rabil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccion dentro de los ocho dias -2024

esto de on el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado\de Oaxaca. La fecha de aceptaciéon y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas

garantizar el pronto tramite de la liberacion de la obra, las partes convienen que en la
imacién se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera
pagado en la\iltima estimacién finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acL? de, ... -
entrega recepcion de la obra. ’\ ; U3

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporarén;’a* EHaR Y
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tradmite de pago. o

5.-5,;,‘ ¥ O
. . e g . . , . ;. LREANCG
Si como resultado de la revisién resultaren diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran q. San J o |

tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacion: dest= (v
" & . . . . .z . . 'L s B sae

i~ dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacion de la estimacion correspondiente y“te,), .- .
| ’%\o llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e

B =i gncorporarse en la siguiente estimacién para su cobro.

RE . “El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
G'DU,R'A a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor de

DE /BUCASObra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y
Y dvalidada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas
Mpia st Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. CSI

Qox “El Contratista” sera el unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla coR
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omision de alguno de éstosCeb de Febrer !
por su presentacién incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que haceC°"TMu:";apeC“gggf

Se elimina: Firma del Contratista. 5015 C.P 68350

Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP. oA




referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados dqgmado'def f‘?’m
Oaxaca. o

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para eﬁectss -
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o coné'éptos '
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Publicgs y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“El Contratista” gonviene y acepta que “El Municipio” al realizar Ia entrega de anticipo o al realizar
el pago de la primgra o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable |y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.- Amortfzacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A./para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al (o5,

o (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra REGIDURIA
gravahle como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma tuE HAGIENDA

uD

Mpio. Juan Bautista
retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por xtepe,

to ‘de mano de bra gravable como lo seﬁala Ios artlculos 64 y 66 de la Ley Estatal de Ot 2"2'_"2";2‘;0""'

v

importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estn%lfd Sas nrHE
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto afavor SARA
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. —

URENGHNG .
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por part'e'de ot
“El Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer pa:;(afo. i

del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagaré

gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades no |
it pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se |
t— ,%pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de ‘
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos, |
circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del convenio
REG!D\\R‘A respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “E/

DE OBRAS PUBUCASContratlsta”

ut l\RBANO Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en

exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo F@éﬂST

.« 0o del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscaleg;yrrA MADRE
hazz2-202¢  se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se ponggf | 770249EX3
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. C.5 de Febrero #64-A

Col. Maria Eugenia
Tuxtepec, Oax.
,l c P 68350

Se elimina: Firma del Contratista.
Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP. 619




CONTRATO No. MSJBT-20184 FAISMUN-\I;

2 LT )
Nkif{“w\r,e‘,“ '
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EI‘@entxatx.ng” .
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera |dentsﬁgqgg*ooﬂ

N
anterioridad. oy gt

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del Anticipo que
le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a 0¢N\ﬂ€4’€b
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente & ¢$fd:

autorizada a fayor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA & 1CEHES
CA con valor del 100% (CIen por ciento) del importe total del anhmpo sefialado . Orerd

DE HACIENDA

ianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a Y SA LUD
previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente’-.

NICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez pq 9@%

xoonto total ejercido de la obra. s\ g |
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. mRos ;

Las partes\acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactadps bnv' ot
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de-orden'"' """

econdmico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de, !bs e
B" trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente
trato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a
que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
Um,\conforme a lo siguiente:

REGIDU*

PUBUCAﬁ Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
O URBANU  decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
aBoutista  programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputablecaln

o contratista con respecto al programa vigente. SIE
%ﬁb Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados POrTd o corero ¥64-
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. “Col. Maria Eugehia
T ; - \ Tuxtepec, Oax.
Se elimina: Firma del Contratista. Bl & 7 5830
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Costosl
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme-ak-programa..

Yoa dagrig

originalmente pactado. e, Yascag

o, @

RS .

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base ‘en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

Ill. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “Ef Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y QS“‘D“'
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. 5‘9 W

El importe de los ajustes de costos procedentes, seré afectado por un porcentaje igual al anticipdy <
concedido. O R

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por REGIDURIA
Contratista”, en su proposicion. DE HACIENDA

En caso de existiryconceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran como Y SALUD
trabajos extraordindrios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista”y “El Municipfe'. 5«;"/“ Bautista,
para el pago de los|mismos. Drto. rz Ouax.

NOVENA: MODIFIGACION DEL CONTRATO.

h (5]
Wm0 de San Jar

i existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajoss s 1« re=ex
dexgue se trate, “E/ Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y este ‘“<=7~

"/

los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya
en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “El
ontratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

GIDURI. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
PUBLICASnteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mer

Y DESARROLLO URBANGUE realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de b
Mpio. Sen Juen BoutisRAra formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que estara obligad0 saye Feprato

Noctepec, ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. Col. Maria'Eugenia
Deto. Nurtepec. Qox Tuxtepec, .
2022-2024 C.P 68350
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CONTRATO No. MSJBT-

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecid; e
ﬁ%g% séga;; S0

anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo q
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de SU8™ §§p&ctivo
analisis en la inteligencia de que para la fijaciéon de estos precios, debera aplicar el msmmeﬁtem

que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el conQirato y
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

Qu« ora:

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de los _gWnNos h.gb
trabajos en el sitio de reallzaC|on de los mismos, aun profeSIonaI o técnico que se le denominar g

relacionados con log trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervision y Construccig, san ugn gautista
que estara ubicada pn las instalaciones de Ia Dlreccnon de Obras Publicas de este H Ayuntamiento que  Tuxy

ura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
nes pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

Asimisihgo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realizar '
rvision, V|g|IanC|a control y revisién, “El Contratista”, otorgara a esta las faci w g~ ;_;,
B documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y ap T "

hﬁ e los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra #IRECCN
-]

?RAS P,

Las partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato. DESYRR®!

REG‘DUI?fA DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA Maaitiend

PUBU “El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
C%bjeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
B‘Wﬂsumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una ¢®
s partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por s8|
e Quy Cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que pdR
~d024 inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “E/ Municipio” o a terceros, en cuyo case;’
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto lll de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. EsC
facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en g
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstas o en los luoares de adauisicion o de fabricacion.
Se elimina: Firma del Contratista. 9115
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CONTRATO No. MSJBT-20184-

— HACE M AR
Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecus;igrgagg‘d{pj‘;‘:i:i
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente cw“%‘ Mpn e
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E/
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
ningln caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones £, geR%a%;
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en g ¢ @t
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los § %5
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” o podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con REIURi A
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados d%E HACIENDA
Estado de Oaxaga.

Entre los ¢hsos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los sigp|entes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

URCANO
Wmo de San J e

) ) . . Hautista |uxteps
Cuando, cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir CoOn SUS u.iwss o

ﬁelativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se

lan las siguientes condiciones:
% Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
: produjera.

Dl}m A Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
REGI JBLCAS adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
pf 0BAAS PU personas o bienes de la otra parte.

RBANO
%q,léwam Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fue&ze

Tustepec. Q9% mayor.
202-2024

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién algung @
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen lasCol
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionalgg

Se elimina: Firma del Contratista. 10|15 9O
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O

REG![JUR!A
0 PUBLC ,%ECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

URBAND “El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratado
Bautisgausas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspen )

rtepec,
022-2024

Rarte; o Qax

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-
%

r1'm\

previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nuey;fiﬂé
entrega de la obra.

Rt Qan dasn Seuihiote

Vasdenos.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzean ‘ogwgsus-»
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. e

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizaciéon de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
A fin de Ienf car si “El Contratista” esta eJecutando los trabajos, objeto de este contrato, de

acuerdo con ei|l programa de obra y montos mensuaies aprobados, “Ei Municipio” comprobara 596
periodicamente ¢l importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de!. N
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de los %
dafios causados ly deducira el costo del pago que corresponda.

Si como gonsecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de losREGIDURIA
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ MunICIpICpE HACIENDA
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de Y SALUD

meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que Seio. SanJubn Bautista,

encuentren atra bados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retenciéon o
prresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

ovtratlsta no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
| Municipio” la cantidad de dos al miIIar (2/1 000) sobre el importe de los trabajos no

Dtto.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
nicipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones vy,

r"h~ 3
rOULO

Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera hacer, _,"‘F"*"’: s

efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aln MO sutista 1xswp®
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (diag)* ‘#*="~

b T

dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
flos y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “E/
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

la que no podra prorrogarse o ser indefinida. RAL

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que compr&@
la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se realizara mediant
acta circunstanciada de suspension.

al Maria Eugenia
€l Tuxtepec, Oax.
\/ ,. C.P 68350
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Vs v
Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente-se suscrit;i;ga;*ﬁ"ﬂ'
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién 89"?63%'@
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato AAGCERNL
MPLE. Bt Suan Dastrete

Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibidg Gr=thos.
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi coiﬁgff[a_'f: B
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legaies una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensiéon temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion = noey,,.
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio ,/\}>
perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen &f 4;:”
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervenciéon de oficio emitida por |8 Lt
Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea:

posible determinar la temporalidad de la suspension.

. . I . - . EGIDURIA
Cuando por cgso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, | HACIENDA
Contratista” podra ogtar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada S
contrato, debera soligitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias Y
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que *fo- 5‘;
Contratista” obtenga fle la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. Dtto. T

En el evento de que
“«plazo sefialado, se te

“El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro del ‘
dra por aceptada la peticiéon de este Gftimo. ﬂ

_ Uha vez comunicadg
\ de’los trabajos ejec A

la terminacion anticipada del contrato, “El Municipio” procedera a tomar posesion
ados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
ender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “E/ Contratista”, acta
¢stado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “E/ Contratista” a
“El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio déf ,k g 2 g

ocedimientoA€spectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de 18s!

e C
% San ¢

. . . . , . . . . . ‘-‘-‘“(’
as partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrat@....,,,. ;. .°
e py.

de obra\publica si “E/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientosy ‘s, .,
procedimiaptos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado %~ >

“ inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de
“ |0s supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
REGIDURiA Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o

. equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
10 0BRAS PUBLN'Zepeciﬁcaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
B | N RBAY¥abajadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y sin que ello, a juicio
tige “E/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
g erjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
/ani-coa¢  10s derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique con’(ravenci()n(-\epl?$§T

términos del presente instrumento. Sl

=y 4%‘@‘ relacién con lo anterior, “E/ Municipio” determinara la rescisién administrativa, cuando “E/ Contratista”
2ta

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsalsiliéide Febrero #54-
para “El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales confoﬁﬁbT'\ﬂi‘t‘fpS:gggf
Se elimina: Firma del Contratista. ) L, CP883so
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a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo! fﬁ%hd%éhtwﬁ
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva Cg;garam“ o
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “E/ Contratista” los demaa,,ca[ggsmquea
procedan. seR3-E024

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

REGlDURlA

Una vez qud se comunique a “E/ Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contratoDE HACIENDA
por parte de “El Mynicipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para Y SALUD

acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
o de diez dias naturales para la recuperaciéon del anticipo ain no amortizado,
mo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia

establecer un pl
asenténdose asi

relativo a Ia recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados ‘q @t ) -
Contratista”. Tennn gl B

PTIMA: RECEPCION DE OBRA: FDESN

DECIMA b \«

“El Gpntratista” comunicara a “El Municipio” la conclusion de los trabajos que le fuerdn - ,,
o encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de‘\t)s ungk
rt}%smlsmos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma ques”” -
fQ’ ervira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contara con un

plazo de diez dias naturales para proceder a su recepciéon formal y entrega a los beneficiarios y/o

R{(‘,\Duﬁdb organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion

DE OBRAS puﬁ,"_’corresponmente guedando la obra bajo su responsabilidad.

Y DgstOLLO URBAN A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
Mpis. n Bauts!artes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origersy gk
saldo resultante. SIERR

Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro %Ma”a Eugeri
los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que d \ POMuxtepec, Oax.
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. ) ‘! C.P 68350 |
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La entrega recepcion de la obra no exime a “E/ Contratista” de la responsabilidad mﬁﬁeiems;g T4
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en &F momemo de....
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendras ma&mﬁnma
de doce meses. BOEG ane

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de carécter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién
y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucién
para las partes.

La resolucign a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara !ag (&
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total%

validez a dicho acyerdo.

mpetentes. Y SALUD
Mpio. ;
: LEGISLACION: pio S«;: Juan Bautista,

Dtto. Tu ' Oox.

cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, r
equisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

reclamacion
con los trab

s que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién )
jos objeto de este contrato, deblendo cubnr cualesqwer importe que de ello se der(ye y B TEOE

contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta altima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: .\ URBANG

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a 4a~ G 1usmpe,
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Clud'ad_,“‘.”:' - |
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o
futuro o por cualquier otra causa.

b@&ente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
#e San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a los Veintiocho dias del mes de Abril del 2033s
N SIER
REGIDURIA RALL
DE OBRAS PUBLICAS C.5 de Febrero #64-A

Y DESN‘\ROL“) URE&A&U = - = - CO'T'\Si{éapeEcuggg;a
Mpio. Sen Juan Bautista, Se elimina: Firma del Contratista. \/ A
PO s Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP. 14| 14ORR




POR EL MUNIG g

REGIDURIA
OBRAS PUSLICAS
RROLLD URBANO

C. Inocéntio MedMre Gerztyfanysv st
Regidoy'd

e Obraség‘p Qox ..
. Yan ol
Desarrollo Urbangazz-za2# \“-,,}4 Y
B ey -

X1

ruU
NES AR RM

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-014/2023.

&
"

Rgie. Qe Save S

(
ng. Rogelio Gémez Castillo
Sindico Hacendaio,

Testigos

Dra. Guadalupé CérdggEMENEDA
Regidora de Hacienday §aluqyp

- Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

W‘Qﬁavo Grajales
rectorﬁféﬁbras Publicas y

"““Pesarrolio Urbano.

Se elimina: Firma del Contratista.
Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP.

“EL CONTRATISTA”

CONSTRUCTORA

RA MADRE

RALL770219EX3
C.5 de Febrero #64-A
Col. Maria Eugenia
Tuxtepec, Oax.

Qg C.P 68350
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