Este documento es una versi-n publica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comit® de Transparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR/FAISMUN-036/2023.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IRIFAISMUN-036/2023.

4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJIBT-20184-IR/FAISMUN-036/2023.

¥

(Namero y Nombre de ia Obra: (066-2023)

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO
ZARAGOZA.

.

(Locaudad (0027) IGNACIO ZARAGOZA. } [Distrito: (006) TUXTEPEC.

( y (Regién: (005) PAPALOAPAN.
Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA

TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA.

Monto del Contrato: $ 2,193,935.89 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTAY TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y
CINCO PESOS 89/100 M.N.) .V.A. INCLUIDO.

Jk___J;__)k_JL—-)\ i’

S

onto dei anticipo (30%): § 658,180.77 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS |

77I100 M.N.) 1. VA. INCLUIDO. K
[y

Plazo He Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino B 5

5

I I

60D NATURALES 26 DE JUNIO DE 2023. 24 DE AGOSTO DE 2023.

J

HIDRAULICA G S S.A. DEC.V.

BLVD. CARR. TUXTEPEC CARACOL, KM2 COL. COSTA VERDE, C.P 68370, MOVIL. 229 126
9906, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Registro Patronal del 1.M.S.S: [ GcNGzNG

Registro del Padrén Municipal de Contratista: SIBT-PMC-035/2023.

Oficio Aptobacién Nam.: _FAISMUN/MSJBT/20184/2023/066 .
\Fecha: 22 DE MAYO DE 2023, A &,
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-036/2023.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
la otra parte la Persona Moral denominada HIDRAULICA G S S.A. DE C.V. representado por €l ing.
Edmundo Galicia Hernandez, en su caracter de Administrador general a quien se le denominara “El
contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL ARA AT CI ONE S
l.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autbnomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley
organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
iste Tuxtepec avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bauhstg\\“‘“og’f

dl presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitaciéon restringida a cuaﬂEoHAC DA
tres contratistas de acuerdo al acta de Fallo de fecha 15 de Junio del 2023 vy dd SA D
] idad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servigigs San Jug

iohados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por g B

Tuxtepec, Oax.
up esto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2023. 2022-2024

Se elimina: Datos |[fos recui§os asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de

de la INE del Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Ter, Enam
contratista. el Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Agua Potable, priorizada por.
Fundamento e\ Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién Numero i
Legal : 116 FAISMUN/MSJBT/20184/2023/066 de fecha 22 de Mayo del 2023. /:{jﬁ-

LGTAIP “EL CONTRATISTA” DECLARA:

2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus serv
Galicia Hernandez, en su caracter de AdministradorGene
Constitutiva No. 8,539, otorgada el poder notarial ah'te Ia fe.

ﬁl;anasco Guillermo Orozco Diez, de la ciudad de San Juan/Bau ta.'!yxtepec, Oa',

g?%ise ostenta no le ha sido revocado ni restnnggia de’ manesa alguna Y que-

oq a través d

ena existencia y capacidad legal, identificando odm la creden de ele

. de clave: . :

Credencial ¥ estra su Capacidag-Prolesions #teneq, Oazaca,
REGIDUGdNa Cedula Profesional No. 7310287 d j Bg Jorge Luis Parra Tapla

DE OBRAS PUBLICAS

Y DESARROLLO URBAN)
San Juan Bautiste
e Taxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Qax
2022-4004

2|15

, de acuen *2 a A
"deL Notario Rubllto'/ N Egl tCV




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN 0337292‘3 \
SINDICO
HACENDARIO

tist
W tista

tope Jd X

D K
2.2  Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como sociedad con la
Escritura Constitutiva No. 8,539, otorgada ante la fe del Notario Publico No. 32 Lic. Francisco
Se elimina: Guillermo Orozco Diez de la ciudad de San juan Bautista Tuxtepec, Oax. y como denominacion o
Registro patronal razon social HIDRAULICA G S de S.A. de C.V,, con Cedula de Identificacién Fiscal
p HGS911216BU3 y con Registro Patronal ante el |.M.S.S. _ Registro del Padrén

del LM.M.S. Municipal de Contratista: SJBT-PMC-035/2023.
Fundamento

Legal : 116
LGTAIP

Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada,
Comercio al por menor en ferreterias y tlapalerias.

— Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones
técnicas, econdémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcién del presente instrumento, no utilizard ni mantendra en la realizacion de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajosg‘mmow
materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las dlsposmlon@ g ,f t
R 14 A

legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social & “;% i ﬁ

Que conocé las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley \,\ !
Seguro Sofial, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la ‘fbﬂ[@
«bog, Construccign por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12 YREGID

' del Reglarento mencionado. DE HAC

g Qwe conode el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicioé SAL
A Rdamona os del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructued. yan ju
isposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. Tf"“eﬁ :

\ \ arye lo 32D del Cédigo Fiscal de la Federacién y de con;‘ormldad con la REGLA 2.1.29. DEA#&
FRESOLUCKON DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEM "
DE 2022 EN EL DOF. 'ru"” :

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en 55 S
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIOKI AN 3
OKICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. woe de 851, vax

Boubets ryuters
2.11. Que\para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir tgﬁ% ;‘“‘"‘n B (o

clasa de notificaciones, ubicado en el Bivd. Carr Tuxtepec Caracol Km2 Col. Costa Verde,
c.p. 68370, Mévil: 229 126 9906, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision alguna en
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacion {ieF : {
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fis
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

2.10.

3. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio d :
Tuxtepec, Oaxaca.

; ridkaiar W Bu ; L
elementos previstos en las fracciones | a VIl del articulo 25 de sIa’(’Eé 9661%8»%1’*“6#‘( 68370 b
Responsabilidades Administrativas. AN Juaw Bautista iudomeg 17 acs, | ‘

2Ulz-2024

{
(‘):{BL“A.") | ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de
o iderar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi como los |
Y DESARROLLO ntervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato. |
Mpia. San Auan Sautise, 3118 |
Tuxtepec, N
Deto. Turtepec. Qax.




lll.- “AMBAS PARTES” Declaran:

'\\CO

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permiS&é @Q‘&
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de’ este
contrato. X

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en &l articulg“25
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

C LA U S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” erjcomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Construccion de pozo profundo
de agua entubgda en la localidad de Ignacio Zaragoza ubicada en calle s/nombre (area del pozog\\ﬂ""“;fq; :

\Wde la localidad fle Ignacio Zaragoza del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyads® @ \“%
o ‘.':'\-ﬁfa(rtryldades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos dlversos insertos en las partidas @""\, \Nf;

d' e s .ﬁ.‘i\"‘/_

w

de grava cugfc fera aforo base y brocal de concreto, andlisis fisico-quimico y bactenolég|co revision deY
, Mpio. San Jufih Bautista, ‘
Tuxtepec, |

anexo forman parte mtegrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

WD (rakaRfor. (R

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. s ey’
MONTO SIN | $ 1,891,324.04 (Un millbn ochocientos noventa y un mil trescientos
.V.A. veinticuatro pesos 04/100 M.N.) A R S Eae
16% LV.A $ 302,611.85 (Trescientos dos mil seiscientos once peso$85/TQO-MN.). ..~n 4 UUC A
MONTO $ 2,193,935.89 (Dos millones ciento noventa y tres mil npyegientos tre'ﬁ'h'thy A kg
TOTAL cinco pesos 89/100 M.N.) Ly 1 GS., SADE C.\/.i
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: !‘ 9112168163 ‘
“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 60 dias naturales, inicianc o F te GcWI!R‘ jep! |
de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 24 |
i

smformidad con los requisitos solicitados por “E/ Municipio” y los programas - pres%\tq;miswu #E ;
boritrafisfa”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas mprews%asque’lu’"rertr'a'S'é""
%, pAEbles a “El Contratista” o “El Municipio”, de com(n acuerdo procedera la autorizacién de una
%ﬁ?ﬁ. g Previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio”, con apego al
% procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
REGIDURIA
DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO
Mplo. San Muan Bautid 4|15

Tuxtepeac, Qs
mm—m




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAIl

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATAVOS:

“E] Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los in Gfe RanaRIG:
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos//licencias, y -
demas autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para lagealizacion o.
de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactade’
de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por “E/ Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

$ 658,180.77 (Seiscientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta pesos 77/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclysivamente para la ejecucion de dicha obra y deberé expedir el comprobante
correspondiente

DO
Elimporfe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” con antelacién a la fech%o‘-“ <7

]
pactada para ellinicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igu EZTQ%?A‘C%
100 Plazo el prograina de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticip@%g’é ,,,@Wﬁ
-dentro del plazp sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha&"-ﬁi;{f—f%’i‘f@@
~ establecida oridinalmente. i

igpo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deduccioneéaEGl
con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presentBE

‘debiéndose ligdidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “E/ Municipio” en su Y
caso; efectuard la deduccion respectiva al formularse la tltima estimacion de referencia. Mpio. SaAJuan Bautista.

‘ / & Tuxtepec, |

Al S

praporcionale

| Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le seanoma,rxtegae;:‘Owc |
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cedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto
réditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago @5&@,}9{#2
bongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. ¥ Seanmnny

SEXTA: FORMA DE PAGO: ! JEBARR
\as partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediamg“jg@w'\“

. . . . ¥ é 5 . SAN J s
formulackdn de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados;.qtie b
deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obré“"ya;gg{;-;
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnico ™

autorizado.

“E| Contratista” debera entregar al area de Supervision y Construccion de la Direccion de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que
sera el tltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccién dentro-de-los-eehe-eias—=— """
habiles siguientes a su recepcién deber4 revisar y en su caso autorizar la estimacion. >,
esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Seﬂ'ﬂ iQs
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones deberé asen e (’gsfjn}@ﬁs,
y en la bitacora. ‘o

Para garantizar el pronto tramite de la liberacion de la obra, las partes é@%ﬂﬁﬁ{!glzg
m" ina estimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra.y siaugmpwﬁé)ﬁ f ‘
Haelli®%n la Glima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” deberé preserttarelactd de-' 5=, .

- 5T@nwedaTecepcion de la obra. co 0 ha3k Daulista WeeReC e T

n: gcl URMCuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
e Wtes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

M?\m UREBN&Eomo resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numeéricas, las partes tgndran
Y Son & sdasabiles contados a partir del vencimiento del plazo sefalado para la revisién y conciliacion de
- mn: - SIS
Tuxtepe.
mm 04



Q

B’. el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos deWé def AR Al
. ) io”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto erl-‘el pmhérliiar\fﬁf i ey
(o) =t

SINDICO

dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizaciéon de la estimacién correspo R@EN@ARK)

no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar a r"',acuerdo es.

incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro. e MG g
“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no4#nayer4

a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor de

Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y

validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” sera el Gnico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o
por su presentacién incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace
referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Queda entdndido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato corresporndiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el|catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos. \\N\now%

“El Contrat
el pago de la

:.5‘ﬁ)‘=‘ﬁﬁfﬁ@tjvidad apli

sta” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al reallz@re ,@»
primera o0 subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en i & | §
able y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes: %

sé'

s
@

¥
‘»‘- retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada IﬁEEGD
.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubra
contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en Ios
plocesos de ejecucmn de obra publica, de conformldad con lo establecndo en el articiy- 59"

concepto e mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estataﬁsle‘ oF
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a Ia§; RBANG/
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién~al °° o

‘ Tuxteps
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho, ::m»-‘ O
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” 1 JOH

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de. -.Sanciones—por
Incumplimiento del programa. -

2 HiDRAULICA

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago d s4s rgfsrzr‘lss A DEC V
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para” Lt Sl
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Odfat® Uk

nancieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de Ia

R %en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a

()BP uando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades no

W e computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
- 6[1

WG‘
OF* a0




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/

pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “E/ Contratista”. El retraso en el ﬂ’é&)cgeN

an B

estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trébajos,. . i
circunstancia que deberd formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del conyen'lqﬂ_‘z’o‘;,‘)"

respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a €1

Contratista”,

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadps en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
.. previstos por elfarticulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
-y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, laswn0S ¥z,
'siguientes garajtias: St %ﬁ
1. Poliza d¢ Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacioén o devolucién del Anticipo 53 )
: @ |otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presefft

E"! D

[ AJE a de Fianza a que se refiere el Pérrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ ContratistaR&G! LAl A
\ “El Muhicipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por institucion Mexicana debidan@meHAC RA
\ .., autorizdda a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SAR!
TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefiajadp san JuqMBautiste

\ % enel pr“ner parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. TP S
- 0. Tuxtgpec,

\ Péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas d%? 2022-2024
presente Contrato.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista”a. ... .. .

“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente’ | -\

autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAU ISTA N

TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuestg;

al valor agregado de las obras objeto de este contrato. e MU by

. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Ser@’,‘[? g A
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materigedel.cese. .o

presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificade? o3«

con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los

trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,

vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera:s; utorgaﬁa“'"”"" ras
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUN;SS} AL il '"\UU A
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10%diez ch :

o, 5 sndoy o

del monto total ejercido de la obra.

A: AJUSTE DE COSTOS. ‘ —RFC: HGSO 1(‘1 3
U Carret. fuxtepes, Saraco!
*;i::..' :f:l Coga Verde C.7.63370

este eontrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias dé orden
REG ico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
DE OBRAL no ejecutados conforme al programa pactado.
Y DESARROLLO URBA
Sen: Juan Sautista 7118
e
mz&)—zazl

s partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pagtagies RN#-peC, _O_r._".-aca. .




CONTRATO No. MSJBT-20184-1

_——

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el é)r fﬁD ARIO
contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los t

que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado deﬂ(Daxaca,, pec
conforme a lo siguiente: Dtto

2022 -

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.

lajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
al antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

rementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en los
os del banco de México o el indice que determine ia secretaria.

N Y E spondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a 0wmr;rm,
‘pas| tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante «3!‘ o
resfx lva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y, ¢ ,‘Q\.;«

ustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el “‘C" ";f
est io y soporte respectivo previo al finiquito. %%v:r &
se aplicaré a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirect E G’
ut idad ongmal durante el ejercicio del presente contrato. Y}iﬁf NDA
SARL L
El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anﬁmpq;a: A
conckdido. Tuxtapg, 20utistg,

Btto, Tuxtep e
g ; . ; i . Xtepex,

| costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “BF2-202; Ty
Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista”y “El MUILC[RIQ’“ P
para el pago de los mismos. ’

NRE
NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. P ST
uwu. o)
“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o s bf:'

sta 1y X2 Dae

anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del comnmq‘ g
correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactade; s«
ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan
ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la
contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

os eniBRAURICA

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén ';iov
cto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete»
% ra de la siguiente forma: #

) 4 ¥ TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS. RFC HG591
‘ Y " Carret. }ux.epe.. gy e

” REG&PW‘& existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aphcabi‘ds‘% % %XQ’ eés‘oe ¢, Ozraca. |
/ DE (BRAS PUBHB&Se se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su: e : e

\mlga a realizarlos conforme a dichos precios.
“ wmn Sautiste
'w'w Qe 8|15
e I




CONTRATO No. MSJBT-20184-1

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerar c@tgl_END ARIO
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de pri;gos YA juan Buutistd
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “Ef:
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. ptto ’0 ; ;oa

‘,e posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
“El Contratlsta” a requenmlento de “EI Mumc:plo y dentro del plazo que ese senale

Zonés debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obras é" “!?*

pubKecaomediante’convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias héblles!,
siguidnte‘a“ sa’célebracion.

La modllcaélén de los contratos es bajo la estricta responsabllldad de “El Municipio” y deberan 0&“"“’0‘%

trabajos, ‘en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominaray g4
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todeplp s, ,
relativo al cumplimiento de este contrato. “E/ Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, 0 en su  7ux,
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. Dtto. Tuxtepec 0y,

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera
su representante ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuNtos:: 7 mgens
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervision y Construccion-... -« 2
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, qye AON L
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera, . (.. ..;

enunciativa y no limitativa las siguientes: wo URE
0 de f; 3
I.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos; Baun6ta (uxtuper

O (uacdder. One
Il. Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar |a§™ Juve
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

ll. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe; S i—————— R

e ——

IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo conven!qo,,, //' 7| HDe \U{;}'C V
V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes duranté I uci r('&éta%ﬁl\a o
ﬁ con la periodicidad que se establezca en el contrato .‘2 Qe \
vl odas las demés que se le indiquen de conformidad con lo establemdo ér)\ﬁ& g(éﬁg 1[\32 51 Pl
glamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ias ‘ C ostaVcr o & 70_J
rcta Tiegonec, 02203

'7\5|m|smo convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un, terwe yar

jfja, de supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,

wMy datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacion
Ws relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

» kasspartes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato.
¢ 9|15




DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. i HA END[AR,C,), 2
“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos

objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Ils‘fédoode 024

insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de

las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su

cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por

inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,

se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es

facultad de “El| Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la

ejecucion de log trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

Oax-

L uwwpog  Asimismp, en virtud de que “E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los
Fe «tfabaﬁs deberé sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia
“de coﬁ‘sttuccné , seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en
“ el ambitg federdl, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
‘responégblllda es y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E/

" Contratista”

NDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

| de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
ptras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obhgamones 0
YR ismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, eg é
) o ‘supuesto se debera contar con el consentimiento de “E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con Iog_
3 idiones que se establezcan para tal fin.

\N\DOQ 4,‘,

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Mpio. San Ju b Bautista,
Tuxtepec,

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o, Tuxtebec. Oax.
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o 2022-2024
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no

limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo S|gu1gnte.,~
- Incendios; \{WRILE
- Terremotos;
- Guerras; MRA
- Problemas Sociales; " IES
- Inundaciones; Mo de San Jume S
- Sabotajes; - - —-1*‘“““"‘""""5”'""'

huelgas declaradas; N sy ""“’g"\m‘c A
Ciclones;

Motines o disturbios; G.S,, SA. DELCV.
Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; p

- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”. . RFC: HG59112/

. {_arret. tuxtepec, | L€
== ndo cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de, gymiplir Gensus € Lax
R °p&s obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho- ingumiplisissntoy T :

relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que ertal evento se
fan las siguientes condiciones:
DE OBRAS PUBUSASQue la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se

Y DESARROLLC URBANGprodujera.
uresec 10]15




SINDICO

HACENDARIO
¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra-parte y =2

Jax.

adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o daﬁos“,a e
personas o bienes de la otra parte. )22 - 2024

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra part
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

La parte que
de aplicar sanciong

condiciones indica d

no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
s por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
as en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
bente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de

4 reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus
nios el caso fortuito o fuerza mayor.

2 ) 2
abajos en dicho momento. %N ¥
q{"%@ 27 W

i 5 . . . "?:ZL
{6 se consifleraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obraisss

que\puedan origindr las condiciones climatol6gicas normales de la zona. REGIDL
Ot 0. , Oax, HAC
2022 - 2024DECNMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DEY SA

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contratomgle son Jugp Bautiste
acuerdd, con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” comprobara Tuxte e‘c Dei
periédicaynente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos JE“’{;;‘;_M;,
dicho progdrama, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procederé a la evaluacion de los

dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el impomg 10 =
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ dtﬁb"( . N
retendréa en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero-de:
meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se’
encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencioh 6"

devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. Yol 4
A : ” .z Seubiela 1uyxtepa
Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena conveneional::se. e

debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos fit" =%
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenios y
ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora,
hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin aplicar el
impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos-anteriores, ™ > «\

“E] Municipio” podréa exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar  feten m{ ‘yU
en su caso, la aplicacién de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las de otiva &gr \/ \
ﬁ:“sas imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal;.e\f@o, niGioRd ,‘ , Vel
i 4 \

AeL3 |

| programa las modificaciones que a su juicio procedan. ; 13
A m caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras ] ol |
(RS dos del Estado de Oaxaca y las demds disposiciones Reglamentaﬁqsgryeqmaiﬁraﬁxﬂ ST 68370
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “E/ Contratisté‘,;ipmﬁeﬁmﬁ\fﬁig@@ 0Qaaca.
i, efédtlas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejacuzﬁdﬁrjﬂuﬂ; :

OBRA@NBBG&S, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentrod@éTos 30 (dias)
Y DESAR?%ML@}M'% siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Tuxtepec,
Drre A’\""“x‘w 11|18



Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimien éé D CO

dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos AR'iC')

Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley. (pic: Sars Jian Bl 12
Dtto Tuxtopec. Oak.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO <<% #0%4

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra fprorrogarse o ser indefinida.

La fechg de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
la suspension, [sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se realizara mediante el

d ftales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “E/
atistd”,|en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como 1%\00‘ e,
gvisfa para la reanudacion de los trabajos. e

0 5\
‘J? Z.
; “EF presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que h%' M*‘ } ¥
esapg;em 0 las causas que motivaron la suspension temporal. el
- 2024 3 /

Conl@pego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Serwmw
elacionados del Estado de Oaxaca i = Mumcnplo" podra dar por terminado antnc:padamente el contRaGlDU

peNuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen alc . ;,

con ato con motivo de la resolucmn de una |nconform|dad 0 |ntervenC|én de oficio emltlda pMHa Tuxt ec, o
A xtepec,

A T,
posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada ?; raaa
contrato, deberéa solicitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince" sf
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “Ek
Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. R

En el evento de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro gel‘ RE,
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este ltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar posesuén e et
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a
devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir: inicio del ,
procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado parq la ,rea acionidp e f UL
trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado. i / G S S [
b e cudog °

ECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

kas partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente ef)b';'ése t en w Catocol
2 , [Publica si “E/ Contratista” contraviene los términos de este o las dlsposwloﬁeé eﬂ@a,ec 68370

BdiMentos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacmhadq‘sﬁ{‘ﬁﬁqdqtnmﬂc, Qzraca.
. de 0] aca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.
REG . podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general

DE 0BRAS po o consentimiento.

- 12|15




e -para “El Munig

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR

SINDICO

HA CENDARIO
En relacion con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “E/ Contratista” ., ;...
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de:rec
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados, der
Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
especificaciones [de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y d¢mas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicio
de “El Municipiof crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
los derechos dgrivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los
términos del pr¢sente instrumento.

Oax.

uvin,, Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
pio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme
- a'lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y

motivarias ¢alisas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia

‘ ’otorgada paralel cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que

“El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
i\ de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se

8000 Yy “El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente pQgw0s u@
20, >e Crito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estaga sl
Oaxaca a fin de que éste dentro del térmmo de los quince dias hgbiles, contados a partlr dela fe&hé; ,g; ,;Q}Q*\W
A

caso

las pruebas que estime pertinentes.

ranscurrido el término referido, “E/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas

hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habl
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de la¥ S
penas convenidas. Mpio. SanJ an Bautista,

Una vez que se comunique a “E/ Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contratato. ruxtezpezcdowc

por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para o
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como:-
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortlzado
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presenCIa
de fedatario publico.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, -
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que “EF*
Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de rescision prewstos em'
forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa,

!

. ] » -~ ’1 z
SeodosiginfULICH |
.In A il

2 beré efectuarse dentro de Ios cuarenta dlas naturales sngwentes a Ia fecha! d& wétific dgj}g\  aouts

v i gﬁo IQ /

d%s la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan |sidd!en &5 =i
8ia”. Carret fuxtepec, e ' -.
a2 Cal. Cosza\k:r"e( 683/0 ,';

San Jdan Bautista Tudnpec, O7 a2,
EPTIMA: RECEPCION DE OBRA: FEUE

Contratista” comunicara a “E/ Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
ados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los
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mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que _, s,
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contara con’une
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneﬁcial‘fog‘y/b"‘,nmﬁ‘"“
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resultep para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago
" correspondiente, fhediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro de
los;importes resyltantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
_ extinguidos los dgrechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entregg

recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos o
ViCi0$. ocultos qug

tenga la misma, en los términos de ias leyes respectivas, por io que en el momento de

kcifica y limitafiva, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
CLAUSULA\DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa eng""""* %,

La Xesolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la ,
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora totRIE GHYF
validez a dicho acuerdo. DE HAQ¥-

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen aY SAFUD

ningln acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ahie S‘;ijt c"“"“’“ﬂ»
las autoridades competentes. Dtto. Tuxtepec, Oux.
2022-2024

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, ER
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadog ’Eie
Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. o

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serén aplicables supletoriamente,‘--..,é:l-,a
Cédigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. ¢ E

Q¢
o>

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES: Gt

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ello “EJ/ <
como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del

rato, ser4 el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales S
; amientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en t é

reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “E/ Vu i
REonlo&iabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe q ols ri

POESHIME y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a 03' dias raié

¥ DESASTadamaana tir de la fecha en que sea notificado de ello por esta uitima. E-!{\ 1GS91121 EBU3

e sanmmmn — " aret. ruxtepes, Nwente Caracol

Dese Mixtezae Qo Kb TG 1st‘a e CF.68370
ik 33 345

2008-2004 raepec, 0aacs.
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VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renuncia g fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o
futuro o por cualquier otra causa.

)
) 4

WSHHE
AN/
presente contrato se fifma al calce y al margen de conformidad con el conte\r\itip:dé,!mlﬁmo en

el Municipjo de San Juan Bautisfa Tuxtepec, Oaxaca: a los Diecisiete dias del mes de " Junio del:2023.

POR EL MUNICIPI

Lic, {rimee-W

2022 - ; Q24
Te: a Espinqza Ing. Rogelio Gémez Castillo
Presidente

nicipal Conslitucional. Sindico Hacendario.

Testigos S -;:_

13? gtdo ra de Hagi
S '{:.3.-":;. %EY SALUD

Owa. Tuxtepec Qux . san Juan Bautist:
2022-2024 Mypso- TuxtepeG,
ptto. Tuxtepe< oak

2022-2024

Dr. Emilio Bravo Grafalgs.. ",
Director de Obras Pﬂblms;x;:‘*,;;,
Desarrollo Urbano. s

HiDRAULICA
G.S., S.A.DECV.

A :HGS91121€BLI3
— & 'uens Caracol
Ing. Edmundo Galidia Hlgrnaydeza \ierce C.F. 63370

Administrador general;sz¢ Sautista Tus#opec, Oz aca.
Hidraulica G S de S.A. de C V.
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