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4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

L NUMERO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-059/2023.

Namero y Nombre de ia Obra: (096-2023)
REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA.

L_JK————/\—/

.
E.ocalidad: (0040) PASO CANOA. [Distrito: (006) TUXTEPEC.
[Regién: (005) PAPALOAPAN. e eliie:
Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA Registro
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA. Patronal del
Monto del Contrato: $ 1,307,122.73 (UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 73/100 ::MSS'
M.N)) LV.A INCLUIDO. undamento
‘|Legal: Art.

Monto del anticipo (30%): $ 392,136.82 (TRESCIENTOS NOVENTA'Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS (116 LGTAIP.
82/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.
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( Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino )

L 60 DIAS NATURALES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | | 24 DE NOVIEMBRE DE 2023.
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Contratista: HIDRAULICA G S S.A. DEC.V. B NUE

Domicilio: BLVD. CARR. TUXTEPEC CARACOL, KM2 COL. COSTA VERDE, C.P 68370, MOVIL. 229 126
9906, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IRIFAISMUN-059/2023.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
la otra parte la Persona Moral denominada HIDRAULICA G S S.A. DE C.V. representado por el ing.
Edmundo Galicia Hernandez, en su caracter de Administrador general a quien se le denominara “El
contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL ARA AT CI ONE S8
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter pablico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley
organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccién | y articulo 71 fracciéon | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.

Se eliminan:

Datos de la INE
del administrador

general.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.

presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2023.

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de

EGI Dlé l']m. de clave™]|
OBRAS
Y DESARROLLOORaNGedila Profesmnal No.

Outo. Rurrgpec, Qen

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Agua Potable, pnonzad
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con {oficio de aprobacion Nuq
FAISMUN/MSJBT/20184/2023/096 de fecha 07 de Agosto del 2028.

.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:
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CONTRATO No. MSJB
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Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como“%bmcon la
Escritura Constitutiva No. 8,539, otorgada ante la fe del Notario Publico No. 32 Lic. Francisco
Guillermo Orozco Diez de la ciudad de San juan Bautista Tuxtepec, Oax. y como denominacion o
razén social HIDRAULICA G S de S.A. de C.V., con Cedula de Identificacion Fiscal
HGS911216BU3 y con Registro Patronal ante el |.M.S.S. Registro del Padrén
Municipal de Contratista: SJBT-PMC-035/2023.

. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada,

Comercio al por menor en ferreterias y tlapalerias.

. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones

técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la

Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14
del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y SeNLc|9§:4=". %
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructu@l,,\'
deméas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto p QIHA
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LAY S

.

RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DIClEMBﬁ;D San ::e:aum

DE 2022 EN EL DOF. ¢, 00%
ptto T“ eggn

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el 202
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

el servicio publico, pero que a pesar e esempeﬁarlo con la fd malizacmn del presente contrate . \¢ g
no se actualiza conflicto de interés/algunongonforme a lo dispudgto en la Fraccion IX del Articuld ™"
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CONTRATO No. M
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lll.- “AMBAS PARTES” Declaran:

S
3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licenciaS'y ms que en
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de este
contrato.

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo 25
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

C LA U S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Rehabilitacién de carcamo de
agua entubada en la localidad de Paso Canoa ubicada en calle Benito Juarez esquina calle 4 de
la localidad de Paso Canoa del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades
que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: se
realizaran trabajos en carcamo de bombeo principal (preliminares, trabajos de limpieza, ademe vy filtro
primario secundario, trabajos de albafiileria y herreria; en carcamo de bombeo secundario (preliminares,
cimentacién, albaiiileria, herreria, acabados); en equipamiento mecanico (bomba tipo vertical modelo
7ash-6, motor tipo vertical de 20 hp, flecha motriz y flecha intermedia, columna de succién, colador
canasta de acero; equipamiento eléctrico , clorador; mantenimiento a multiple de descarga de 4" de
diam. (manometro valvula expulsora de aire, medldor de flujo, valvula de seccmnamlento tipo compuerta gxﬂ‘“m uQ

base de concreto armado para apoyo de muiltiple de descarga); en cercado perimetral (castillos, muro: \ ey
piso de 10 cm de espesor f{c= 150 kg/cm2, herreria (malla tipo ciclén, portén abatible de 3.20 x 2.50 mts *<#=x
de seccion, estructura a base de canal monten de 4’x2” cal. 14, 21.66 m2 de lamina acanalada ternium REGIJ})
101); en muro de contencién ( 48 m3 de muro de concreto ciclopeo (60-40) con piedra braza y concrftf HA
relleno con grava-piedra bola. .

T .
Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajgsm TT, ef,eei Oax.

hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y 2022-2024
anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes

El monto total de la obra obﬁeto del predente cqmré?é s hale cantidad siguiente:. Bt oy s tag

g0 SIN | $ 1,126,829, 94\1‘1Jn mlllé?\ C| mil ochocientos veintinueve™ =« \;-:’D‘uw,, :
; pesos 94/100 M Q4 57 PP <D= E |

$ 180,292.79 (CleN\ochen mll% inoventa y dos pesos 79/100 | “ T 5 g

M.N.) NRESIDE ) 35

$ 1,307,122.73 (Un millgn ie igte, mit\ciento veintidés cinco pesos | /S¥n /2 E:f’

73/100 M.N.) W ; 2105
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CONTRATO No. MSJBT-20

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 60 dias naturales, iniciando el.dia . 26..de..-
Septiembre de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 24=~de
Noviembre de 2023, de conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas
presentados por “El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas
imprevistas que lo retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo
procedera la autorizacién de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion
de “El Municipio”, con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Qe

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “E/ Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias, y
demas autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para la realizacién
de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

$ 392,136.82 (Trescientos noventa y dos mil ciento treinta y seis pesos 82/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obliga o%“"'?'_)\’.:'.q)
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobantg } ,
correspondiente. g %ﬁ

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” con antelacion a la fechaty=:
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en ig
plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anti LéE
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la f 2

establecida originalmente. SA

- . . . L . Mpio. San 4
El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones Tm:

proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados preserf®s Tuxtedec oy
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” en su?02-2024
caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la Ultima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le \S,Iggﬁf
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagard a “El Municipio”, gastos financ .
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supue\s}?ff‘
de prérroga de créditos fiscales y se computarah por dias naturales desde la fecha de pago hasta 13.«
fecha en que se pongan efectivamente las cantidales a disposicién de “El Municipio”.

PE

SEXTA: FORMA DE PAGO: MU uncasw. e

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la“’’ =+
formulacién de Estimaciones por periodos no mayfkes a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que
deberan cubrir por unidad_de concepto de trdbajg:tebminado, previa verificacion de la obra y de
conformidad con el proygcto, & eciﬁcacionesyyv OTMas
rizado. -'"q (el A

ﬁ : ] 4 "Q\ a Ve o, . . o

4/ Contratista” debera entregar al .-r.‘-.- vi1on y Construccion de la Direccion de Obras
s unicipio” :@}‘acién acompafiada de la documentacion que

i procedencia dé\su pago den¥o d?RES‘ 3 N@&fhabiles siguientes a la fecha de corte, que
mo dia habil de

ada mes. Y el are m ,' /Xigion y Construccion dentro de los ocho dias
EGIRMERE] siguientes a su recepch . g o

/@30 autorizar la estimacién de que se trat
nformidad con el articulo56 Fracc. \\dgad'ey de, b bras Publicas y Servicios Relacionados
Qaxaca. La fecha de aceptacion y .\\ y TS

£S911216BU3
ri. Ruente Caracol Km2,

Col. Costa Verde, CP.68370.

IDRAULICA GS ) $an Juan BautistaTuxtepec.Oax.

’
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e§ maciones debera asentarse en las mismas
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Para garantizar el pronto tramite de la liberacion de la obra, las partes conwengn‘qlue “en la
penultima estimacién se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemenfo sera
pagado en la ultima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar éacta de
entrega recepcioén de la obra.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacién de
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondiente y de
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro.

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor de
Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y
validada, esto de conformidad con o sefialado en el articulo 56 Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o
por su presentacién incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace
referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “E/ Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al real
el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%) REG!D N

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratad®@EsiHAC|
1.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubranYaSA L
contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control &siolasn suan
procesos de ejecucion de obra publica, e conformidad con lo establecido en el arctibﬁuldmepec
76 pérrafo Quinto de la Ley de Obras Rblicas y Servicios Relacionados del Estado dg -e@e¢. Oax

22-2024
Oaxaca. .
3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidqd establecida por concepto de mano de obr&{ﬁ f: gg\
gravable como lo sefiala los articulos 64 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma que,w N D¢

2 no |
e, N g eee
“Debera considerar la reteficion del tres por clento (3%) sobre la cantidad establecida pot.»...ﬁ: %.o.. ‘

1é la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho
i#"Gobierno del Estado.”

EG!BUFﬂ nas Convencionales, pactada QECIMO CUARTA de Sanciones por

nto del programa.
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REGIDUR[A vicios ocultos o cualquiera

CONTRATO No. MSJB

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de la% estlmaaones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a f'avor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“El Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de ingresos de la
Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Contratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “E/ Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos,
circunstancia que deberd formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista” a través del convenio
respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “E/
Contratista”.

Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo qu
le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

Mpio.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del cpntrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente

TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefial
en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. AN

Il. Pdliza de fianza que garantlce por “El Contragsta” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas dé

TUXTEPEC on valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto

al valor agreg .
Asi mismo, en\los términos Al parrafo lo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
elacionados e a la recepcion de los trabajos materia del
%seme contrats e\pbliga a constituir fianza, o cheque certificado
n el objeto de gara S g2/ (doce) meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de icipioX, sissig8porsabilijades derivadas de defectos de ejecucion,

OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLY U'RBANO
“mmmm"w&m o Tuxtepec. OR
MMM Qax : z.frm: 024 7|15
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Anterior, debera ser entregada por “El Contraﬂsta“e* ne
“El Municipio”, previo a la ﬁrma del contraty y otorgada por Institucion Mexicana debidamente™*", ;:"
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?ﬁf&‘»*‘“"i’a
En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser oforgadas
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUI}U_QI?AL SPEL....
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (dlez por-caento‘)'_
del monto total ejercido de la obra. =

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden
econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos auin no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente
contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a
que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
conforme a lo siguiente:

. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

Ill. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estnmactorw’% )
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “E/ Contratista’ ;.
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convoca
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentandomEGI
estudio y soporte respectivo previo al finiquito. DE HA

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos )‘ S _
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. Mpio. San g Bautista,

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anhcl%
concedido.

Jorma conjunta entre “E/ Contratlsta”y “El Mumc:pm:: §f :,

sen el 25% del monto o del plazo pactado,
V variaciones sustanviales del dyoye i ente autorizado. Estos convenios deberan
,/ ymm@umdos por el “El Municlpip 2O\ R 4ESpafisabilidad del titular del area responsable de la

A
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contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas’ y Semaos'.fz:. ™
Relacionados del Estado de Oaxaca. Hotin 45 S Bematras

?32, Oa.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendldos en el
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate, “E/ Municipio” estara facultado para ordenar a “E/ Contratista” su ejecucién y este
se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible

determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya

| establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “E/
Contratista” y este estaréa obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista’, que estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos
analisis en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio
que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “E/ Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “E/ Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obkr’a““"fu,g,

publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias hahfe % "
siguiente a su celebracion. ‘Zf& ) 2

X
DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES Yy

“El Contratista” se obliga a designar por gscrito y establecer anticipadamente a la iniciacion dﬂgq;m
trabajos, en el sitio de realizacién de los misimos, a un profesional o técnico que se le denomipasa s ¢ Ak
Residente de Obra, el cual debera tener podern amplio y suficiente para tomar decisiones en todo AN
relativo al cumplimiento de este contrato. “El Mur)cipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o,; 1SH uon um‘q

caso la solicitud para que se sustituya, el cual podka ejercer en cualquier tiempo. Tuxtepet,

s
“El municipio” en cumplimiento de lo dlspusto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publlcasoyol}f?;‘,.‘,

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca deslgnara por escrito a un Supervisor de Obra que 1 - TP
su representante ante el “E/ Contratlsta" y que esta en el sitio de la obra para tratar todos los asy Eb

ax.

- “ilM
SSE D
?dg Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, ql?es fl"" Y
Hr %} sefiala el precepto indicado, y de manerg,s{‘ za S
:l TR ‘ S.
""ll.

£~ m
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.-' X
(Y,

df &S trabajos; T

ﬂEGlDUH'A Dar apertura a |2
OBRAS PUBLICAShstrucciones pertin

mw HpmeV|Sar las estimaciones s
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IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido -~ BARKD

V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de Ianobra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervisién, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacion
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de ia obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “E/ Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Ill de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es
facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las

\
Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecuciéon de los
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E/

| Contratista”.
\ D‘:‘\\“‘Ms i(‘.
DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: §~"5’ﬁ2}§ R ";ié

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra oederge\
ningln caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligacion
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento d¢ “E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con 8 i
términos y condiciones que se establezcan para tal fin. DE HAC

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley
Estado de Oaxaca.

je Obras Publicas y Servicios Relauonadd@&eﬁanf an Bautista,
‘epec,
Dtto. Tuxtepec Qax.
2022-2024

todas las obhgacaones a ju cargo, o € . ._ ‘.‘ |

2 BR siguientes eventos
“hcendios;

erremotos;

neemuai&uenas

PE 0BRAS PUBEFdSlemas Sociales;
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- huelgas declaradas; HACRT M AR
- Ciclones; Tt 2T Jume resmess
- Motines o disturbios; - v—

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; s O

1

Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
.He aplicar sanciones pgr el incumplimiento en que incura la parte que lo sufra, si se satisfacen las
R ndlaon% indicadas/en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convencionales

MpAo En£}/evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
ostay de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estadg. ~“‘“"°u¢+
glGardan los trabajos en dicho momento. 7)) ’(;t
‘2 \’R e \* [=]

que pugdan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona. %_k

DEC|MA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. ngﬁa
A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, deg D
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprgggr Qn Juah &
peri6dicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos derumm autista,
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederé a la evaluacion dé’wsfuxtepec Oax.
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda 02:2028

o
mepientren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se haré la reten0|é%¢Q.‘...
ehugion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. MW e

% E/ Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
Lt &fibrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no

je tados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenios y

EG' de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendarlo de demor

mento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, ;

VDWM@pWaIvaloragregado e | ‘-, -—,-‘:’:.
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IRGLD
Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anterjofess 5230
“El Municipio” podréa exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones.y,,.......
en su caso, la aplicacién de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas-per
causas imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El'Muticipio™
hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera hacer
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aln no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias)
dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién.

| Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
| dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “E/
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensién,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de te
la suspension, sin m

nacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
ificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizara mediante el

WINOC e
presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayarer S5
pareciglo las causas que motivaron la suspensién temporal. nZ"l\

cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacioRE (s}
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafigyg H
perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida pogwé%
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea

posible determinar la temporalidad de la suspension. Dﬁo.zgezpeé Oax.
2024
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “El

Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a “E/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias

EGIDUR@s trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su.,
pceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”,

paianciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligad?(“.ﬁre
_ art

el a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a
iento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para

. Sap Juan Bautista,

naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que -“q’u ﬁéﬁf‘
ontratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. \ o ,M‘,,,“
N y
X oo : - . . MREC YN
-En dhevento de que “E/ Municipio” no produzca contestacién a la solicitud de “El Contratista” dentro del:o B 3 \ s
Y §9 alado, se tendra por aceptada la peticién de este Gltimo. - MEERAQ)\ 1 ©
Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar posesiém'" BN 5020

Myt *oatapDen F
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trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

Las partes convienen que “El Municipio” podréa rescindir admmlstratlvamente el presente contrate:n
de obra publica si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamienta$s:?=
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estadom....
de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia. .
Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de mterés general
o por mutuo consentimiento.

En relacion con lo anterior, “E/ Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “El Contratista”
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicio
de “El Municipio” crea o pyeda crear dificultades durante o después de la ejecucién de los trabajos en
perjuicio de “El Municipio”/si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
log derechos derivados gdel mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los

dferidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
emas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme
ste contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y
de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
plimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que

| Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se

an Batls:

“El" Munjcipio” comunicara a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por
grdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha ™",
la notifi cacnén de |a rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en sw eéwj)}?,&(

N
%L

hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondréa el pago de la
penas convenidas. DE

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contradt? Juan Bautista,

por parte de “E/ Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados p

hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecenciabtto. Tuxtepec, Oox

de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como 2022-2024
blecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacmn del anticipo ain no amortiz dp,

DE OMMMGatNa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del prograiﬁ'ta"M ;

Y DESARRTE io” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y.C
Mpie. serOiS, 45, /QHMa precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabgjos jecytados alin no-

Tuxtepac,
Dete. Tuxtepx, Qax
2022-2u4 \
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liguidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspondlente guen”
debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notlﬁcam
rescision. en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos ailn no ejecutados, pzéﬁgg %@ i
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entre ...E,’::.

Contratista”. . -

-"law (]

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusion de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de los
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contara con un
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion |
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. }

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determingdo el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicién de “El Contratista” el pago

alentrega se debera eXthII’ fianza de los vicios ocultos de la obra la cual tendra una vigencia \\mnm "
Y

&

ETAVA: DISCREPANCIAS: L %

| supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir dlscrepanma
técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de man §F

especificaly limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de €|
&N la CLA SULA DECIMA se notlﬁquen por escrito la dlscrepanC|a |nd|cando de manera expres

y\en un termmo no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor soluwn San uan Bautista,
para las partes.

Dtto. Tuxrepec' Oax.
La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la 20%2-29¢
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora tot

validez a dicho acuerdo. JUETEPES

T OF BTwE 4108
En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no Ileguen QREQU O

ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer antlé“’
las autondades competentes.

% MA NOVENA: LEGISLACION: o T o
as partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este 7/ ®7

stao de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

EGIDUR[AEn lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletonamente el
BRATBOiae®iyil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Y DESARROLLO UA8ANO .
Mpio Smluan Bautistq,

|
|
|
Do Tameons Qo 415 T
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VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningln tipo y por ello “El
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta tltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribg el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renuncia al fjiero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o
futuro o por cualquier otra causa. T

m%
qsynte: ontrato se firma al calce y al margen de conformlda udo del mismo en
& deoSam isth S No| - Septiembre del

Ing. Rogelio Gémez Castillo
Sindico Hacendario. .
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