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Comit® de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-IR/FAISMUN-067/2023.

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-067/2023.

4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

L NUMERO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-067/2023.

(Namero y Nombre de la Obra: (108-2023)
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CATARINO

N\ TORRES PEREDA.
Localidad: (0391) CATARINO TORRES (Distrito: (006) TUXTEPEC. "? s:: XJ':z:( Boutista,
PEREDA. N
(Regién: (005) PAPALOAPAN. J 2022-2024

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC. (Estado: (020) OAXACA. J

Monto del Contrato: $ 2,358,768.92 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO MIL SETECIENTOS
SESENTA'Y OCHO PESOS 92/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

(1 =)

"—_\

J

Monto del anticipo (30%): $707,630.68 (SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 68/100 M.N.)1

\I A NI lllr\h
(\ : J

Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino )
56 S NATURALES 01 DE NOVIEMBRE DE 2023. 26 DE DICIEMBRE DE 2023.
J

~

Contratista: HIDRAULICA G S S.A. DE C.V.

Domicilio: BLVD. CARR. TUXTEPEC CARACOL, KM2 COL. COSTA VERDE, C.P 68370. MOVIL. 229 126
9906, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

e Regi g eral de Causantes: HGS911216BU3. Registro Patronal del I.M.S.S:-
A A

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

RAMO 133

FONDO Il

Se elimina: Registro
Patronal del IMSS.
Fundamento Legal: 2 ST

Art. 116 LGTAIP | ' \ ‘




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/IFAISMUN-067/2023.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca aI que en este documento se le denommara “EI Mummplo representados por los CC Lic

f\l\ran D% Inl inan v Nanarralla | irlkhana l'\ I‘ adaliina CAvrda o Damiras Dnmu-lnw-\ An anianda v Cal A \
voras rucicas Yy wooaliviiv wvivaiiv, wia. vuuunuupc varGenas namire noyiuvia GE madienda , wval Y

Edmundo Galicia Hernandez, en su caracter de Administrador general a qwen se le denominara F&G! )
contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CLAWRATCIONES Y SALUD
Mpio. San Juan Bautiste,
l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA: Do, :Z:rt:f»:: Oc
2022-2024 -
1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccién |l y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley
organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Qahhel'a Tuyxteneo avanida B de Mavao ')91 f‘nlr\nla r‘onfrn Ccp: RRan N!ldad en San Juan Rautista

U UALWUMNO Y, AV Tiiiua o Gywv [SIe [V iV v ) RSV IV LR =2 LV IR

Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccion | de la Ley Orgéanica Municipal del
Estado de Oaxaca.

Qe el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacion restringida a cuando

néfipos tres contratistas de acuerdo al acta de Fallo de fecha 27 de Octubre del 2023 y de

contormidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios

relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el
RgGiDUR'ﬁresupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2023.

PUBLICAS

ROMLS y@MBOpara cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con

San Juan BdO&:EeCUrsos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de

Tuxtepec, Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales

oma%t% @& Distrito,Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Agua Potable, prioriza w

de Desarrollo Social Munumpal y aprobada con oficio de aprobacion Nu

IDTIANRAOAINNANDIAND Ao £anlbao an
VD 1/ &V 10O LV LV 1VO UT ecna ‘\J uc vutuuu: UUI LULJ 'RE

TEPES

WATISTA” DECLARA:

! Nacidad juridica y técnica para contratar sus servnqqsmtrgyes del Ing. Edmundo---e:vx 2
3 Hern dez, en su caracter de Administrador Gep‘eral} .a¢ erdo a la Escriturd”’’
A )\ 8,539, otorgada el poder notarial ante la- fe( o

com\fotogsaf 2
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Se eliminan: Datos de la INE
del Administrador General
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IRIFAISMUN-067/2023.

— 22_Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como sociedad con la  .nos ‘
Se elimina: Escritura Constitutiva No. 8,539, otorgada ante la fe del Notario Publico No. 32 Lic. Franciscgfg S5
Registro Patronal [Guillermo Orozco Diez de la ciudad de San juan Bautista Tuxtepec, Oax. y como denominaciond PR Z
del IMSS. razén social HIDRAULICA G S de S.A. de C.V., con Cedula de lIdentificacion Fisdhl'g. 9
Fundamento HGS911216BU3 y con Registro Patronal ante el IM.S.S. || Registro del Padrcﬁ@é#ﬁ'
Legal: Art. 116 Municipal de Contratista: SJBT-PMC-035/2023. Nt il
LGTAIP Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pes, HAQ URIA
Comercio al por menor en ferreterias y tlapalerias. Yy SA!EJ.;DA

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciOn€Ssa, uan g, wtist,
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del 7uxtepec, *
| presente contrato. Otto. Tuxtepec, Oax,
| 2022-2024
| 2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizard ni mantendra en la realizacion de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14
del Reglamento mencionado.

2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos
en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

2.9. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE |,

DE 2022 EN EL DOF. NP :

JLBAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el.,
MEARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO ;-
L DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. -

REGIDURIA. Que pa\a los efectos del presente contrato sefiala como su doriciiio fiscai para oiry recibir todg X
OBRAS PUBLIC/Sase d§ notificaciones, ubicado en el Bivd. Carr Tuxtepec Caracol Km2 Col. Costa Verde,
Y DESARROLLO URBANé'p' 68370, Movil: 229 126 9906, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

Mpla. San Jud@ ARHBIAJO P
, el servicid\ ptblico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizac

no se actliza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto éi@?:
2 :49 de la LbY General de Responsabilidades Administrativas. S

-
4

OTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo_o comision alguna en
el presente contrato,

" 'q' .,
Ei% @é del Articulo

A & -]
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\ < NS o
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- anexos forman parte integrante de este contrato.

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-067/2023.

lil.- “AMBAS PARTES” Declaran:

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que e’51
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecuciéon de la obra, objeto de e

contrato. g‘ Yp2w W
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 25 =
Fracc. li de ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. REGID URIA
o . DE HACIENDA
3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa g5 LUD
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformjgad p
con las siguientes: ,,:z:("’“"““
Otto. Tuxr,p"
CLAUSULASS 2022204

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Construcciéon de pozo profundo
de agua entubada en la colonia Catarino Torres Pereda ubicada en la Avenida de la Paz (area del
pozo) de la localidad de Catarino Torres Pereda del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec,
Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las
partidas de: Metas: se realizaran trabajos de perforaciéon en 90 mts como: excavacién y rellenos de
fosas de lodos; perforacién en 8 %" en etapa de exploracién; ampliacién de perforacién de pozo de 8
1/2"-12", de 12"-16"; y de 16"-20"; se colocaran: 12 mts de tuberia lisa de pvc para contrademe de 18,
18 mts de tuberia lisa de acero al carbén para ademe, 72 mts de tuberia con ranuras tipo canastilla de
acero al carb6n; 11 m3 de filtro de grava cuarcifera; aforo; base y brocal de concreto, analisis fisico-
guimico y bacteriolégico, revision de pozo con camara subacuética.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos
hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y

B:jnexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos,

esarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal
¢k lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificacion
«ﬂ

= Alalfgo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que co

REGIDURIA
OBRAS %E%VDA MONTO DEL CONTRATO:

Bl monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

i
! Mpla san Juar SVQNT SIN | $ 2,033,421.48 (Dos millones treinta y tres mil cuatrocientos veintiin pesos
| 48/100 M.N.)
$ 325,347.44 (Trescientos veinticinco mil trescientos cuarenta y siete pesos
44/100 M.N.)
MONTO $ 2,358,768.92 (Dos millones trescientos cincuenta y ocho mil setecientos
TOTAL sesenta y ocho pesos 92/100 M.N.) _ (NIDOS Lo,
LAZO DE EJECUCION: 5"(44 N

ntratista” se obliga a ejecutar la obra en 56 dias naturales, Lﬂ]l@ﬂﬂdﬁ 5&
- (2023 y terminando la obra debidamente concluida y futki éﬁ'dtz H\‘.
o) de\2023;-de conformidad con los reqUIsnos solicitados por “E/ l@ ldb 3>

) “El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecuaon‘qe‘] 3 causas
’L as Aue\lo retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio®: {.: acuerdo
2 auto {zacion de una prérroga previa solicitud por escrj 0 ratls a”y “la evaluaci6
n apego al procedimiento establecido p mm Servucuol ‘\J ’

®i0




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-067/2023.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “E/ Contratista”, el o los inmuebles en que han de
levarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisocs, licencias, y
demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El/ Municipio”y que se requieran para la realizacién $ 44
de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente K,
de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. 2§

QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de: RE( y DURIA

$ 707,630.68 (Setecientos siete mil seiscientos treinta pesos 68/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obligavgio. san Juan Bautista,
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobante Tuxtepec,

correspondiente. °;$'z?.?;z"4m

El importe del anticipo serda puesto a disposicion de “El Contratista” con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con carge a cada unha de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “El Municipio” en su
caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la Gltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos ﬁnancie;ﬁ’ S
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supue L,':
de prorroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la ,
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

",j"\h!’ Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante Io-o Inaseew. .-
“Yormulacion de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que 7?7 ¢
af deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacién de la obra y de
GIDU! formidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnlco

RAS PUB rizadp.

ROLLO URBAN ‘E Contratlsta” debera entregar aI érea de Superwsuén y Construccuén de la D|recc16n de Obras 2
Mpio. San Juan Balﬁlf}g“

>ml’4ﬁ:: 7

202“"“ sera el Glti
habiles sig
esto de conf
QNPOS k%Estado de Og

XV 3\:\9‘% la bitacqrg

entes a su recepcuSn deberé revisar y en su caso autorizar la estimacién de que se trate,
rmidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servu;it)§‘R@& nados del
aca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones deberé tti!S%3 mismas

[7 "N

monAUL
C

. ;f;.‘-‘,.‘.'.' 3in

Luando las estimaciones no sean presentadas en el término ‘ Sgrporaran a

?‘aﬁﬂgendrén

ved

Tuxtepec

orto Tuxtepec. 02 SiBQMO resultado de la revisién resultaren diferencias fecnicas o %uméncas

2022 20%tes dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo iligcion de




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-067/2023.

dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién comrespondiente y de
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
incorporarse en la siguiente estimacion para su cobro.

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor de
Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y ¢ AT
validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de Obras Publicas y & dq)
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. '

“El Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con d
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omision de alguno de éstos o REf
por su presentacién incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hac

referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Y SAL
Oaxaca. up

. - . N i Mpio. San Juan Bautista,
Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del Tuxtepec,

contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos ™ > 4epec. Qax
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.- Amortizacion proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al
contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en los
procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo

76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado dr
Oaxaca. :

3.- Jn 3% {tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de ubramec
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma qué”?* "U

B&n se efectuara en cada una de las estimaciones.
ot

J Y'A hbera considerar la retenciéon del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida pof ' = =

N R

b;‘,

“toncepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
' ‘7’ Hacidnda; en la celebracién de contratos de obra ptblica deberadn retener este impuesto a las

EGiDURfA)erso as fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al
DE OBRAS PUBLfib@nelito del pago de las estimaciones coivespondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho
Y DESARROLLO Ugwrt debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Mpio. San Juan Baytista,
Tuxtepec, Las Pe 2

Didhas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efect gl\—%\{_. e las estimaciones E T
ientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria g%’g;urq \";aa tal efecto a favor o - .
uniciplo de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 5"‘){ C/ AN X IS oo
‘*A\\ ‘\-‘\‘?“"“ o
el\caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones: ﬁb sta de‘ ylbs por parte de
b”\ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad 10 prevmo:e:;(pl primer parrafo

$ 56 Ye la Ley de Obras Publicas y Servicios RelacwnadonﬁdeILEstaﬁojgé Oaxaca, pagara
N ancieros conforme a una tasa que sera igual a la establec«da W%éy de Ingresos de la
RRCion en los casos de prérroga para el pago de cré _" stos empezaran a
oo Tuxtepegénerarse cuando las partes tengan definido el importg/@ J ar , sbbre las cantidades no
e zogagada se computaran por dias naturales desde as ﬁﬁ IEOBCha en que se
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-067/2023.

pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos,
circunstancia que deberd formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista” a través del convenio

respectivo; no procederd dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “E/
Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas e
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fisc
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y%
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan "
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”. REGIDURIA

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E/ ContratisRE HACIENDA

sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con Y SALUD
anterioridad.

Mpio. San Juon Bautista,
Tuxtepec,

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientoé’"“;,‘}}'f}’,;‘;o"‘

previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca

y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

l. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del Anticipo que

le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado
en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado.

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas de
presente Contrato. .

FUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto ..,,
7 “dl valor agregado de las obras objeto de este contrato.

I
i

REGIDURfpAs mpmo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios ' ﬁ".(g ‘
[ eldcionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del ¢ a 5
Y DESARROLLO UéBAN esente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, : 0 Eg
..con &l objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los o SVE
%rab por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, © Z v
icios\pcultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”. h) /:

San Jubn Brytistal

Aame
A 38

\H:oRaL

1

LN IR g7
drdan la revision y ajuste de los costos que iptegran-las réﬁ@ggﬂlﬁnos pactados en

Tuxtepo @8te-cetmiidto, cuando a partir de la fecha de presentacion de P iﬁgdas de orden
0""2(’,‘;’2"’%@&“ﬁémic no previstas en este contrato, que determinery/in aumento B costos de los

V-
% ude//0a
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-067/2023.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente
contrato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a
aue se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
conforme a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o |
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme als"eggililis

programa de ejecuciéon pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable af R ©
contratista con respecto al programa vigente. ‘
Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la -4 ¥4

misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. RE D URIA

| Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costgg HACIENDA
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa Y SALUD
originalmente pactado. Moio. San Juan Bautiste,

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los  Tuxtepec,

relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. iy i

lll. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

\
\
‘ IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
| estudio y soporte respectivo previo al finiquito.
\

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo
concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/
Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran coﬂu*Té&)(
abajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El Municipio
el pago de los mismos.

NA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

Mpio. San Juan BRI variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberén
Tuxtepecser autoriyddos, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la
de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Dita, :
32 3= gelacuonad del Estado de Oaxaca. & GNIDOg N
o de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que‘f?p ‘estén ca 'randtdos en el

byecto y prop rama le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se cgrt fi flevh@s acaboy 2
ranadars dib o

‘Fl VUTuTIa

1

bles a los trabajos
.8jecucion y este

Mpio, San Juan Bautis:3
Tuxtepec 5
Cto Tuxtepec, U8x
2022 2024
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-067/2023.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “E/
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precics Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la mv&stlgacuén del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base ¢4
para formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que estara obligado & ')
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. ¢

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefial€]
sometera a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivd€
andlisis en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio Y SALUD
que se hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contratowe. san juan soutisia,

resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales. - ;wrrepec,
0. Tuxtepec, Oax.
La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberén 2022-2624
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias hébiles

siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados del Estado de Qaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera

su representante ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos

- relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el 4rea de Supervision y Construccid
® -;‘ estara ubicada en las instalaciones de Ia D|rec0|6n de Obras Publicas de este H Ayuntamlento

REGIDURIA 1.

Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar Ias_, RS
DE 0BRAS PUBLICAS strucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;
Y DESARROLLO URW visar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las

Ppio S“ﬁ"’xjt';:::"“m uebe;

a periodicidad que se establezca en el contrato

s demas que se ie indiquen de conformidad con io estaéﬁecmo en ios amculos i3y
anto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ias Mlsmas

\Ns-de supervison, vigilancia, control y revision, “El Cga atlsta" otorgaca a esta las facilidades,
wmpio, San Juan BsudGEUR@Ntos y datos necesarios, sin embargo seré respopsable de cualqu1er ‘aworizacion y aprobacién
Tuxtepoc . de los Aguntos relacionados con los trabajos materia del gresente co&;at&*la residdneia. dei?bra

Ctto Tuxtepec. O
2022 2024
02 e“é’éi'eeon atg, ..

Las\gartes convienen que la bitdcora de la obra,(formara part




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-067/2023.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de “E/ Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es
facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecuciéon de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia
de construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en s NIDOS :‘
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. la # ‘

54
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “ Y %1 A%
Contratista”. Qigx’ AED

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder B HACIENDA
ningun caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligacionesy g ALUD

derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados,.gn <., .o Bauntista,

cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con 10S  7uxtepec,

términas y condiciones que se establezcan para tal fin. mdzgag%, Oax.
-2024

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
El casc fortuitc © fuerza mayor es todc hecho de la naturaleza ¢ actoc del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o

todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

e Ios casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determmarse de manera enunuahva més

abo ajes;
Y 29&2 gfm ; uelg hs declaradas
g ic

) Cuangb cuglguiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza ma}br @ejare  cuny
dgpettiva® objijaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuenﬁ} con: lehQ o imiento,
Aixa 12 7 fdemniZgcion de los daﬁos y perjuicios causados a la otra parte, s@nﬂq qupgﬁ”t@vento se

Tuxtepec

orodujera.

b Tuxtepec, 0ax ®\, Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza magor no haya cado catidas 39? 5u|do aquese
2022 2024



CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-067/2023.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, lncluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de

entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, ld$ .4 ‘ '
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estad@, “ci-x 43

que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la oB
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. e s‘;ﬁ,’,‘;‘l’ Bautista,

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, eng%« Oax.
24

acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El/ Municipio” comprobara
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ Municipio”
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que
encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional-
eberé cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos n
it ados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenios y
sfes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora"-o fwnerars-.

eI momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin aplicar el e

°E GlDUmu sto al valor agregado. S s
’l 1Al ndependlentemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, U g ERg
JRRABRAS F '= ,ﬂ" jcipio” podré exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para deWar Ias retencionesy, T ZP L
Y DESARROLLOJJSHG j so la aplicacion de la sancién estipulada, no se tomarén en cuelg’a as, demoras, motivadas por ™y £
San JUULASES | putables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya qw vaﬁg -+El Municipio” s
el pfograma las modificaciones que a su juicio procedan. | { a 'é 2 & f
daso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Lﬁy q:a Obras y Servicios EE @

ministrativas -

,%? onddds del Estado de Oaxaca y las demés disposiciones R meﬁ’tar&as. &gi a Qg
LAplicables ofte por rescindir el Contrato por causas imputables @Qnttat_l‘_sta’ g’ocederé hacer E:E)r" 5
Sgffectivag |as darantias, absteniéndose de cubrir los importes 2 ]‘ecutados aun no —=
. RESI N Eduda¥os/ hasha que se otorgue el finiquito correspondienté, Io que se ef@a@
Ry rales sijuientes a la fecha de notificacion de la i
Tuxtepec

Crto Tuxtepec. O
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-067/2023.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos ‘E/
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato

fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en eI Artfculo 58 de la Lev de Obras Publicas y Serviciosg HACIENDA }

cuando concurran razones de mterés general; existan causas justificadas que le impidan la contmuamq;\n San Juan Bautista,
de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio 0 Tuxtepe,
perjuicio grave a la Administracién Municipal, se determine la nulidad de actos que dieron origen albte M'ﬂ*f Oax.
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por Ila 2
Secretaria de la Funciéon Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea

posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada dg]. iT
contrato, debera solicitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dfas<qa.
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “EPREC [
Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. ; ,,

unu “

En el evento de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro dgl..” se sen ,.s-

Ejy_plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este tltimo. Beutinie ‘wstpe
DD T nasgpe.

c,\i B-vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar posesion #»?< s«

215 aeids trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
casa, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta
Acu stanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a
devoler a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
jmiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entreg\)a;;o;garg,la realizacion de los
, asi como el importe del anticipo no amortizado. 6T <

f=d
s
"
4

a partea convienen que “El Municipio” podra rescindir admm ’@0 me »vel*pn&ente contrato
s.‘&;sp,égleigﬂeﬁy Lineamientos, I r
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£an Juan BautistaTuxtepec.Oax.
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En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisién administrativa, cuando “E/ Contratista”
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
especificaciones de construccién o normas de calidad, si nc cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y demads prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicio
de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los
términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y NS £
motivar las causas de la aplicaciéon de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantif Sy
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos qug v\ 2.l
procedan. -3 ‘&'ti

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho é f )
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que s EGIDURIA
establece en el parrafo siguiente. DE HACIENDA

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente po_rY )
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estddt® s‘,"",’;;"«“““""'
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecharte. Tustepec, Oax.
en que reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su 2022-2024
caso, las pruebas que estime pertinentes.

J

UBTE

WA OB B

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, PrepaNURN
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para L0 6
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
stablecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizado,
,_ tandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia

= daffedatario publico.
W LT . ok . ) SMag ‘

¥ Clntratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, ¢ = E,’;,’g‘

s a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion que “E/ < fg - ey

ipjo” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos En los casos dgmnp%ﬁn previstos en Y /98 .:?

elunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa a sanciones por ingémplimie {g@gl programa, g

Y DESARROLLO BEaMunidipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procederéa a hactr &fegtivas as garantias y o 5 8
Mpic. San Juan gpuesede fokma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes dd bajo _f\\ dos aln no 2

fuld-torrespondierite, lo que (& —7
y feéha de q%f}cm i6n de la @ ¢ £ V.
Atsejeoutados /s como lo T & 53 &

fuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a
dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trgbejos a

\

ki -entregados a “El

oy

' g e o ;txré‘b!]ds% qigs le fueron
ondados para que dentro dei piazo de diez dias naturaies riﬁqum.cﬂiﬁggﬁegg‘i.nacién de ios
1022.2(,3" :
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-067/2023.

servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “El Municipio” contara con un
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepciéon formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion

\
|
|
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
| . .. l
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se harén constar los créditos a favor o en

contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro de
los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos q_$° S
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento d€’

celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vigencidg
de doce meses.

|
|
|
|
|
|
|
|
l
|
i
DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: oy :::E'SSA |
En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias SALUD
de cardcter técnico y administrativo, sobre los aspectos que més adelante se sefialan de manera Sk )
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de elld* ,:,,‘;::f“"“““ |
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa enrta Tustepec, Oax.
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion 2022-2024
y en un término no mayor a diez dias hébiles se procure llegar de comtn acuerdo a la mejor solucion
para las partes. |
|

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la

minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen greccy A\
ningin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer anté;: 3 '.‘% 5
las autoridades competentes. Ine A b

D=0 a
as partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este —_—

“EDNtHaty a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,

procedilpientos y requisitos que estabiecen ia Ley de Obras Pubiicas y Servicios Relacionados dei
de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

BLICASER lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el
il y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Tuxtepec.0ax.

DE LAS RELACIONES LABORALES: ASS)Q N, f ‘;

As partes manifiestan que entre ellas no existe relacion laboral dé fingui tipt.y @ello EINS 1% ¢

omo empresario y patrén del personal que ocupe con motiv eg]m*,w bajb A ria del a U £Y c

ato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas d‘é;gaﬁ(@sggsﬁgj galesy 3 339G
denarnientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando e%eé‘pmdnagr odas las o
)./ ones q\e sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de , :l: Jige; en relacion 3
3/trabajos dbjeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier imperte gt ello se derive y 3

%@ salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mgstardar < los die £.dfas naturales

jitima. H?‘E =NDARI
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-067/2023.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para ia interpretacién y cumpiimiento dei presentie conirato, ias parites se someten a ia
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por

lo tanto “El Contratista” renuncid al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o
futuro o por cualquier otra causa

na-al'calce y al margen de conformidad con el cph‘t%&%sqide mismo en
pec, Oaxaca: a los Veintisiete dias ‘@Uﬂé? g&;& bre del

2023
OR EL MUNICIPIO E\w 4
Y
BﬁiUTISTA TUXTEPEC, O 2
oan. Juar '13;411&3? D
ARIO
Lic. Irineo Molina E g. ez Casti R
Presidente Municipal itucional. Sindico géerlmy(fq Cec. Busta
Dtto. T: mtepuc, Oax.
20222024

Testigos

Dra. Guadalupe Cardenas RS Ly
U‘TEBg'dora de Hag e"dRE Saly &R

Desarrolipldrisanoan Bautista, e
- JRECL'O:;:;' DEYHACIENDA
Tuxtepec, Qax DR®AS Py K A4 SALUD
2022-2024 i e WSARRO\ to Mpis. Sen Juan Bautista,

£ | URBANG Tuxt
Dr. Enqilio Bravo leson /e Drta. Tuxtepec, Oax.
Dire€tor de’Obras X bl 2022-2024
) Desarrolio Urbanosms, .e.
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