Este documento es una versi-n publica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comit® de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-AD/RF-FAISMUN-069/2023.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/RF-FAISM

é MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA RAG 2 3
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMIMAROS »n .-.u;f"“"'““‘
Tanle J
< nec, Onx.
N NUMERO: MSJBT-20184-AD/RF-FAISMUN-069/2023. Dtte. T
Namero y Nombre de la Obra: (124-2023) W
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO
L LOS MANGOS NUEVA ERA. J
(Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA (Distrito: (006) TUXTEPEC. J
TUXTEPEC (FRACC. LOS MANGOS NUEVA ERA).
- {Regién: (005) PAPALOAPAN. } &
(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA ‘gi §E
TUXTEPEC . Estado: (020) OAXACA. } x>
(Monto del Contrato: $943,352.68 (NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS r} 1
PESOS 68/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. -
\ ) DE HACIENDA
Sin anticipo. Y SALUD
Mpyo. San Juan Bautista,
- Tuxtepec,
Plazo de Ejecucién 1 I' Fecha de Inicio ) Fecha de Termino o, oax
45 DIAS NATURALES | | 09 DE NOVIEMBRE DE 2023. | | 2 M .

.

Contratista: SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE FRANCISCO JAVIER MINA No. 1, COL. CENTRO, LOC. ETLA, C.P. 68200, CEL: 287 1417174, VILLA DE
ETLA, OAXACA .

Registro Federal de Causantes: S1S211213D87 Registro Patronal del 1.M.S.S.: | KTTGTGczNNB

Registro del Padrén_Municipal de Contratista: SUBT-PMC-052/2023. J

Se eliminan: Registro

Patronal del IMSS.

Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP.




s \
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una’parte; el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec -del. estada .de .
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados p'o‘r"lbé“CC.”Lic."*“‘-50’
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo}»Sindicosa. tista
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter gg,ge[gjgbme
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Haméhdg&%ﬁlﬁ_ﬁ; S
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por

la otra parte la Persona Moral denominada SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE

C.V. representado por el C. Juan Eduardo Ramirez Ramirez, en su caracter de Administrador Gnico a

quien se le denominara “El Contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL A RA 1 ONE 8
l.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

Poe]
1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y,
con libre administraciéon de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de‘lx

la fraccién |l y IV del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos, el

e

articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la L@EGH;S IR
organica municipal del estado de Oaxaca. DE HAC ,';:, ‘DAA
My -vl“.’l
1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San %ns ALUD
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista ‘,’:Xf:::(ﬁ"“ﬂ'xra
Tuxtepec, Qaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. Otto. Tuxtepe, Oax
2022-2024

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdd)'“?l,ﬁaﬁ;:'pg?
acta de Adjudicacién de fecha 04 de Noviembre del 2023 y de conformidad con lo establecide BN ... o grwe«in
el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca~ -/
y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oaxada‘;:: Ay

para el ejercicio 2023.

N

. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta cc_)'ﬁf_' e A
™a@g recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes a los 2/ @
~Netigimientos Financieros de la Cuenta del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

¢ Mudicipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio

2023 del Programa: Urbanizacién, priorizada pdr el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y

BRAS puﬁeusbre del 2023.

Y DESARRQLLO U L _
Mpio. San()yg-n Ba CONTRATISTA” DECLARA:

Tuxtepec, s
ma;f;‘fj:ﬁ‘.%e tiene capacidag’ jurith &Cnic Afa. .comyatar sus servicios a través del C. Juan
Eduardo Ramirez Rz !
Constitutiva No. 3,02 oo tgl Iy fe de la Notaria Publica No. 103, Lic.
Laetitia Molina Pertierr§, de la Ciuda¥ de Oaxata-gef3udrez) Oaxaca., Que el caractej €8s
ostenta no le ha sido repcado ni restringidopgig H1@EdE (3 Idung :
existencia y capacidad legal identificandoSg uBl \ gregngial d

Se eliminan: Datos de la INE
del administrador unico.
Fundamento Legal: Art. 116
LGTAIP.
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NEw $14 13087




CONTRATO No. MSJBT-20184-ALN/RF-FAIS

innrrame
sJif.'-'abr"n(ca .

Cedula Profesional No. 5601965 del Responsable Técnico, el Ing. Arq. Hébtor ‘SantiagdiziO
Dominguez. Wpio. San Jusn Bautista

22

Se eliminan:
Registro Patronal
del IMSS.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.
24,
25!
2.6.
27.
2.8.
2.9.

Dtto. Tuxt

2022-

2.13.

REG!DUBfAOFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE

Y Dw&éﬁ para los efectos del presente contrato sefiala c
ROLLD elase de notificaciones, ubicado en la Calle Franciggg

Mpio. San Juan Bautigidp, 68200, Cel: 287 1417174, Villa de Etla, Oaxdcas

Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como sodqig¢a i',ath':lé Oax
Escritura Constitutiva No. 3,021, otorgada el poder notarial ante la fe de la Notaria PiblicaN@2t@3s
Lic. Laetitia Molina Pertierra, de la Ciudad de Oaxaca de Judrez,, Oaxaca., y como denominacion o
razén social SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. de C.V., con Cedula de Identificacién
Fiscal: 818211213D87 y con Registro Patronal ante el |.M.S.S. || Reoistro del Padron

Municipal de Contratista: SJBT-PMC-052/2023.

Que tiene como actividad principal, Instalaciones eléctricas en construcciones, Otras
construcciones de ingenieria civii u obra pesada, Alquiler de maquinaria para la
construccion, mineria y actividades forestales, Construcciéon de obras para el tratamiento S‘m\q_,
distribucién y suministro de agua y drenaje, Administracion y supervisién de construcciofl \
de otras obras de ingenieria civil u obra pesada. R

g Rl

&0

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condicion :
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del *&:4
presente contrato. REGIDURIA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le derivén HACIENDA
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de layf SALUD
mismas a personas que se encuentren en informalidad laberal, ni llevarda a cabo practi¢as SanJuan Boutista,
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajggo ;:’2:‘;2 Oox.
materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones g2;-202¢

legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 y4 gfw -ﬂapi;,
del Reglamento mencionado. " \»3 o 20 PEIETR

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Serviciogfiom]a vy
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y »¢ ».F‘-’Q,;‘ )

demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. ol e For 7
BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidog;".';;w o
en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. s B

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
ESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE
2022 EN EL DOF.
JO PROTESTA DECIR VERDAD que no se\encuentra en el supuesto establecido en el

ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA\FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
VIEM‘BRE DE 2021.

o'su domicilio fiscal para oir y recibir toda
.

. vier Mina No. 1, Col. Centro, Loc. Etla,

=

*i\ & empleo, cargo o comision algungys
i x\ a formalizacion del presente.g&ﬁtr
> '-{o puesto en la Fraccion IX déf Artieel
Loge < P \ '»-‘

no se actualiza conf
49 de la Ley General &

Que se encuentra
Tuxtepec, Oaxaca.

xtepec, Oax
2 2024




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/RF-FAISM

Sin mCO
2.14. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con una politica de integridad cchmmw.mm

los elementos previos en las fracciones | a VIl del articulo 25 de la Leyy,General, € boutir
4" utista

Responsabilidades Administrativas. Tuntepoc,

2.15. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a,d'ﬁ ?f;'
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi como los
que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

.- “AMBAS PARTES” Declaran:

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de este
contrato.

3.2- Que conocen el aicance del procedimiento de contratacion que se estabiecen en ei articuio
Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocaimente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidagh & Gil UR‘A

con las siguientes: DE HACIENDA
Y SALUD
CLAUSULAS Mpio. San Juan Bautista,
PRIMERA: OBUETC DEL CONTRATO: Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Oax.
“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Construccién de pavimentacién  2022-2024

con concreto hidraulico en el Fraccionamiento Los Mangos Nueva Era ubicada en Vialidad 3,

Andador D PTE, Andador E, de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Fracc. Nueva Era) del

Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la

obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: se realizaran trabajos en 681.43 m2 c

pavimento de concreto hidraulico f'c=250 kg/cm2 de 0.15 mts de espesor, 205.41 ml de guarnicio 3"’ ’?T{f};{ L‘
0.15x0.20x0.40 mts de seccién v 9.00 ml de tope de concreto de 1.20 mts de ancho f'¢=250 kg/em?2. ):ff:cf

hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normasiedw  heepe.
anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos, o
desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal

en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones,

talogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como

forman parte integrante de este contrato.

A: MONTO DEL CONTRATO:
monto total de la obra objeto del presente contratg es por la cantidad siguiente:.

MQRTO SIN | $ 813,235.07 (Ochocientos trece mil\doscientos treinta y cinco mil pesos
%m 07/100 M.N.)
b X $ 130,117.61 (Ciento treinta mil ciento djecisiete pesos 61/100 M.N.)

$ 943,352.68 (Novecientos cuarenta y {res mil trescientos cincuenta y dos

Mplo. San pesos 68/100 M.N.)

T

WEERGERA: PLAZO DE EJECUC)ON R ‘

30224085 “El Contratista” se obligg a ejecufs As. turales iniciando ‘ &l dfa
Noviembre de 2023 y terminfando i idapente’. ¢ uida y funcionandoy ‘el dla )
Diciembre de 2023, de conforti isi solicitadps\por “El Municipio” y ) AN "'”Q
presentados por “El Contratistg”, 5 Y [a\ ejecuaén de la-oB a por < URA
imprevistas ue o ietrasen, o ‘ Municipio”, de coimiin QeI & CV
procedera la autorizacién de una pro [t A “El Contratlsta”y la eval@&€Iow - 8L

415



Relacionados del Estado de Oaxaca.

HADENDARS
CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: Mpin. Sam Juith g outisia

Tuxtspel.

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en qyaha;;de‘;ec, Ses-
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, Iicenciu%?ljmz‘
demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio” y que se requieran para la realizacién
de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

QUINTA: SIN ANTICIPO: woskall
AR e s
SEXTA: FORMA DE PAGO: SesiEY

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen medianteia;\\g;
formulaciéon de Estimaciones en un periodo no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que -
deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra y de*‘i%%{;
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnigg- Gin/ IRIA

autorizado. DE HACIENDA

“El Contratista” debera entregar al area de Supervision y Construccion de la Direccién de Obrag’ SALUD
Publicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de los informes de prueBas san juon Bautista,
de control de calidad (compactaciones de terracerias y ensayes a la compactacion simpie dej Txterec
concreto) asi como de la documentacién que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatfd” ZZ'Z’;'%;;O“
dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el Ultimo dia habil de cada mes. Y el area de
Supeivisién y Construccién dentro de los ocho dias hébiles siguientes a su recepcién deberd revisar y en
su caso autorizar la estimacién de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de

las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

Para garantizar el pronto tramite de la liberacién de la obra, las partes convienen que erxJ%U o
peniitima estimacién se pagara hasta un 80% promedio dei costo totai de ia obra y su complemento sera -
pagado en la ultima estimacién finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta de entrega««
recepcién de la obra. ‘

las siguientes estimaciones para que “E/ Municipio” inicie su tramite de pago. a0 Toearewr . < ==

B/, M

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran

DR AR

Bicafp¥rse en la siguiente estimacién para su cobro.

EGI %f\“&' Municipia” cubtird a “El Contratista” el impoite dg sus estimaciones dentro de un plazo no mayor

(veinte) dias naturales contados a partir de que, hayan sido autorizadas por el Supervisor de
BRAS J 0 ue “El Contratista” haya presentado la factura

orrespondiente debidamente requisitada y
DESARROMAN & esto de conformidad con lo sefialado en el articulg\56 Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y
san J@eei$ Relacionados del Es

N i i of 2 s i {‘(T’f.%
Dtta. Tuxtcpes, O] Contratista” sera ef tnico 1 e?}a\ﬁ%tc a que presente para su pago cumpla con
202458fequisitos administrativos \ o\

ado de Oaxaca.

&
~~~~~

S:ENC' ’

Queda entendido que los\unicos tipos .';g 6 e reconoceran paka_gf#tos
contrato correspondiente, seran poNrabajos % !\-..q oS, de X7y caytidades adicionate S AN
no previstos en el catélogo original dehgontrato; de gaRiR recuperables a que alude el articuloyogde:>




CONTRATO No. MSJBT-2018

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega d ﬁ n#l?épé 03§f-ré?1|zar
el pago de la primera ¢ subsecuentes estimaciones, efectué las deducci 4pmﬂm 4,

normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son lagsiguign fes es: Bttt
a

1.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de Iaah;a,&d;ﬂﬂﬂada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones gugzsﬁ,’g’gﬁfah'al
contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en los
procesos de ejecucién de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo
76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

2.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obr 5\\“‘ 4
gravable como lo sefala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma q 3
se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por %
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal GEC:WURIA
Hacienda; en la celebracion de contratos de obra publica deberan retener este impuesto aflasHACIENDA
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al S AL UD |
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dith9 5., juon zautista,
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Oax.
Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por e
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

“El Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista”y de conformidad con io previsto en el primer
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pa ar E;f” ‘
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de.la.s /
Federacidon en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran 1!%
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades Q" 4amn
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en quessews e * --'w'_‘_
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago™de ,I:q.:“:
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos,

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte.de. .. .. .-
agrla’ﬂﬁ

i 2" debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondlentes conforme il procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
REGI ﬂstado de Oaxaca, ~como si se tratara del supuestoe prorroga para el pago de créditos fiscales, y

y demas disposiciones reglamentagi
siguientes garantias: '

INFRAES TR N A
V‘RWCIOK SA DY cv

GTTSNJ; RN




CONTRATO No. MSJBT-20184-A

SinNg Sie
I. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obhgamoﬁgﬂl}e@ﬁﬁ q%’ o

presente Contrato. Wipie. s
iy Jluxn n!”“"“h

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Coninatisia’ a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicans &gament&.
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUA

TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto
al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

Il. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios %\m\DO Al -
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia de§g
presente contrato, “El Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificada; R4
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de lo§ 1
frabajos por parte de “Ej Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecuc:onﬁg.;
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”. RF(

-

En el casc de que “El Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta deberd ser otorgadat HACIENDA |
por Institucién Mexicana deb|damente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL Y SALUD |
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por cientQ),i, son Juan Bautista.,

del monto total ejercido de la obra. Tuxtepec, 3
Dtto. Tuxiepec, Oax.

2022-2024
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.
Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden
econdmico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente
contrato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a
que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,,
conforme a lo siguiente: ; ORTELES"

AR QP RENEY 2B

I. Los ajustes se calcularan a pamr de la fecha en que se haya produmdo el incremento orrecyf

programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al -
contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por [ rwxrews -~
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. e

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusnvamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa -
inalmente pactado.

ncrementos o decrementos de los costos de los |nsumos, seran  calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

REG'QURf&I ajuste de costos que corresponda a los trabajo ejecutados conforme a las estimaciones
OBRAS PUBUGA‘&espondlentes debera cubrirse por parte de“*f Et unicipio”, a solicitud de “E/ Contratista”, a
Y DESARROLLO URBANAs tardar dentro de los treinta dias natu? g e‘gtes a la fecha en que la convocante

Mplo. San Juan BautiBGUElVa por escrito el gimento o reduccion regpectivoy <
S \
Deta, okos ajustes de costog deberan Ser solicitadps u ﬁ por “El Contratista”, presentando el
2022-2004  estudio y soporte respectivo prevional ﬁnlqwtoﬁ; =y

El ajuste se aplicara a los, costos dire Q2P gtantes los porcentaj 3y de indirectos y
utilidad original durante el ejercicis del presente’\¢o 3‘1 ciPAL y 'ig @

El importe de los ajustes de cos
concedido.

e§§”sé rd ‘giectado\por un porc"‘taje lgu

‘
Neerfol, Oax @
NA£024 P




‘ \B\m)og 4 {é

CONTRATO No. MSJBT{20184-AD

. Z
El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de“interés %stagiemda %ﬂ“EI
Contratista”, en su proposicién.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, MGM&R&&
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contrabistal y. SE5MyRiGiRiQ”

para el pago de los mismos. Tuxtepec.
Dtto. Tuxsepec, Oax.
NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. gaRRcRaLa

“El Mumc:p/o” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus \\,“
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del conveni
correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactadg; 43¢
ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberali’&:_.v~ /
ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de Ia“ G
contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios e

| Relacionados del Estado de Oaxaca. REGIDURIA

DE HACIENDA

Cuando a juicio de “Ef Municipio” sea necesaiio llevar a cabo trabajos gue no estén comprendidos en el Y SALUD

proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabe,y, san juan Bautista,

se procedera de la siguiente forma: Tuxtepe,
Orto. Tuxtepec Qax.
2022-2024

I TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
‘ de que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucién y este
se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya e
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion dQ%‘E}%TEFL,

Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. JERACSS BN S
y BRECLION @

M@AS P

€. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en Ia forma establecida en los incisos<s#,

anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del merchqt”‘

que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de basessw o «piass-

para formular los precios originales de la propuesta de “E/ Contratista’, que estara obhgadc)"a fa
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
nterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Mupicipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
,ometeré a su consideracién los nueves Preeios Unitaries, aeempaﬁados de sus respeetivos

REG\DUR‘A que se hubiere seguido para la determmacu:’)n de los P
RAS PUBUCstoIveré “El Mun:c:plo en un plazo no mayor de 20 diak

Mpio. San sefestuanse por razones debidamentg-ftidadas y motlvaq?,spde
ruwallca mediante convenios, se gara cogocimiento 3 2

W’%’My e a su celebracion.

Residente de Obra, el cual debera tens
relativo al cumplimiento de este contrato. *



CONTRATO No. MSJBT-201§

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de Ta Ley de %
Servicios Relacicnados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor d m @ra
su representante ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para trafth Aol
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supenigign NaQQOﬁU%QJRQ.,
gue estara ubicada en ias instalaciones de ia Direccion de Obras Publicas de este H. Ayuntamigaia, que
tendra4 entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicRdte: uxdermanera
enunciativa y no limitativa las siguientes: MaR:dngs

. Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos;

Il.  Dar apertura a la bitéacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

AS
G 9
Ill.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra lag. %

apruebe; o S
IV. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido. R
V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de la obtéd HACIENDA
con la periodicidad que se establezca en el contrato Y SALUD
Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 11%§ 5’;’; i“"" Bautista,
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Dtto r‘u);r:z:: Oox.

e e oo oo __ o 2022-202
ASimismo, convienen gue en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realizar ‘
trabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacién

de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los traQ%/QSEI(TE:f f’; :

objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado qg"“"ﬁ:(“*‘z; ho
insumos que mtennenen en la propuesta de este contrato y a que Ia reahzacnon de todas y cada una,de.{ -~

cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que jpqf’"® ;‘O
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo casogs - &7
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato“’Es onadee .
mad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales ¢ue vayan a usarse en la”

ion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

mismo, en virtud de que “El Contratista” es el Uni¢co responsable de la ejecuciéon de los
trabajos, deberé sujetarse a todos los regIamentos y érdenes de Ias autoridades competentes en maten’a

-
amrm SEGUNDA.- CONTRATO JAITUITD

20220026 £ vitud de ser el present
ninglin caso a otras personas fisida

“El Contratista” no podra ceder en
parte los derechos y obligaciones

apego a Ios requnsﬂos prevastos en eI Amculo 48
Estado de Oaxaca.




CONTRATO No. MSJBT-2018

. ) . BINDICO
DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Ei caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaieza o acto del hommgmo
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimientedesalgunaveista
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma cofV&fids e:pa&’m

Dtte. Tuxtep
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. 2022.2024

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
fimitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan 10s requisitos indicados en el parrafo siguiente:

N

- Incendios;

- Terremotos; _

- Guerras; & AN

- Problemas Sociales; SRy <

- Inundaciones; “‘ K

- Sabotajes; %y X

- huelgas declaradas;

- Ciclones; RE

- Motines o disturbios; DE HACIENDA
- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; Y SALUD

- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”. Mpio. San Juan Bautista

Tuxtepec,

Drto. Tuxtepec, Oax.
Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus ° ‘U'z:,_"ﬁf, o

respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensiéon de sus efectos o dafios a

personas o bienes de la otra parte. L{’féla”:p e

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte‘kg L
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fue
mavor. U

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién algun@"‘ —
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las w7, .
d|0|ones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
as en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comuin acuerdo nueva fecha de
ggd.ge la obra.
E
Cada parte reportara individualmente las consecuencias ecqnémicas que produzcan en sus
REGIDIespgctivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

ES?;RA(? PUE{SBZ@ el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
Mpio. San Ju tan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstancigda donde haga constar el estado
n {idan los trabajos en dicho momento.

Dtta, Tuxtepec, Qax
2022-2024  No se consideraran como casos fq
que puedan originar las condiciones cli

‘pos
,;ff&

€
-ﬁ. Z-




ESARRO ‘6
Mpio. San Juan Bautisil presente contrato podra continug
r“"?lefs%ﬁgremdo las causas que motivaron fa suspepsion te

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo antenor eltgrmm;c{e@s -
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de o ﬁé%ﬁ@’!ﬁ
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplica
meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades wstsabajosvqué séista

encuentren atrasados, hasta la de fa revision, por lo tanto, mensualmente se hara la Tet#RI6n o
; ®tte, Yuxtepec, Oan.
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. 2022.2024

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no NIDOS
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenios YS e AR
ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demorg.7 :
hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin aplicar ‘E 3

impuesto al valor agregado. -»\Jl

$ ':-,
Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, N
“El Municipio” podra exigir el cumpllmlento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones 1
en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas @E H UFNDA
causas imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Municipio”Y SALUD
hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan. Mpio. San Juan Bautista,

En caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Ptblicas y Servicios, , e oax
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas 2vzs-202e
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera hacer
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias)

dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “E/
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Uﬁfrp -t

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados poneo
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspenS|bh"‘
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

de o
La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenah.. o wste D

-

la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizarda mediante ek M"‘“’

20 B

ﬁt‘a circunstanciada de suspension.

ggCuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira un
,: donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los

V|sta para la reanudacién de los trabajos
produciendo ter&qub

de la&ﬂ X de Obras Publicas y Servicios

odré@d'ar por tefmin

. . S P
de los trabajos, y se demuestre que de cbt ‘ pa filo o
perjuicio grave a la Administracién Munici Me la i ~ l;r‘ ie@trigen al
contrato, con motivo de la resoluciéon de i 5 ity a 10

Secretaria de la Funcién Publica, o por resoltgion de ,autdg ) ; bie b sea
posible determinar la temporalidad de la suspensiém 3 ', Oax D A
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se impo a contmua0|on de los trwiuﬁés’;ﬂhcn, ‘
$a

qu Fﬁnz"@a -




REGlD@
OBRAS BUCAguando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha \escision operara de pleno derecho y
S|dad de declaracion judicial, bastando para ello que sg cumpla el procedimiento que se

Mplo. San lua

m;zuzxzt%%p 0 de acuerdo al Articulo 58 y 58

CONTRATO No. MSJBT-20/84-AD/RF-

Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la termmamoff’mpad'a del \
contrato, debera solicitarla a “E/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro do- fas
naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, sera ece‘s %ﬁg
Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondlmmﬂmé &) MO

En el evento de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “E/ C'Jﬁfraﬁﬁ?a““dérﬂf’t!‘b’ér
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este UGltimo. Dtto. Tm“’,c' Oax.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a fc%%’?%‘sesién
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a s\
devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del@ 48 M

NG
procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de losi : %
trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado. gii D #’
‘}i :;. -
DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRAT )
REGIDURIA

Las partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contr HACIENDA
de obra publica si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamient Ty
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados del Estado SALUD

de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia. Mpio. 5‘;3 :t':g:fa“"m
Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés generaba tuxrepec Oax
0 por mutuo consentimiento. 2022-2024

En relacién con lo anterior, “E/ Municipio” determinara la rescisién administrativa, cuando “E/ Contratista”
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, incurra en aiguno de
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con Ias .
especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios ;3{1’ .

trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a-wt(«""'
de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos' !{?f C"_"
perjuicio de “El Muntc:plo si subcontrata o cede la totalldad 0 parte de Ia obra objeto de este contrafs,os., 5O\

termlnos deI presente lnstrumento

‘S@.l'w ’

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabllldad

ara “El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionaies conforme
yiEstablecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y

¥ emente de hacer efectiva la garantia
“El Contratista” los demas cargos que

& :!

edan.

e en el parrafo siguiente.

&

“El Municipio” comunicara a A4 contrato en forma fehaciente por
IS ervicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro "_dias_:ﬁ :

de los aftiRge
en que reciba la notlﬁcacuﬁn de Ia escision, exonga(% gue a su d

penas convenidas.




CONTRATO No. MSJBT-2014

Una vez que se comunique a “El Conitratista” el inicio del procedimiento de resaﬁ)g%ﬁgggﬁ
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trab ia
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuen’llenla dumhaggp. =
establecer un piazo de diez dias naturaies para ia recuperacmn del anticipo aun noeameidiza
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. dicha acta se levantaf®d ﬁnﬁ!‘#a?nsmota
de fedatario ptblico. 024

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que “E/

que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resuitantes de trabajos ejecutados aun n 4]
liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que q;i ROz
debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la_ 1™
rescision. en dicho finiguito deberé preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados, asi como lREJ' D! jR!A

relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “EIE HACIENDA
Contratista’. Y SALUD
Mpio. San Juan Bautista,
- Tuxtepec, ‘
DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: Dtto. Tuxtepec, Oax.

) . B . . ) 2022-2024
“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron

|
|
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de los
mismos y proceda a su recepcién fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “Ef Municipio” contara con un |
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o ‘
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepC| 'UﬁTEp{:
correspondiente, quedando Ia obra bajo su responsabilidad. ‘.a.»m-: »e
RECON
A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales Iae-f
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en "R‘“ A
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y @lcw oe Sox
saldo resultante. 7

Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago 7’ -
correspondiente mediante su ofrecimiento ala con5|gnac16n respectiva, o bien sohatara eI reintegro de

vicios ocultos que tenga Ia misma, en los términos de las leyes respe ’
REGI arse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de

OBRAS g eses.

Y DESARROLESEHY) OCTAVA: DISCREPANCIAS: -
Mplo. San Juan Bauustg - » =
Tuxtepe, nel supuesto de que durante 4 ejechcion del presente contr

vas, por lo que en el momento de
obra, la cual tendra una vigencia

o llegaren a surgir discrepancias

ecifica y limitativa, las partes con enen en qui
en la CLAUSULA DECIMA se notifidue
qué consiste, para que inicie un proc
y en un término no mayor a diez dia
para las partes.

“La resolucién a la que lleguen las partes, deb sonstar
minuta correspondiente, que sera suscrita
validez a dicho acuerdo.
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En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningtin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarén a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrate a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,

procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el
Cadigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES: 5‘*/& [ ;

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacioén laboral de ningtn tipo y por ello %@
Contratista”, coimo emprEaanu y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia dei®i; .
presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legal Eé:( N } Rl

demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas CIENDA
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en rela HA
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive yY SALUD
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturaies Son/uon Bautista,
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima. Dete ',‘l’,:rfm‘;‘( ox.
2022-2024

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdicciéon y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca dond¢ suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renupcia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presenﬁ)
futuro o por cualquier otra cdusa. “Ttpf {

RN~ - BUENE ¢ 8
BRECLILN RS

| presente c‘gawat%s firma al calce y al margen de conformidad con L,db%léﬁjﬁ | mismo &1 SARGO:
el Munioipio de Sgﬁ 3l Banlsta Tuxtepec, Oaxaca; a ios Seis dias del rﬁe g'{gdhy]e del 20!09 o -

POR EL MUNICIPIO

Ing. Roge'uo E%ﬁe’i‘(fﬁs’fﬁga

Constitucional. Sindlcﬂ‘mcﬁr?ma\‘m‘ Bautista
urtepec, I Ry
Dtte. Tuxtegec, Oafy
A 20%2.2021
Testigos
“ =
V&ch;oc P! ) 1
Dra. Guadalupg Cardenas Ramirez ®FC sisz7i., ...,

Regidora de Hagienda y Salud.
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TR (- BIERECTAD

PIRECLION @

Dr. Emilic Bravo Grajales ?‘;:;”’A;\:%w‘. x
Dir 7 de Obras Publicasy ~ jayann

Desarrollo Urbano. Mex, O San e
B Rt Lo ' v WM D0n
MRO  paRgune-. oy
o2 \WNIDOS
SR ”cf.

REGIDURIA
Ramife DE HACIENDA
rUnico, Y SALUD
§éroisios S.A. de C.V. Mpio. San Juan Bautista,

Tuxtepec,
Drto. Tuxtepec Ogy,
2022-2004

Sadaer Infraes ruu ra

2:22.2024

Dtto. Tuxtepey, Oax
2022 2024
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