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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/RF- FAI’&MUAA ok

/

k NUMERO: MSJBT-20184-AD/RF-FAISMUN-070/2023.
(Namero y Nombre de la Obra: (125-2023)
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS.

~

Localidad: (0170) LAS DELICIAS. [Distrito: (006) TUXTEPEC.

[Regién: (005) PAPALOAPAN.

unicipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
[Estado: (020) OAXACA. ]

[TUXTEPEC
Monto del Contrato: $975,172.54 (NOVECIENTOS SETENTAY CINCO MIL CIENTO SETENTA'Y DOS PESOS 54/100]

)

ﬁl Anticipo:
Contratista: JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.

Vs

Plazo de Ejecucion
45 DIAS NATURALES

Fecha de Inicio

Fecha de Termino
09 DE NOVIEMBRE DE 2023.

23 DE DICIEMBRE DE 2023.

~

.

Domicilio: CALLE MANUEL SABINO CRESPO No. 621, COL. OAXACA CENTRO C.P. 68000, TEL: 287
1770056, OAXACA DE JUAREZ, OAX.

Registro Federal de Causantes: JCC180514PF6.

| |
Fuente de Financiamiento: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33. FONDO Il

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.

PROGRAMA: Urbanizacién. g

Registro Patronal del I.M.S.S. NG

Registro del Padréon Municipal de Contratista; SJBT-PMC-046/2023.

\)‘“‘DO &
Oficio Aprobacion Num.: RF MSJIBT 20 i,fﬂ"*

'g|1 25 DE OCTUBRE DE 2023.
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CONTRATO No. MSJBT-20184

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte e

Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec dé) iestadd! de/ 7

Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representadog-pgrdos-CCrldcs 2

Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez %astlllo, Sindip N

Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor ge

Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Heaenda Y- SN

y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivaments

la otra parte la Persona Moral denominada JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C¥g 4

representado por el C. Clemente Santiago Ruiz, en su caracter de Delegado Especial a quiep,se Je 5o
Tuxgeor | 2QUtista,

denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: tepec
Otro, 1, ‘
Uxtepec, Ogy

D E C L ARATCI ONE S 2022-2024

.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter pablico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de

la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la L%TU%TFD[ o

AR O By .

organica municipal del estado de Oaxaca.
IREGLH.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan‘f“:% YCIN
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista o g

Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccién |y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del

Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo al
acta de Adjudicacion de fecha 04 de Noviembre del 2023 y de conformidad con lo establecido en
el Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca
y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oaxaca

para el ejercicio 2023.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes a los
Rendimientos Financieros de la Cuenta del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio

Urbanizacién, priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y
de>

2023 del Programa: ,
aprobada con oficio de aprobacién Numero: RF/FAISMUN/MSJBT/20184/2023/125 de fecha 25

S.AADECY

Octubre del 2023.

"D ConsTRyCCION

teloaye 858110113 Bymail ¢om

.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:
3
L =3
Que tiene capacidad/juridica \técnica 0, ar sus servicios a través del C. it 3 §'
ySantlago Ruiz, en sy caracter d Deleg ¥e G e acuerdo a la Escritura Constituti §§ @ e
J97 otorgada ante la Fe del Notdyio PUBlicl ;“.ﬁ.mx' &m Rafael Avilés Alvarez en Tlacolulade = « ﬁé‘ s
no le ha sido revocado ni restringido de '@ §

4

() i

" ' [ oros, Oaxaca., Que el caract rcon'g SE.Q
‘ntanera alguna y que representa tie Qﬁw‘ paistencia y capacidad legal, identificandose
n la credencial de elector con fotogrgfia cor de clave: Estado
ES (A J No. de Credencial

——, |

REG!DU: Municipio Loc.
DE OBRAS iUN$ estra su Capacidad Profesional con la
Y DESARROLLO i@@eiila Profesional No. 1523587 del Res 'ecmido, el Ing. Angel Onofre Castafieda.
Hplo. San Juan Bautiste. [S e eliminan: Datos de la INE [Wzooe oo
22 2024
215

Tuxtepec, .
oo Tunepec 0ax - [del delegado especial.
ae Fundamento Legal: Art. 116

LGTAIP.




CONTRATO No. MSJBT-20(184-AD/RE:

f*)é t\,g» 0

2.2. Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita %, gledad con la g e~ "/g
Escritura Constitutiva No. 2,097 otorgada ante la fe de la Notaria Publlcm g?. 2
Avilés AIvarez, en TIacquIa de Matamoros, Oaxaca. y como denominaciorie irazén somal;.lUMﬁO% G &
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. de C.V., con Cedula de Ideftifitacién Fiscals, < G: &9
JCC180514PF6 y con Registro Patronal ante el .M. S.S. [ ﬁcégis‘trcr de% Padron S 2l ‘
— Municipal de Contratista: SJBT-PMC-046/2023. REGIO RIA
Se eliminan: ) ) ) o CIENDA
Registro Patronal Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesad#)E
Montaje de estructuras de acero prefabricadas, Construccion de obras de urbanizacién, Y SALUD
del IMSS. Construccion de obras de generacion y conduccion de energia eléctrica. o. San Juan Bautist
Fundamento MO Tuxtepec,
. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones prto. Tuxtepec, 0ax
Legal: Art. 116 y 2022-2024
écnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
LGTAIP. presente contrato.
2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social _
2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley de L{ftg;?L
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Coiom O |
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14 J"“ FUBLK A4
Yy #FSA ()‘ tC |
del Reglamento mencionado. UR
2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios g,, S:n.."::
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural, y e
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. e
2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos
en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
2.9. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE
DE 2022 EN EL DOF.
2.10. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.
2.11. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en la Calle Maguel Sabino Crespo 621, Col. Oaxaca Centro
C.P. 68000, Tel: 287 177 0056, , Oaxaca de Juarek, Oax.
2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no deempefia empleo, cargo o comision algunazea—<=<lz | -
el servicio publico, pero gusa pesar de desempefigrlo con la formalizacién del presente ¢ @% 2 1
' no se actualiza confli e a lo dispuesto en la Fraccion | 6 Bllo - =2
BL,JQ de la Ley General rativas. olllss D
- & § _!_ 3
B tas del Municipio de San J t;?sgaé S,
: A JHEE
14.. Que ha mspeccuonado debidamentse '%rabajos objeto de este contrato @ fin"de «

Mpio. san M4 AMBAS PARTES” Declaran:

Otta Tutepec, Ogx,

REG'%UR fconsiderar todos los factores que inte inier 7€) f laboracion de su proposicién, asi como los
BRAS PUBLIGUE intervienen en la ejecudion de la obkg m@ g2
ESARROLLO URBAND

Tuxtepec,

2022-2G24

3|18

(LA

™)




< 4 -s;
j(:}t:f:? .
CONTRATO No. MSJBT-20184 AD/RF-EAISMUN-070/20
- 3:*&!3'3(:
LETARIO \

Mpio, 8n
3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, Iicencfé‘s‘ 3‘7’,@; Qﬁﬁ&‘quven
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de lapobray, ﬁ q§_est%\“\o«gs%

contrato. 2022.2024 SEANEN "2
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 25 S& W Y
Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. o ]

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidaBEG\

con las siguientes: DEH
Y

C LA USULAS Mpio.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:
“El Municipio” encomienda a “E/ Contratista” la realizacion de la obra: Construcciéon de Puente
Vehicular en la localidad de Las Delicias ubicada en calle Vicente Guerrero (Por el Pantedn), de la
localidad de Las Delicias del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que
se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: se realizaran
trabajos de: en preliminares (trazo y nivelacion, excavaciéon con maquinaria en material saturado); obra
de desvi6; en cimentacion (pedraplen, plantilla, dentellon, losa de cimentacién); en estructura de
concreto (columna de 0.40x0.40 mts. de seccién, muros de concreto ciclépeo, trabe t1 de 0.30 x0.40 T ¢ &(TE pet‘
de seccion, trabe nervadura de 0.20 x0.30 mts. de seccién, losa de rodamiento de 20 cm de espesOr »as . sewe:ss
f'c=250 kg/cm2, ménsulas; en aproches(112.20 m3 de relleno con material de banco grava-arcilla eu‘f:;'ﬁ"gg'; .'..
proporc. 50-50, 156 m2 de engravado) : ‘.’ SA X 'v 1

- e Sanr g s

Ble ' tSDe

Para los efectos seifialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajog:"mmw -
hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normasy >, =
anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal
en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones,
catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como

anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO  SIN | $ 840,665.98 (Ochocientos cuarenta mil seiscientos sesenta y cinco pesos
I.V.A. 98/100 M.N.)

16% I.V.A $ 134,506.56 (Ciento treinta y cuatro mil quinientos seis pesos 56/100 M.N.)
MONTO $ 975,172.54 (Novecientos setenta y cinco mil ciento setenta y dos pesos
TOTAL 54/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“E| Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 4p dias naturales, iniciando el
Noviembre de 2023 y terminando la obra debidamekte concluida y funcionando el
Diciembre de 2023, de conformidad con los requisitos sblicitados por “El Municipio” y los

g dara efectos dexprompga en la ejecucion de la obra
I £oniratista” o “El Municipio”, de comun

CCIONy
ADECY

e

NOUPOMA P

38 unicipio”, con apego\al procediKiiento &é&

SATRA

di\tratista”, el o los inmuebles en que han de

U
¥ DESARROLLO URB Municipio” se obliga a pong
qig/asi/cemp-los dictdmenes, permisos, licencias, y
\\ Mitficinid” y que se requieran para la realizacion
W22 2024 4| 15

Mpio- Sanf g?r%‘é a cabo los trabajos materia NE
ptio. T sdaautorizaciones que sean responsabilidad d
2022-2024



CONTRATO No. MSJBT-20184

de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha or@ﬁa%&:ﬁd paqtada~=
de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. MBI, Sur s g ' .\»mm e,

Dege o,

QUINTA: SIN ANTICIPO: to. Tanss, SERTA Al
SEXTA: FORMA DE PAGO:

deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, prevua verificacion de la obra y ge H
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnico y SMLUD

autorizado. Mpio. Sanuan Bautista,
“El Contratista” debera entregar al area de Supervision y Construccion de la Direccion de Obrag,, rum(( Oox.

Publicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentaciéon que 2022-2024
acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que

sera el tltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccién dentro de los ocho dias

habiles siguientes a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate,

esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas

la bita .
y en la bitacora Lf TEDE:‘

Para garantizar el pronto tramite de la liberaciéon de la obra, las partes convienen que en lacra- o sewge:s
penultima estimacién se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera""E CrLron @ ‘
pagado en la ultima estimacién finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta de,: A;U S ‘
entrega recepcion de la obra.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se mcorporaran!’a-" Lo A s tepe
easees. . -

las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. Vil

Si como resultado de la revisién resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacién de
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondiente y de
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro.

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor de
Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y
validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” serd el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o |
por su presentacion incorrecta no sera motivo para sdlicitar pago de gastos financieros a que hace
referencia la fraccion |V del articulo 56 de Ley de Obras Rublicas y Servicios Relacionados del Estadosdg

Oaxaca.

>
-
S

{1 ]

S8
Queda entendido que los Unicos tipos de estimgciones que se reconoceran paré; §d§I§
contrato correspondiente, seran pa trabajos ejecutados pago de cantidades adicionales 6 g g
previstos en el catalogo orig | contrato de gastoq no recuperables a que alude el a yde - :3
Obras Publicas y S do de Oaxacay de los ajustes de .22 8% 3
50 g 4agh
g -4 Contratista” conviehe y acepty qg@ *!s‘ € "al realizar la entrega de anticipo o al realizars 3 :§
pago de la primera o {subsecuentgs - efectué las deducciones previstas en la £ N
REGlBﬂﬁiit'V'dad aplicable y las g\e se pacta ) dntrato, las cuales son las siguientes: : %’ \\"g
% 0BRAS PUBU(;As- Se retendra el \cinco aI pilta ;,.100) el importe total de la obra contratada sin &

e en/cage una de las estimaciones que se cubran al

v DESARAOLLO Upgang ~ -V-A- para lo cu

Mpio. San Juan Bautisty, contratista como 47D4rd la vigilancia, inspeccion y control en los
Tuxtepe, procesos de ejecuci prmidad con lo establecido en el articulo
Otto. Tuxtepee Qax
Ruze- 2008 5|15




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/F y
HALINDARIO
I

76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacmhadcs-del E.stagqhq

Yo ‘( Tan

Oaxaca. :
Dt u\‘;u: ~
Mr{/

Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de Mana e, obrg\v*“ 3

2.-
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma .. A
se efectuara en cada una de las estimaciones. /L

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal degGl\
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra piblica deberan retener este impuesto a HA
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién a

momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dlcho gan Juan Bautista-
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” Tu eppe( oax
ptto- Tw“e
2022-20

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por

Incumplimiento del programa.
Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor

del Municipio de éan Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
’ ’ QuETEPE.

AR 8 "-A' "

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte dgsrecois ®
“El Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafe®as roaL* #¢
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagaré PSAR

gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran

generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no- .
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “E/ Municipio” diferird en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos,
circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del convenio
respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “El

R

Contratista”.
Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en

exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

No se considerara pago en exceso cuando lag diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el §niquito, si dicho pago no se hubiera identificado con_

anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga & constituir en forma, términos y procQgimi@
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras PL’linca y Servicios Relacionados del Estado di

CONSULTO

) ‘.E’/
5;: or, debera ser entregada por “El Contratista” a
a por Institucion Mexicana debidamente

2 Eg%L MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA

'El Municipio”, previs

Y DESARROLLO URBAN@utorizada a favor DE R f
Mpio. San Juan Bautistdl UXTEPEC OAXACA co iiedi DOF & 'énto) del importe total incluyendo el impuesto
Tuxtepex, " (4 Nsia
Dtto. Tuxtepec. Qax al valor agregado de las ob
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o g%, o
B
o de b b

Il. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de O “@Qﬁpaqtzﬁgéri'@os
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trgbaj.c’)s‘,,'r ,ES i, del
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fiaZ8"0 tﬁq‘};(qyfﬂg;genlgcado,

con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriorgs.a la recepoionde | §

trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos:de "éjecuci

vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”. g

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada*zia
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DBEGYG
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ci@ygo A o) 4 N
del monto total ejercido de la obra. Y SAlID

M .
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. e 5‘;” / Bautistg

Dtto. Tuxtepe,
2020055 %
Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden
econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presehtTU‘
contrato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a l:?‘u(
que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxacay ®af rugn
conforme a lo siguiente: ’ ':' PA "
. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento ﬁ‘:..‘: ,’:;,;"

decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme @ho russees . o
programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al 7« ~-

contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederé el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

ll. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados \por escrito por “El Contratista”, presentando el 5
estudio y soporte respectivo previo al finiquito. 0 s
El ajuste se aplicara a los costos directos, consenfando constantes los porcentajes de indi 655( J
-~ __ utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. gaf
s‘“ﬂp = 23 2
| importe de los ajustes de &Qstos prd : gra afectado por un porcentaje igu E igiﬁo§
N Bl 23 3 &N
A, ol 5 320 '.ii‘
El costo por financiamjento estara\suj ‘(‘@ay rarigbiones de la tasa de interés establecid®@ por “E/: N

st T vi S
L 72127

A

Y/

AvA’ 4

DE 0BRAS PEmiicasp de existir conceptos o consider ioNIg atalogo respectivo, se consideraran como
Y DESARROLLEr8hed 8 extraordinarios y debera 94 £hnjunta entre “El Contratista”y “El Municipio”

Mpio. San Jua 8B El,Pago de los mismos.

N
Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Qox,
2022-2024
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NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Mumc:plo” y “El Contratista” convienen que cualquier modifi camogpa este el &0 $6%d sus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la ce1e§Fb delcopyenio WO 4,
correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del manto }:‘p‘fazo pactado § $ 7
ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estoszeonvenios™ Heberar; ¢ '
ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de l& '

contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca.

i IENDA
proyecto y programa, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y y Sp ‘
se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos

de que se trate, “El Municipio” estaré facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y este
se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara facu(q/UﬁTEpL
determmar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los anaIIS|s de _precios ya'

Contratista” y este estara obhgado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos :
anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercadosms fwasees
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base

para formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

- ™

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos
analisis en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio

que se hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra

publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

(OO
T

mculo 61 de la Ley de Obras Publlcas l
escnto a un Supervisor de Obra que sera

A/ AT E S

sentante ante el “El Contl 3 raep
ﬁ?ﬁg&? ados con los trabajos a ejegutar o derpig m.-
TuxtepUe estara ubicada en las instalaciohes de la Di

Dtto. wgteptem entre otras, las facultades

'/
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|.  Supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos; mrmnagm ™
HADERESA B

Il.  Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y porynedio.de. glla:dardas Sres

instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; v:i«tepec. 3

ptto. Tuxtencce, Ga

Ill.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de abra |

apruebe;

IV. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido DE HA
V. Registro en la bitadcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra

con la periodicidad que se establezca en el contrato Mpro-

Y todas las demds que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 ¥ 27322
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, convienen que en caso de que “E/ Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacion

de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. p Tu &TE P L‘ !
Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato. = ;:?‘“;:";: -
MOAS P X A8
DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. - BFSARRDS | C
“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajo g oo

objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado d e
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectlen a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Ill de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es
facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es el UGnico responsable de la ejecuciéon de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serén a cargo de “E/
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en 3
ningln caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todp o en parte, los derechos y obligaciones

rivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las |estimaciones por trabajos ejecutadgs, €1
mypuesto se debera contar con el consentimiento de “E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, £ .
iy ‘.& y condiciones que se establezcan para tal fin. = 4%
“%El Contratista” no podré hacer ejécutar 18 obra o parte de la_gri '1f pgr otro, salvo en los supue r§ § :
EGI a los requisitos previstos gh el Articuly 48 de la Ley g€ Gifkay Piiblicas y Servicios Relaci B Qag 84
o ' Oaxaca. 3 WCEEESY S Y 3z .
OF OBRAS FUAHRAS PRE S T =4 R

Y DESARROIDE EIMACTERCERA. - CASO FORTUITO O FUBRZA MAYOR 1= K7,
Mpio. San Juan Bautista, . b _ o
Tuxtepec, El caso fortuito o fuerza mayor es todo hegho deg% 3 :'"’5?"' o acto del hombre, imprevisible o

Dito. Tuxinevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de\Jas esy iy (@l &sta el cumplimiento de alguna o
2024844 |as obligaciones a su cargo, o ehoportuno curplimihitbtNdgA@Amismas o la forma convenida para

dicho cumplimiento de conformidad con el'€gntrato. e ' on Baokre
N\ \§/7 uxtepec. Oax
) 2022 2024
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Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de an,e.ra,» ) pya Jnas n(REG‘ 1A
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos mdrcadms'én el'péﬂ'afo sgut&wte DE HA; ENDA

- Incendios; Mipin. Ean dvin Boatista v SALUD

- Terremotos; - ST Mpio. San wan Bautisto,

- Guerras; S S Tuxtepec,

- Problemas Sociales; Dtto, 2

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones; TQ*I%?‘(;

- Motines o disturbios; SRAEL e

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; HoaSguiyyras

Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con

sg"
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimien

relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se

produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y

adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacciéon de la otra parte

mediante las constancias idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, |ncluyendo las penas convencionales

previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comln acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las

partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta cifcunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion ¢ eraﬁobra é
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de I zona. i g et
s—0 $§=%
DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 0 gi i *2
‘ A fin de verificar si “El @bntrabigta” esta ejecutangeRioR abajos, objeto de e § ratq, "§§
eprlo con el programa dg obra y \montos me; “El" MunicipiQ:3 €9 %) & a
) mente el importe de flos trabajos \gjecutados; com ebleron realizarse en tériyinos e
sograma, en la inteligencia de que al §fectuar laycom 0 ) se procedera a la evaluacién de los

EG‘D dal’JOS causados Yy deducira el ¢osto del pago que correspon ,)

DE 0BRAS pii S| como consecuencia de\la comparacid ﬁ{?ﬁ A7 parrafo anterior, el importe de los

Y DESAR 88 realmente ejecutados es ‘xenor que € est , £\ programa de obra, “El Municipio”
M HOUQ&W@& en total el 2% (dos porcientd) de la diferd s/Amportes multiplicada por el nimero de

io.
Pio. San Juadesgs: transcurridos desde la fecha pregramada para e

glinigié de I8s actividades o trabajos que se
o zuxtsp»c, ghec. Oax
tto. Tiivee e02¢, Qax ‘\\\ 2024
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¥ DESARROLODHidtista” podra optar por no 8
Mpio. Sanlwomtm, debera solicitarla a “El M
Otto. T’-‘ﬁmu les siguientes a la presentacions
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o & " Y .
encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente s&" hara i
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. ., -,

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como peﬁa ‘COMV. e
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el lm;forte de. los ‘trabajos no 2L g
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye. Jos cd'ﬁVBmos y
ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario ‘de demor

hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin aplicar
impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos antenore§1 pi.
“El Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones vy, Dtto. ruxtepet Oax.
en su caso, la aplicaciéon de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por 2022-2024
causas imputables a “E/ Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “E/ Municipio”
hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera hacer
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias)
dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento :. Ef
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagw
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

E

hn Juan Bautista,

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“El Municipio” podréa suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensj@R, swsrees. =
la que no podra prorrogarse o ser indefinida. as o

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminaciéon de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato

Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensioén temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendp todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién tefnporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articljo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

o
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PUBLIGARNdo por caso fortuitp o fuerza b lte la continuaciéon de los trabajos, “Ef

i opta por la terminacién anticipada del
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En el evento de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “EI Cbrf#r‘eheta”*\;{entro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a~tpmar p(geanp X
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectwaé‘“?‘en@ ‘s
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, 3
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “Ef Contratlst '
devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio
procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de
trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO. Lian Bautista.
an

: 0 A A AT i . io. San/p

Las partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contfats ~ruxtepec.
de obra publica si “E/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientoyto. Tuxtepec,

= - S L . 2022-2024
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.
Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general
o por mutuo consentimiento.

En relacion con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “E/ Contratista”
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumplaconlgs, = = = .
especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de E%Jﬂ‘TEpC'.
trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, @ juCfo ew- o sewks:r
de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos Ruttay @2
perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o . RG | C
los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencion a Ios ' ‘E':n',-m
términos del presente instrumento. ,.L /i o ippree

T htpgns. =

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsablllda‘am PN
para “El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que
procedan.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la\rescisién del contrato en forma fehaciente por

_~ caso, las pruebas que estime pertinentes.

l5>en?s convenidas.

REGI

0BRAS a vez que se comuni ! NiC
Y DESARRO) Plll de “El Municipio”, éste rocederé a . megiata posesion de los trabajos ejecutados para

argo del inmueble y de Ia

Mpla S‘;th befiepntratista”, acta circunstancidda

Dtto. Tux Blgcer un plazo de diez dias naturs
2022-2024

levantando, con o sin la comparecencia
n que se encuentre la obra, asi como
¥on del anticipo aun no amortizado,
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asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se Ievanta'r% ante’ fé«pféSenCIa
de fedatario publico. Bok £3o7 rm e ey

forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa,w' 3
“El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y
que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados alin no
liguidados desde el inicio de dicha rescisién, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo qu
debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de R
rescision. en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atn no ejecutados, asi como lo

Y

relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “fbio e
A ” u 4

Contratista”. Dtto. Tuxtepec. 00%

2022-2024
DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de los -

Lee 8 A
mismos y proceda a su recepcién fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que._ UﬁTEpﬁa
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contara con un

AR G DR Y C
; . Ly . HRECLIUN B
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o o¢®agruBix A¢
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion '
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

o

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las -
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en

contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicion de “E/ Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro de
los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de

celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vigencia
de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspect¢s que mas adelante se sefialan de manera

77

£ 0BRAS PUBLIc&n el supuesto de que\en el término g
Y DESARROLmin@ém@cuerdo que ponga fin a'ta discrepanci
Mplo. San Judg idades competentes.

Tuxtepec,
0, Tuxty

2022-2024

L

Epresentantes de las partes no lleguen a
0 sus derechos para hacerlos valer ante

(=3
especifica y limitativa, las partes convienen en que los regresentantes designados por cada una de ellas > =
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la dlscrepancia, indicando de manera expresa s 3 =

- qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaracignes al dia siguiente de recibida la notificaci § 2 s
}ib- un término no mayor a diez dias habiles sesgaouu \legar de coman acuerdo a la mejor sﬁme 3 ‘f R =§
para las partes Y . : §§ 3 :;*%

resolucion a la qu " tar por escrito, para lo cual se levanta °3 a § « 3
orrespondiente, q gntantes, reconociendo desde ahora §§ Y Z
dicho acuerdo. ' \ 3

B LTTTI

w

— //7
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DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

s es
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion ég'g ‘Ubra objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como &"f08: férminos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y $e;y|chs Relacwnados del
Estado de Oaxacay demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.™

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el
Cdadige Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: g PP LT

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a Ii ’; *[’;f" pEie
jurisdiccion y competencna de los Tnbunales Civiles y a las leyes de la materia aphcables en la Cludad,.w,

Bymail con

f (
Ing. Rogelio Gomez Castillo
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