Este documento es una version publica aprobada en sesion extraordinaria 002/2023, por el
Comité de

Tansparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR/FISMDF-001/2022.

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-001/2022

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ;’/

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMP
DETERMINADO 2

NUMERO: MSJBT-20184-iIR/FISMDF-001/2022. PRESI 3 NCIA

Namero y Nombre de la Obra: (025-2022)

TUXTEPEC (FRACC. COSTA VERDE)

[Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA Estmo; (006) TUXTEPEC.

Eegié'nf (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . Estado: (020) OAXACA.

(Monto del Contrato: $ 4,259,050.79 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
EINCUENTA PESOS 79/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

(Monto del anticipo (30%): $ 1,277,715.24 (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS QUINCE PESOS 24/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.
.

[ Plazo de Ejecucién J L Fecha De Inicio } L Fecha De Termino

60 DIAS NATURALES 04 DE MAYO DE 2022. 02 DE JULIO DE 2022.

Contratista: ING. LEOBARDO MORENO BRAVO.

Domicilio:  CALLE FELIX DIAZ, No. 26, C.P. 68373, COL. 5 DE MAYO, moviL. [N SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA .
Registro Federal de Causantes: MOBL770118G57 Registro Patronal del vss: || | | | [

Registro Padrén de Contratista: SJBT-PCM-004/2022.

" fuente de Financiamiento:

~‘%TDRAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.
F'*DFONDO lli: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LA
S DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.

Programa: DRENAJE Y LETRINAS.

Oficio Aprobacién Nim.: FISMDF/MSJIBT/20184/025/2022
Qwha: 11 DE ABRIL DE 2022

Procedimiento de Contratacién: Invitacion restringida a cuando menos tres contratistas.

Fecha del Acta de Fallo: 29 DE ABRIL DE 2022
Fecha de Firma de Contrato: 02 DE MAYOQ DE 2022.

Se elimina: registro patronal del
IMMS, Numero teléfonico y Firma
del Contratista Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-001/2022

Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una pérte e]
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estad 08
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representado por la Comisittazsz" /
de Hacienda integrada por los CC. Lic. Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal ConstitPRIES ) N
Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico Hacendario, y como testigos los CC. el C. '»_:,‘ 'm
Medina Guzman, en su caracter de Regidor de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guagalupecan devtisis
Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obragterec
Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la otra parte a el Ing. Leobardo Moreno é’rﬁé’v&?f%cﬁo
persona fisica a quien se le denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes

declaraciones y clausulas;
D E CL A RATCI ONE s
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y =
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos pghgr sty
de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos; nesa
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de Iaw,‘

Ley orgénica municipal del estado de Oaxaca. Bourt 2T iadeo
Se elimina: 1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan M2
= ‘ Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
Datos del INE | Baytista Tuxtepec, Oaxaca, RF.C. MSJ850101G57.
y Firma del
Contratista 1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccién | y articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal del
Fundamento Estado de Oaxaca.
legal: Art. 116 |1 4 que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacién restringida cuando
LGTAIP menos tres contratistas de acuerdo al acta de fallo de fecha 29 de Abril del 2022 y de

conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022.

REGIUUE?A
DE OBRAS PUSUCA‘)
Y DESARROLLC URBAND Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Mpio. 5‘;3;;:’; CB"“E‘W’ Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Drenaje y letrinas, de

Dtto. Tdftenec, Cax. acuerdo al Acta de Sesion Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril
24 del 2022, priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de
aprobaciéon Numero: FISMDF/MSJIBT/20184/025/2022 de fecha 11 de Abril del 2022.

~

Il.-  “EL CONTRATISTA” DECLARA:

2.1, Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través de el Ing.; ol
Leobardo Moreno Bravo, en su caracter de Persona Fisica, que tiene plena existencia y
capacidad legal, identificdndose con la credencial de elector con fotografia con nim. de clave:
Seccio No. de Credencial -
asi mismo, muestra su Capacidad Profesional con
a Cedula Profesional No. 5520547 del Responsable Técnico, el Ing. Filiberto Pereq;in:_ A \
¢ Merino. Mpic. 5a




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-001/2022

2.2. Que es una Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus
cuenta con los registros que se citan a continuacién los cuales se encuentran vigénte
Federal de Contribuyente: R.F.C.: MOBL770118G57; Registro del I.M.S.S.:

8; Curp: MOBL770118HOCRRBOS Registro del Padrén de Contratista:
004/2022.

Se elimina . 15 e

Registro 2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra g

Patronal del |24. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las cygdigip \\\

IMSS, Curp técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obr&rpio kpetodelssuni
PN ’ presente contrato. xtepoc

Numero Dtto. T2 ooc S

Telefonicoy |25 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades “32s 18
deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendré en la realizacién de

Firma d,el las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevard a cabo practicas
Contratista semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motive de los trabaios
materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
Fundamento legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social
Legal: Art. 116 5 Que conoce Ias obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
LGTAIP Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los12 y secmgpe -,
14 del Reglamento mencionado. BAV RS

2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas vy Serv‘igi‘b'sj
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural,,y.
demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. -

A o

2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestogee
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado;:
de Oaxaca.

2.9. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el -

articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA

RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DER

B zjm DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF. DE

2.10. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el !
' ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARI@c &
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. .

REGIDURIA  2.11. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para ofr y recibir toda
DE OBRAS PUBLICAS clase tificaciones, ubicado en la  Calle Félix Diaz No. 26, C.P. 68373, Movil:
Y DESARROILO URBAND ﬂ Col. 5 de Mayo, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Hpio. G sautisia,? 12 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en
3 = el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Articulo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ditto. Tpibsed) Go

2.13. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca.

2.14. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin_de
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi como los
que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

lll.- ““AMBAS PARTES” Declaran:
3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en

derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de este
/contrato.
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‘Dos . N

38,
S
e

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridicé y maniﬁestén SU expre LBy

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de ‘conformidagd;
con las siguientes:

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articuip
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

C L AU S UL A s

Dtto. Tultepec. Oax
2022\,2024

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:
“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Rehabilitacién de
drenaje sanitario en el Fraccionamiento Costa Verde, ubicada en la Av. Francisco |. Madero entre
las calles Rio San Juan y Calle 2, asi como en la Calle 2 entre la Av. Francisco I. Madero y Calle 5 de
la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Fracc. Costa Verde) del Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos
diversos insertos en las partidas de: metas; se realizaran trabajos de drenaje sanitario en 76';3?t’ml‘; T P
de 38 cm (15”) y 40.89 ml de 45 cm (18”) de diametro con tuberia de polietileno de alta densidad.. ., o
(pead) ; en agua potable 93.30 ml de tuberia de 8” de diam. de pve hidraulico rd-26 ; en pluviglc Crow e
14.85 ml de 30 cm (12”) de diametro con tuberia de polietileno de alta densidad (pead) ;gg /.Jg‘
pavimento 1,335.36 m2 con un f'¢c=250 kg/cm2 de 0.20 mts. de espesor. URBAND

LR b

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “E/ Contratista” se obliga a ejecutar.jog .
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos:: 29D
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de ¢
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambitg 2
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyecto:
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

/ MONTO SIN | $ 3,671,595.51 (Tres millones seiscientos sesenta y un mil quinientos”| "
B LLV.A. noventa y cinco pesos 51/100 M.N.) D
44 7 16% L.V.A $ 587,455.28 (Quinientos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco
REGIDURIA pesos 28/100 M.N.)
A MONTO TOTAL | $ 4,259,050.79 (Cuatro millones doscientos cincuenta y nueve mil cincuenta
DE OBRAS PUBLICAS pesos 79/100 M.N.)
Y DESARRD! L1} URBANO

MPC-O. Sas

TLM?L’;“A’»
22

’
Drro. Tuxtagec, Gox.

o ff

:;02727

7y

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 60 dias naturales, iniciando el dia 04 de Mayo
de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 02 de Julio de 2022, de
conformidad con los requisitos solicitados por “E/ Municipio” y los programas presentados por “El
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucién de la obra por causas imprevistas que lo
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comin acuerdo procedera la autorizacién
de una prérroga previa solicitud por escrito de “E/ Contratista” y la evaluacién de “El Municipio”, con
apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que-han
de'llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias,
y-demas autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para la

[realizacién de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha

originalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega deberé constar por escrito.
{ 4|15




QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la ca

$1,277,715.24 (Un millon doscientos setenta y siete mil setecientos quince pesos 24/

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” o)V e
S el utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y deberad expedir el compro, 1
€ eliimina. correspondiente. '

Firma del . rd , o in . laind o o &
contratista Elimporte del anticipo sera puesto a disposicién de “E/ Contratista” Al dia habil siguiente a |

presentacion y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir:
en igual plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “E/ Coniratista” no entregue la garantia del
Fundamento anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
legal: Art. la fecha establecida originaimente. ;

ax

B0l

116 LGTAIP El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “El Municipio” en
su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Gltima estimacién de referencia.

Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le seqfrué
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “E/ Municipio”, gastos financieros’ = :
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuestg’;
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta lape

fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “E/ Municipio”,

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrate®s *oiiep
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los “**
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” deberé entregar al darea de Supervisiéon de la Direccion de Obras Publicas y
Desarrolio Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el
B Ultimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccién dentro de los ocho dias habiles

REG?SUBEA siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacién de que se trate, esto de
DE OBRAS PUBLICAS conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Ao Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las

mismas y en la bitacora.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que “E/ Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revisién resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacién de
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondiente y de
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro.

“El Municipic” cubrira a “El Confratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no
mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
‘Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente
requisitada y validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. ;

“El Contratista” sera el Gnico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla
QO/n los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de
éstos o, _por su presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que

5015
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hace referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Rel4cion

Estado de Oaxaca.

[

Queda entendido que los Gnicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efecto
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades', adicionale
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude

articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de
ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de antici
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones prevista
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%)
Se elimina: 2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
=i ] LV.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
. al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccion y control en
contratista los procesos de ejecucién de obra publica, de conformidad con lo establecido en el
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Fundamento Estado de Oaxaca. 3 —
! (ML 7 oes
legal: Art. 3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra e 3S
116 LGTAIP gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, mismau C

que se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida porf,:.
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en /a celebracién de contratos de obra piblica deberén retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al

momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho [\ \\

importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” ’ l\

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones pog«,,?}» \4
Z‘j?“ Incumplimiento del programa. e i =1

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimacionespic. <
iy correspondientes, las cuales las deber4 enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
REGIDURIA del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
DE 03%&3‘ h?p::_gﬁfc‘; En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
Y DESARROLL] URBANC s vy pgymicimio” ésta a solicitud de " Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
Mpio. San ian Bautista. qel articylo 56 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagard
{kred cox.  Qastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
? Federacion en los casos de prérroga para el pago de creéditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “E/ Contratista”. E| retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “Ef Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de .los
trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del
convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a
“El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidasen
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo-Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
se_computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efe/ctivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”,

ey
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “H
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera\identiﬁo% (
con anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS

“El Contrafista” se obiiga a constituir en forma, términos y procedimientos previsios -" \
articulo 37 Fracc. I, Il y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estadg &N IV
Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en"@eas<Xn Bautists
contrato, las siguientes garantias: Dtto. TixtopXe, Oax

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacion o devolucién del Anticipo
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del. g8
anticipo sefialado en el primer pérrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor:~

Agregado.
Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas V% L
del presente Contrato. anl B

La Pdiiza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser eniregada por “E/ Confrat’isia’.’:""”‘*‘*’
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente 3
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el St ol g
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. % ;’\?‘& '

Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, .

con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los |
trabajos por parte de “E/ Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucionjipic
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios \3
J

En el caso de que “E/ Contratista” haya optado por una poliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden
econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presente
contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos
a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

- Qaxaca, conforme a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento /o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al 4rea de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.
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Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procederd el ajusfe de
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforms
originalmente pactado. ‘

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados "‘Qon
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. \

Se elimina: . El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estik
Firma del correspondientes, debera cubrirse por parte de “E/ municipio”, a solicitud de “El Contga
. mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la conybgcs
contratista resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y, Wi S5
Fund t IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presen’f@ng& :f
un | a,g\nrten 0 estudio y soporte respectivo previo al finiquito.
I'|e1963 L GTAIP El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos

y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

Elimporte de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igual al anticipo:

concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por
“El Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como ;. 94 l-

trabajos extraordinarios y deberén ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista” y “Els
Municipio” para el pago de los mismos. -

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus
anexos durante la vigencia del mismo, deberé realizarse por escrito mediante la celebracién del
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area

@m responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articuio 52 de ia Ley de Obras
1 Pablicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucién y este se compromete a llevarlos a cabo y
ICAS ge procedera de la siguiente forma:

N

N

4 autista, I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.
A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los

trabajos de que se trate, "£/ Municipio” estard facultado para ordenar a "E/ Contratista” su
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerard
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios
ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencién ‘de’ &/ .
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores "£/ Municipio” aplicaré los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estarad obligado a
gjecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.
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D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecidg en el pg
anterior “£/ Contratistd’ a requerimiento de "£/ Municipio” y dentro del plazo que ese séfia
someterd a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus resp\ ivos anglisi~
en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que A
hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el
resoivera “ £/ Municipio” en un piazo no mayor de 20 dias naturaies.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato AR vropes. 0ux
publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habile2 - 2024
siguiente a su celebracién.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

Lo los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominarg>* e
S.e elimina: Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo;@‘f” :
Firma del relativo al cumplimiento de este contrato. "E/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacioén, o en'sues
contratista caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra gjercer en cualquier tiempo.

"t Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacidnldest iy O 57
,t,;.;"

"£l municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras PUblicassy repec 02
Fundamento Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que serd su #022-202

legal: Art. representante ante el £/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
116 LGTAIP | relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el rea de Supervision y Construccion:
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, g

.‘,_\ﬂ'\(\e,q,,‘\

tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manef:
enunciativa y no limitativa las siguientes:

L. Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

II. Dar apertura a la bitdcora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella darllas i
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista ; )

III.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe; Do,

IV.  Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 V|
115 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas

BLICAS
RBANC:
/9 Rautista, Asimismo, convienen que en caso de que £/ Municipio” contrate a un tercero para realizar|
Ditto. T ca trabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, “£/ Contratista” otorgara a esta las facilidades,
2, documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacién

de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"E/ Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado” de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacidn de todas y cada-una de
las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccién de "£/ Municipio”, asi como, a responder por su
Cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios Yy perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a 'l Municipio”o a terceros, en cuyo casdj

(‘se/haré efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.
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Es facultad de "£ Municipio’; realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a u
en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquig
fabricacién.

"El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las ackvi
esenciales de la industria de la construccidn; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sapic
aprobado por el IMSS, para lo cual deberén utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanita D’
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencion de la infeccién por
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que "A Contratista” es el (nico responsable de la ejecucién de los
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en

materia de construccién, seguridad, uso de la via pablica, proteccidn ecoldgica y de medio ambign;,e Pl 1
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefalépi T 0

L

Se elimina: el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran é;
Firma del ' cargo de "E/ Contratista”, Py
contratista DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: ,
Fundamento En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "/ Contratista” no podra ceder e

ningln caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
legal: Art. derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
116 LGTAIP | cuyo supuesto se deberé contar con el consentimiento de "£/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los

términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

"El Contratista”no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con ‘
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. e

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o e Figsi e
4 inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o~ .-
Ji¢ todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

' Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas n
JBLICAS limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:
HBAND - Incendios;

 Baudista, - Terremotos;

¢ - Guerras;

- Problemas Sociales:
- Inundaciones;

- Sabotajes;

- Huelgas declaradas;
- Ciclones;

- Motines o disturbios; N3
- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; ?
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacidn de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal-evento se
cumplan las siguientes condiciones:
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e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o coﬁtribuido a
se produjera.

e Quela parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra patie
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios ap
personas o bienes de la otra parte. '

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra\ B
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuite
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna.o .
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacerf,jgs;f»‘«' 313
condiciones indicadas en el péarrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales,, -3
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comin acuerdo nueva fecha

Sg elimina: entrega de la obra. OFEARROLL

Firma del Mprdy/SeN v

contratista Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en RN TR
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. 202228

Fundamento : . i = 9

legal: Art En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las5

116 LGTAIP partes estan de acuerdo en que “& Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado:
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se considerardn como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obral= =
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. vpic. Sarf

A fin de verificar si "E/ Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de-
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "E/ Municipio” comprobara
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacidn se procedera a la evaluacion de los

, z_j‘,, dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
e ﬁ;‘g‘,i‘ g‘ i 2 8 n PR
Jied saebeed trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "/ Municipio
i retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
REGIDURIA  ndmero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
DE OBRAS PUBLICAS que se encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
Y DESARROLLO URBAND devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.
Mpic. Santdgp-Bautista, Si "El Contratista” no concluye ia obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
Dtea. Tillbd/00,.  deberd cubrir a "E/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
2024 gjecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenios
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de "&£/ Municipio”;, esto sin
aplicar el impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
"El Municipio”podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones Y,
€en su caso, la aplicacion de la sancidn estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
causas imputables a "& Municipio’; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "£/ Municipio”
hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que "/ Municipio’; con base en lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demds disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a "& Contratista”, procedera hacer

Lfectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atin no
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{
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los %ﬁ?’ﬁ}m;
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacidn de la rescisidn. \ )

R
Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiehto ca%

dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagps,,
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRA 70

"El Municipio” podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensnon
la que no podra prorrogarse o ser indefinida. Voo

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que

comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacidn se reahzara‘

mediante el acta circunstanciada de suspension.
Se elimina: Cuando la suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor (nicamente se suscribira U2
Firma qlel convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de lose ¢
contratista trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato ;

g vnnr.,“
Para tales efectos "E/ municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por "Ek S <

Fundamento | n¢atista” en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como Ia 3 <
legal: Art. fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. g
116 LGTAIP El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan

desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal. REGILY

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios- "W
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato ;-U
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio S
0 perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucidn de una inconformidad o intervencidn de oficio emitida por la

Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucidon de autoridad judicial competente, o bien, no sea

posible determinar la temporalidad de la suspensidn.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “£/
~ Contratista” podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, deberd solicitarla a "£/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que
> “E/ Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "& Municipio”no produzca contestacion a la solicitud de “& Contratista” dentro del
plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticién de este Gltimo.

REGIDURIA
DE 0BRAS ?s;au’

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, "&/ Municipio” procederd a tomar posesién
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “£/ Contratista”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado £/ Contratista”a
devolver a “£/ Municipio’, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio’/del
procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacidn/de
los trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

Las partes convienen que “£/ Municipio”podréa rescindir administrativamente el presente contrato
de obra publica si "£/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
dﬁ Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.
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Se elimina:
Firma del
contratista

Fundamento
legal: Art.
116 LGTAIP

REGIDURIA
E OBRAS PUBLICAS

ADDN ARID
| DESARROLLY LRBANO
dpiv. 3o gautista,

Asi mismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razonég de interé
general o por mutuo consentimiento. \ PRE

En relacidn con lo anterior, '&/ Municipio” determinaréd la rescisidn administrativa, ¢ 1, W
Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Tn%:rrafux -
tto )

en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Plblicas y SePvietg,
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccidn Y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demés prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, EICLSY oo
sin que ello, a juicio de "/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucionyy 1 1= &
de los trabajos en perjuicio de "&/ Municipio’; si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra’ "
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que impliqu‘é";
contravencion a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad;, S~
para "E Municipio’; ademas de que se le apliquen a "£/ Contratista”las penas convencionales conforme tuxiep
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar paed
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "&/ Contratista”los demas cargos que
procedan

202
ANTIANE 4
& ey

Cuando “E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se g
establece en el parrafo siguiente.

"El Municipio” comunicard a "£ Contratista” la rescisidn del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados del Estadov:
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias hdbiles, contados a partir de la 0
fecha en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
Su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, 'F/ Municipio’; considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer "£/ Contratista’, resolverd y notificard lo procedente dentro de los quince dias
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, "£/ Municipio” impondra el
pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a "&/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescisidn del contrato,
por parte de "£/ Municipio’, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de "E/ Contratista’; acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. dicha acta se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

"El Contratista”estara obligado a devolver a "&/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contados
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacidn que "&/ Municipio”e
hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa
a'sanciones por incumplimiento del programa, 'F/ Municipio” y “El Contratista” convienen en que
aquélla procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendré de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados adin no liquidados desde el inicio de dicha rescisidn,-hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias
naturales siguientes a la fecha de notificacidn de la rescisién. en dicho finiquito deberd preverse el

13|15




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-001/2022

sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados, asi como o relativo a la recuperacion de
equipos que en su caso le hayan sido entregados a “& Contratista”,

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: é}zﬁ’ :

"El Contratista” comunicara a “£/ Municipio” la conclusién de los trabaios que le Xuertige =
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminaciddRig B E N CAa
mismos y proceda a su recepcién fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misnfid\pn
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello &/ Municidio” conteirsSe
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarigs ¥
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega -\Jreceptié

Se elimina: correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.
Firma del “El Contratista” esta obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortes y
contratista excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.

A partir de la recepcidn formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
Fundamento | partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
legal: Art. contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
116 LGTAIP | saldo resultante. S
Determinado el saldo total, “"£/ Municipio” pondréd a disposicion de “F/ Contratista” el pago.« . (\
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintedHFECCIONDE
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de POK-cs mzs

extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. RE|

La entrega recepcion de la obra no exime a “£/ Contratista”de la responsabilidad por defecioshpiess tu
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momentozo22.2
de celebrarse la entrega se deberd exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd una ;5‘;

S

vigencia de doce meses. &

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias |
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manera-,.
especificg y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
. en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
@ consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y"
~ en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de coman acuerdo a la mejor solucion £

REGIDURIA  Para les partes,
B La resolucion a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantard la
Y DESARROLLO URBANOminuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total

Mpic. San jucp Bautistavalidez a dicho acuerdo.
Tuxtpgec, e !
Dtto. Tu Qox. En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a

" ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades competentes.

|
|
i

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto_de este
contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamiéntos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cddigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:
1415
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Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “E/ Municipio”, a més tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima.

Se elimina:
Firma del
contratista

Fundamento
legal: Art.
116 LGTAIP

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contrafista” rgnuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente

L GUSLG g VAT TT U T el ) IR LotV IR e L8}
'

DE 0BRAS PUBLIC
Y DESARROLLO URR

Mpio. San Juar Bauti

Ing. Rogelio Gémez Castillo
titticional. Sindico Hacendario.

WINOS 4/.«}

&

5

REGIDURIA

Testigos

b 1wd,

Dto.Gulnoéépgio Medina Guzman. Dra. Guadalupe C"@rdéﬁas Ramirez
<Riggidlor de Obras Publicas y Regidora de Hagienda y Salud.

Desarrollo Urbano.

-

— &

~ br. Eo‘Gra;ales
Directorde Obras Publicasy <=

Desarrollo Urbangaumes: 7

“EL CONTRATISTA”

Moreno Bravo
ersona Fisica.
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CONVENIO No. 003/2022 AL CONTRATO
No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-001/2022.

CONVENIO ADICIONAL No. 003/2022 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJBT-20184-
IR/FISMDF-001/2022 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2022, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.. REPRESENTADO POR LA COMISION DE HACIENDA
INTEGRADA POR LOS CC. LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO, SINDICO
HACENDARIO, Y COMO TESTIGOS LOS CC. EL C. INOCENCIO MEDINA GUZMAN, EN SU
CARACTER DE REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DRA. wnacy,
GUADALUPE CARDENAS RAMIREZ REGIDORA DE HACIENDA Y SALUD PUBLICA Y EL DR.. €g&i)s
EMILIO BRAVO GRAJALES, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANog (&
RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE A EL ING. LEOBARDO MORENO BRAVO,g“zifx;

PERSONA FiSICA A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD *§ -

CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: R ‘
DE Hk -
DECLARACIONES Y sp ENDA
Mpio. S?:xt 1 Bautise, ‘
1.- LAS PARTES DECLARAN QUE: Oto. Tustep 1,
22-20

AT 4q.- CON FECHA 02 DE MAYO DEL 2022 “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”
-~ % CELEBRAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y

: < % TIEMPO DETERMINADO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-001/2022 MEDIANTE EL

viian | FCUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS
"‘*‘& DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA CONSISTENTE EN LA OBRA:
; ‘l REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO
SINDICO COSTA VERDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
= HACE ARKEON UN MONTO DE $ 4,259,050.79 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
Mplo. San Juan INCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS 79/100 M.N.) INCLUYE L.V.A.

Dmr“'"m:}?i"EL PLAZO PACTADO EN DICHO CONTRATO SE ESTIPULO DEL DIA 04 DE
e MAYO DEL 2022 AL 02 DE JULIO DEL 2022, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE LA OBRA.

DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CITADA OBRA, POR
NECESIDADES PROPIAS DE LA MISMA, SE TUVO LA NECESIDAD DE
REALIZAR MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, LA CUAL IMPLICA

REGEP f% :’: UN INCREMENTO VOLUMETRICO DE LOS CONCEPTOS A EJECUTAR,
DE 0BRAS ? ﬁ’l‘fﬁ‘i’;’n AUMENTANDOSE CON ELLO EL COSTO DE LA OBRA.
YD 10 URBANO

Jlan Bautista. 4 4 _ E| CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA PUBLICA SE ENCUENTRA REGULADO EN
s v EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
202240 RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. (Tu

QUE LOS TRABAJOS MOTI¥OS DEL PRESENTE CONVENIO CORRESPONDEN"«
A TRABAJOS ADICIONALESY\Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE NO kg, UBICAS

ANRG
p TENIAN CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO OBJETO! ,Eu?,‘m“"
.\ Va CONTRATO ORIGINAL \ ON NECESARIOS EJECUTAR PARAL ;" Jus
- COMPLE 380 GONBTRUCTIVO DE LA OBRA NECESARIA. . .,

SSIYIMPLICAR CON ELLO VARIACIONES
YECT®. ORIGINALMENTE  AUTORIZADO,
REMENTO DEL 11.65% Y CONSIDERANDO
ONSFRUCTIVAS DE LA OBRA Y BAJO EL
E1ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE
CABILDO No>.031/2022 RE F (03"BE ABRIL DEL 2022, “EL MUNCIPIO”
CELEBRA CON-‘EL CONTRATISTA’ ™ UNA SOLA VEZ EL PRESENTE

CONVENIO ADICIONAL.

CONSTRUCCIONES Y OISERO. oo TARCIALES ROY
ang moreno 8rRAVO  IMPLICANDO CON LLO UN INE
ica QUE POR LAS NECESIDA

ING. LEO
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1.5.- QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN AMORTIZADOS AL 72.90 % AL 21 DE JUNIO
DE 2022, LOS ANTICIPOS OTORGADOS CON CARGO A ESTA OBRA. 08,

1.6.- AUN CUENTAN CON LA MISMA PERSONALIDAD QUE SE HIZO CONSTAR EN
CAPITULO DE LAS DECLARACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL.

2.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:
Mp‘o San Jugn Bautista,

21.- A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR Bkorrt::tep« Oax.
CONTRATO ORIGINAL DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL 2022-2024
ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA EN RAZON DE: LAS CAUSAS Y
FUNDAMENTOS TECNICAS QUE GENERAN EL AUMENTO DEL IMPORTE DEL
CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO MSJBT-20184-IR/FISMDF-001/2022, DICTAMEN TECNICO QUE
FUNDA Y MOTIVA LA JUSTIFICACION PARA CELEBRAR EL CONVENIO
MODIFICATORIO DE AMPLIACION QUE MODIFICA LAS CONDICIONES
ORIGINALMENTE PACTADAS EN EL CONTRATO CON EL PROPOSITO DE DAR
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO

s“"pg‘r EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
W PR . 5 RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, LAS CAUSAS Y FUNDAMENTOS
- GWTECNICOS DEL CONVENIO SON: FUNDAMENTOS TECNICO QUE GENERAN
T Y BL AUMENTO DEL IMPORTE AL CONTRATO: SE INICIARON LOS TRABAJOS,
NN \f’" FECHA 27 DE MAYO DEL 2022, SE INICIARON LOS TRABAJOS DE
“yae4’ EXCAVACION DE ZANJA DEL PV 02 AL PVE 01, EN AV. FRANCISCO I.
MADERO, CON UNA PROFUNDIDAD MAYOR A LOS 4 METROS, DURANTE EL

CENAR OCEDIMIENTO DE ESTA REHABILITACION SE TRABAJA EN LINEA DE
) Mpia. Son suan g, ENAJE SANITARIO EN SERVICIO, SE PRESENTARON VARIOS TRAMO
“‘"’P« ONDE TALUDES COLAPSARON, DEBIDO A LA EXISTENCIA TAMBI

“"‘”’"Gn DESCARGAS DOMICILIARIAS EN USO Y FISURADAS, INFORMANDOSC -
ENSEGUIDA EL SUPERINTENDENTE DE OBRA A LA SUPERVISION DE @BR :n;m' \CAS
DURANTE LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS DE COLOCACION DE CAMA "aLL®
ARENA, INTRODUCCION DE TUBERIA DE ALTA DENSIDAD Y ACOSTrLuw&)‘“ :
CON GRAVA ARENA, DURANTE LOS DIAS SIGUIENTES SE PRESENTARON: fuxicese
LLUVIAS EXTRAORDINARIAS LO QUE OCASIONO QUE SE PRESENTARAN, 7
MAS DERRUMBES POR LO QUE EL CONTRATISTA SOLICITA A LA
SUPERVISION SE LE AUTORIZARA LA EJECUCION DEVOLUMENES
ADICIONALES EN ACARREO DE MATERIALES Y RELLENO CON MATERIAL
SECO DE BANCO, LOS CUALES ESTAN CONTEMPLADOS EN PRESUPUESTOS
DE OBRA CONTRATADO. COMO SE MENCIONA EN LA NOTA DE BITACORA
No. 11 DE FECHA DE 27 DE MAYO DE 2022. CON FECHA 10 DE JUNIO DEL
022, LA CONTRATISTA INFORMA A LA SUPERVISION QUE DERIVADO DE LAS
HLUVIAS QUE SE HAN PRESENTADO PARTE DE PAVIME'E@‘“’

PARA SU DEMOLICIC')N Y REPARACION DE DICHO T A
A QUE HABRA VOLUMENES EXCEDENTES DE OB

BITACORA No. 16 DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2022.\ CON FEC Uzt! P 5)
JUNIO DEL 2022, SE REALIZA UN RECORRIDO EN EL SITIO\DE LOS TRABA Jﬁ

FRANCISCO |. MADERO,LA TERRACERIA QUE SE TRABAJA PARA EL TEND|DO\
N

~



CONVENIO No. 003/2022 AL CONTRATO
No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-001/2022.

DE LA BASE PRESENTA VARIAS SECCIONES CON BACHES (HUMEDAD EN
SUPERFICIE DE RODAMIENTO) POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR
CAJEOS PARA LA EXTRACCION DE MATERIAL SATURADO Y RELLENARLOS
CON ARCILLA Y PIEDRA BOLA. COMO SE MENCIONA EN LA NOTA DE LA
BITACOTA No. 17, DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2022, CON FECHA 24 DE JUNIO
DE 2022 POR SUGERENCIA DE PERSONAL DE LABORATORIO DE
MATERIALES SE AUTORIZA LA CONSTRUCCION DE UNA BASE HIDRAULICA
DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR (GRAVA-ARENA + EL 2% DE CEMENTO
PORTLAND) YA QUE ESTA BASE HIDRAULICA CEMENTADA QUE REACCIONA
CON EL AGUA Y POR TANTO GARANTIZA Y PROTEGE LA BASE ARCILLOSA
DE LAS INTENSAS LLUVIAS DE ESTA TEMPORADA Y AS| SE CUMPLIRIA CON
LA CALIDAD REQUERIDA EN EL PROYECTO. COMO SE MENCIONA EN NOTA
DE BITACORA No. 21 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022. CON FECHA 25 DE
JUNIO DE 2022 SE AUTORIZA LA REPOSICION DE REJILLA METALICA PARA
REGISTRO DE DRENAJE PLUVIAL EXISTENTE EN CALLE 2, DADO QUE DICHA
REJILLA METALICA NO EXISTE EN EL LUGAR ES NECESARIA PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO. TAMBIEN SE AUTORIZA LA CONSTRUCCION DE
REDUCTORDE VELOCIAD DE ENTRADA A CALLE 2, DADO QUE NO ESTA
CONTEMPLADO EN PRESUPUESTO DE OBRA Y ESTE ES NECESARIO EN  noss,
ESTA ARTERIA. COMO SE MENCIONA EN NOTA DE BITACORA No. 22, DF$0 SR
FECHA 25 DE JUNIO DE 2022. CON FECHA 25 DE JUNIO DEL ANO EN CURSQG; +,
EL CONTRATISTA SOLICITA MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO, AMPLIACION An, A
MONTO CONTRATADO POR LOS TRABAJOS QUE SE MENCIONAN EN LO
PUNTOS ANTERIORES, ADJUNTANDO A ESTE PRESUPUESTO DE OBRA. %
HECHOS Y/O RAZONES TECNICAS: LAS CAUSAS Y FUNDAMENTOSRE
TECNICOS QUE GENERAN EL AUMENTO DEL IMPORTE DEL CONTRATO
DEBEN A QUE SE PRESENTAN CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENT
DE'* OBRA EN CONCEPTOS DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA uon Bautista
\\umow SUMERGIBLE, CORTES CON MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO TENDIDOMpic- San epec,
f “""%OMPACTADO CON MAQUINARIA PESADA DE MATERIAL LIMPIO DE BANCO pyto, Tuxtepec, Oax.

RAVA-ARCILLA. AL IGUAL DE CONCEPTOS DE OBRA NO PREVISTOS EN  2022-2024
N\ DA, ESUPUESTO ORIGINAL EN CUANTO A, DEMOLICION DE BANQUETAS Y
Loty PEMOLICION Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES. TODOS ESTOS
WA g #VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, FUERON MOTIVO PARA QUE EL
VOLUMEN TOTAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUIDO
SlNlCO NO HAYA SIDO CUBIERTO  CON EL MONTO CONTRATADO Y ESTA
HACENDAREDNSIDERADO A ESTIMARSE EN ESTE CONVENIO MODIFICATORIO.
Mpia. Sen Juan BoutBEENDIDA LA SOLICITUD POR PARTE DE LA CONTRATISTA, DE LA OB ‘
Rureepec.  ANTES DESCRITA, SE ANALIZA CON EL AREA TECNICA Y SUPERVISION, {
Drre. Tuxtwper. O%YALORACION DE DICHA SOLICITUD, TENIENDO COMO RESULTADO EL gl
SIGUIENTE FALLO A FAVOR DE LA SOLICITANTE. CON LA DESCRIPCION DEes
LA SIGUIENTE TABLA COMPARATIVA DEL PROYECTO INICIAL Y EL AJUSTIE r€SsX)e
SOLICITADO: SE TIENE COMO RESULTADO LA DIFERENCIA DE IMPORTES 4, (2440 |
CORRESPONDIENTES A LA OBRA DENOMINADA; REHABILITACION DESauwats Tusicp:
DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE'™< Tluste-
CONCLUSION: UNA VEZ EFECTUADA LA VISITA DE VERIFICACION POR ‘% 7%
PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO AL SITIO DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE CORROBORA LQ, DICHO POR LA
CONTRATISTA POR LO QUE ES NECESARIO LA AUTORIXACION DE LOS

Mpw. fan Juan Bautista.

otlo. Txtepec, Oax EXCEDENTES PARA LA CORRECTA FUNCIONALID,
o 0222024 ..  PRESENTE DICTAMEN SUSTENTA LA FORMALIZASFONEN:
" ¥  DEL CONVENIO MODIFICATORIO _DE  AMREABION
P ' CORRESPONDIENTE. EL PRESENTE BICTA EN:I'?I'E NSO &
ver B e A LO ANTERIOR SE GENERARON LOS ANALISHS Dith
 EXCEDIDAS AL CATALOGO DE CONCEPTOS \;;.r.:‘.'-‘
M O B ~ MANERA NORMAL CON LOS TRABAJQD\SUE SE SNFA
ESTE DOCUMENTO. EN EL MUNICIPIQ DE SANb g
OAXACA, CAUSAS NO IMPUTABLES AL EONTRAT|S
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SE ANEXA LA DESCRIPCION DEL DICTAMEN TECNICO PARA EL ACUERDO
ADICIONAL AL CONTRATO MSJBT-20184-IR/FISMDF-001/2022.

2.2.- POR LO ANTERIOR, SE DICTAMINA LA AMPLIACION DEL IMPORTE DEL CONTRATO
POR UN MONTO DE $ 496,239.01 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.) DANDO UN TOTAL DE CONTRATO MAS EL MONTO
POR VOLUMENES EXCEDIDOS DE $ 4,755,289.80 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.) IVA
INCLUIDO. EN BASE A TODOS LOS TRABAJOS NECESARIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS
POR LA SUPERVISION, PARA LA CORRECTA Y TECNICAMENTE APROBADA POR LA OBRA:
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE,
UBICADO EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. COSTA VERDE), SE DETERMINé
QUE SE COMPLETARA EN SU TOTALIDAD EL PROYECTO EN BASE A LA CLAUSULA DEL ‘
CONTRATO Y A LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO ORIGINAL, TENIENDO UN EXCEDENTE
POR LOS VOLUMENES EXCEDENTES DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU
EJECUCION. S
/\ AN
2.3.- EL ACUERDO AL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 31/2022@ o -‘
DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2022, PRIORIZADA POR EL CONSEJO DE DESARROLLOQi 9"

antiNe A

DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022, LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL CATALOGO DEREGHPURIA
CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS SE ANEXAN COMO PAR'[EHI ND
INTEGRANTE DE ESTE CONVENIO. Y S@

Mpio. San Juan

2.4.- LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACION DEL MONTO DE},"”
CONTRATO A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL, SERA W Oax .
CUBIERTO CON FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FISMDF) DEL EJERCICIO DEL 2022.

(Joire

aﬂ-n;ﬁ‘; JE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVIGIOS:Aon ot

{82 MRAVES DEL DE EL ING. LEOBARDO MORENO BRAVO, EN SU CARACTER DE PERSON ':f K

=¥ EfSICA, QUE TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON: \

STNE GéESENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA ~ CON NUM. DE iCLAVE: ' ‘

HACENDAWRBRLB77011820H101,  SECCION 3081, NO. DE CREDENCIAL - ‘
Mpio. Son =0 138 0855054627701188H3112319MEX, ASI MISMO, MUESTRA SU CAPACIDAD™ 3

m peso TusepeRROFESIONAL CON LA CEDULA PROFESIONAL NO. 5520547 DEL RESPONSABLE 1

M-‘“’ﬁ'écmco, EL ING. FILIBERTO PEREDA MERINO.

.«-"
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CONVENIO No. 003/2022 AL CONTRATO
No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-001/2022.

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. - EL OBJETO DEL CONVENIO SE
REFIERE A FORMALIZAR LA RELACION DE CANTIDADES DE VOLUMENES Y PRECIOS
UNITARIOS DE LOS CONCEPTO NO CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DE OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL Y EL CONTRATISTA SE
OBLIGA A REALIZAR LA OBRA CITADA EN LOS TERMINOS DEL CONTENIDO EN LA
JUSTIFICACION TECNICA, QUE SE TIENE POR REPRODUCIDO EN ESTA CLAUSULA, Y
QUE CONSTA DE SIES FOJAS UTIL DEBIDAMENTE AUTORIZADA.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONVENIO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE
CONVENIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: $ 496,239.01 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.) INCLUYE LV.A;; QUE
REPRESENTA EL 11.65 % (ONCE PUNTO SESENTA Y CINCO PORCIENTO) CON RELACION
AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO MISMO QUE SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL
FONDO Il DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FISMDF) DEL EJERCICIO DEL 2022. DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS.

TERCERA: LOS TRABAJOS MOTIVOS DEL PRESENTE CONVENIO SE
REALIZARON EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO DE CONTRATO ORIGINAL CONFORME
SE ASIENTA EN LA BITACORA DE OBRA; NO OBSTANTE, SU RECEPCION FORMAL, “EL
CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE
LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO No. MSJBT-
20184-IR/FISMDF-001/2022 Y SUS ANEXOS, Y CONFORME AL ARTICULO 52 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

CUARTA: GARANTIAS. - PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACIONES DERIVADAS DE ESTE CONVENIO EL CONTRATISTA PRESENTARA
DUM DE SU AMPLIACION DE SU FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10 % DEL
O DEL CONVENIO Y PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN
ONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”, ESTE SE SOMETE A LO DISPUESTO AL ART.
FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO

AXACA SE OBLIGA A CUMPLIR LA GARANTIA DEL AUMENTO DE VOLUMENES DE

|
(25

s

NDARIBPTOS, MEDIANTE LA PRESENTACION DE UNA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR

Mpio. Sen Auinl8el@®6. DEL MONTO TOTAL. A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE

Deso. T
202

Twepec, Qax.

2025-2024

ICIO.

mg JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, PARA EFECTO DE GARANTIZAR SU DEBIDO

QUINTA: AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON ELECCION DE LO QUE
EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TERMINQ@S DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATQ DE OBRA PUBLICA No. MSJBT-20184-
IR/FISMDF-001/2022.

WUNICIPAL

can Juan Bautisia URBANO

PUSLICAS
fDESARROLL O

de San Juaw



CONVENIO No. 003/2022 AL CONTRATO
No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-001/2022.

POR EL MUNICIPIO

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEREC, OAXACA

\

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA ING. ROGELIO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. SINDICO HACEN

TESTIGOS

DRA. GUADALUPE CARDE
REGIDORA DE HAGIEN
pio. S;m Juan Bautistq

iplo. San Juan Bute C,
Tuxtepec, s D"O-‘,Zuxrepec. Oax.
Dtto.. Tu,\:tepecl Qox. 22-2024
2022-2024
¢ BESDINRBL
DIRE g_@R DE OBRAS PUBLICAS
Mpto dy DESARROLLO URBANO.
Bautste Tuxtepec
8o Tuxtepec BGaz
2009 280t
r
? /

‘-

MOBRA

CONSTRUCCIONES Y DISENO

“EL CONFRATISTA”

ING. LEOBARDO MORT VO ING 'CEGBRRDO MORENO BRAVO
PERSONA FiSICA PERSON



