Este documento es una version publica aprobada en sesién extraordinaria 002/2023, por el
Comité de

Tansparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR/FISMDF-018/2022.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE@AGRSE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT'20184'IRI FISMDF-OI.SI 2022, i0. San Juan Bautista,

Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Qax.
timero y Nombre de la Obra: (024-2022) ] 2022-2024

{ MUNICIPIO Dmm\l BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
N

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA.

E-ocalidad: (0019) CAMELIA ROJA). ] @strito: (006) TUXTEPEC.

oo
(Regién: (005) PAPALOAPAN. vJ '

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . {Estado: (020) OAXACA.

Monto del Contrato: $ 1,887,865.03 (UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.
M
C

onto del anticipo (30%): $ 566,359.51 (QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTO
INCUENTA Y N UEVE PESOS 51/100 M.N.) i.V.A. INCLUIDO.
Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de{Termino
75 DIAS NATURALES 30 DE MAYO DE 2022. 12 DE AGOSTO DE 2022)

/ a \
Contratista: GUSYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE ROBERTO COLORADO No. 1601 PLANTA B INT. 2, COL. MARIA LUISA, C.P 68310, SEL.
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Registro Federal de Causantes: GC02102172V3. Registro Patronal del I.M.S.S.: _

Registro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-032/2022. J-' ’

Fuente de Financiamiento: \? RESIDENC:A

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS. MUNICIPAL
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS'P e

, o| DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022, Dito. Tuxtepec, Oax
WPrograma: DRENAJE Y LETRINAS. 2022 - 2024

£ Y -
Eg 2 *« | Oficio Aprobacion Nam.: FISMDF/MSJIBT/20184/024/2022,
b 14 Fecha: 11 DE ABRIL DE 2022.

Fecha del Acta de Fallo: 24 DE MAYO DE 2022.
Fecha de Firma de Contrato: 26 DE MAYO DE 2022.

Se elimina: registro patronal del
IMMS, Numero teléfonico

Fundamento Legal: L|15
Art. 116 LGTAIP
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Contrato de Obra Publica a Precgg &@:&9 6_'ﬁbmpo Determinado que celebran, por una parte ﬂEG 1L iA
Municipio de San Juan Bautista Tu W&fﬂgmto de San Juan Bautista Tuxtepec del estadc? HACIENDA
Oaxaca, al que en este documentd*se4erdenaminara “El Municipio”, representado por la Comisi SALUD

Se elimina:
Datos del INE

Fundamento
legal: Art. 116
LGTAIP

de Hacienda integrada por los CC. Li€’4rifiéo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional,
Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocef{éfo s‘;"l'x’t‘;""ﬂ"“““al
Medina Guzman, en su caracter de Regidor de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadaiupe, r.,m’;ii: Oax.
Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras 2022-2024
Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denominada

GUSYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. representado por el C. Orlando Rafael Hernandez Pérez,

en su caracter de Administrador Unico a quien se le denominara “el contratista”, de conformidad

con las siguientes declaraciones y clausulas: T7 o) oS st

D E C L A RAC11 ONE S

T
Tuxtepes.

.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter ptblico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interof.y.,
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccion Il y 1V del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca; Aritsulo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Munjcipio de Sam\Juan o
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Jyan,y
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. \ &

fracciones |y V, Articulo 68 fraccién | y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Munigi
Estado de Oaxaca.
e : L - MUOUNICIPAL

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacion restringida a cuandopio. X Juan Bautist
menos tres contratistas de acuerdo al acta de fallo de fecha 24 de Mayo del 2022 y de St g i
conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios 7]
relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022.

los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fon
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Dema
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Drenaje y |
acuerdo al Acta de Sesion Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha
del 2022, priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con @i
aprobacién Numero: FISMDF/MSJIBT/20184/024/2022 de fecha 11 de Abril del 2022.

“EL CONTRATISTA” DECLARA:

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” ﬁaw Oy 5/ il VR

2

) 2,
7 D%&ﬁms Rafael Hernandez Pérez, en su caracter de Administrador Unico de acuerdo a la Escritura

Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del C. Orlando

Constitutiva No. 27,038 otorgada ante la Fe del Notario Piblico No. 68, Lic. Roberto Garay

0 )
DES#R“GM URBP_‘NS‘GonzéIez de la ciudad de Oaxaca de Juarez, Estado de Oaxaca., Que el caracter con que se
Mpia. San Juan Bauts™ gstenta no le ha sido revocado ni restringido de manera alguna y que su representado tiene plena

uxtepes: aox. €Xistencia y capacidad legal, identificandose con la credencial de elector con fotografia con nim.
Poo. as-024  de clave: icipio 066, Loc. 0001, SecciénF No.
de Credencial asi mismo, muestra su Capacidad

Profesional con la Cedula Profesional No. 3139514 del Responsable Técnico, el Ing. Abel
Alvarado Ibarra.
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2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

HACEN A
Que es una Persona Moral dem%am ad mexicana y que acredita como sociedad con RE HA lE!;!)ﬁf
Escritura Constitutiva No 3"W§£a ante la fe de la Notaria Publica No. 68, Lic. Roberto Y SALU
Garay Gonzalez, en la ciu de Juarez, Estado de Oaxaca. y como denominaciénMio. sar :;:”;CB"““““
razén social GUSYA CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., con Cedula de Identificacion Fiscalp,,, T'f,,,e‘,’,ec Oax.
GC02102172V3 y con Registro Patronal ante el |.M.S.S. _Reglstro del Padron de 2022-2024

Contratista Municipal: SJBT-PCM-032/2022.

Que tiene como actividad principal, Construcciéon de obras de urbanizacién, Instalav:lbhés
eléctricas en construcciones y Construccion de vivienda multifamiliar.

M

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condlcmnés iy
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto dels )
presente contrato. aplls -

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades qué E
deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevard a cabo practica
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajo
materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Lé
14 del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras P
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Segurid
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los sup TS
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del EstqdRE&\.

de Oaxaca. ok
Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto patfag]. S:n Juar Babysis

Tuxtepec

articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE Lé\vo. ruxtepec, 0ax

"~ RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE 2022-2024

2.10.

211

. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisi

DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL Di#®
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir
clase de notificaciones, ubicado en la Calle Roberto Colorado No. 1601 Planta §
Maria Luisa, c.p. 68310, Tel: 951 2054020, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. '

el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presenté
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del A
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista

Tuxtepec, Oaxaca.

. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi como los
que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

“AMBAS PARTES” Declaran:

315
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fQNTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-018/203 .2

-:‘[3;:

3.1- Que gestionaran y obtendran tbllasEr¢edeupa de las autorizaciones, licencias y permisos que QE g.%;f; ; i
derecho correspondan a cada“una~denrlas partes para la ejecucién de la obra, objeto de es ey SALUD

contrato. PO oo . . ] jo. San luan Bautista,
3.2- Que conocen el alcance del procgﬂm’i&%’ de contrataciéon que se establecen en el articulo Tuxtepec,
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Dtto. g:zxzte;;;‘Oax.
2 -

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su-expr xt» g
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de confarmidad ' &
con las siguientes: DIRECCION [

C LA USULA S -

Bevaem Turep

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: Dute Ttope

822024
“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Rehabilitacion de drenaje

sanitario en la localidad de Camelia Roja, ubicada en las calles Reforma, Lazaro Cardenas y Adolfo
Ruiz Cortines de la localidad de Camelia Roja del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax)
cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partida
de: metas; se realizaran trabajos de rehabilitacién de drenaje sanitario en 238.38 ml con tuberia de
polietileno de alta densidad (pead) de 0.30 mts de diametro (12"2); se construird/lina Tega séptica de

planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. 2022 - 2024
MONTO SIN'| $ 1,627,469.85 (Un millén seiscientos veintisiete mil cuatrocientos sesenta y
1.V.A. nueve pesos 85/100 M.N.)
16% ILV.A $ 260,395.18 (Doscientos sesenta mil trescientos noventa y cinco pesg

18/100 M.N.) ”
MONTO TOTAL | $ 1,887,865.03 (Un millon ochocientos ochenta y siete mil och
sesenta y cinco pesos 03/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

ﬁp‘ v “El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 75 dias naturales, iniciando el dia 3
; Dby de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 12 de Agosto dé e
. conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados [Tl hasus::
, Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de la obra por causas imprevistas que
'l‘l" {AiA retrasen, no imputables a “E/ Contratista” o “El Municipio”, de comtn acuerdo procedera la autorizacion
- OBUCAS de una prérroga previa solicitud por escrito de “E/ Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”, con

apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
HOLLD URBAND de Oaxaca.

Mpio. Sar fuan Sautista,

Tuxigyec,

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “E/ Contratista”, el o los inmuebles en que han
de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias,
y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio” y que se requieran para la

4115



— N Dl
ACEND N/
realizacién de la obra. El mcuﬂﬁlmm,é;ﬂ%l Municipio”, prorrogard en igual plazo la fechay SALdD
originalmente pactada de termlnacmcﬁﬂw‘tra‘b s. La entrega debera constar por escrito. Mpio. San Juan Bautista,
Oay, Tuxtepec,
2022. 2024
QUINTA: ANTICIPO: Dtto.zr‘;:zxztegoezc;Oax.

El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad '634 } T AL

$ 566,359.51 (Quinientos sesenta y seis mil trescientos cincuenta y nueve pesos 51/100 M.N: ) REC f;
La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obllga-aw

utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el compr

correspondiente. v

$or

Elimporte del anticipo serd puesto a disposicion de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la
presentacién y aprobacion de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procederéa el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra e
la fecha establecida originalmente.

El anticipo deberd ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efeceS ™S Municipio” en
su caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la Gltima estimacién de referencia)

Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida pof causas qus
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Munici|
conforme al procedimiento establecido en el Coédigo Fiscal del Estado, como si
de prorroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago has
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”

le sean
pio”, gastos fina cieros

se paguen medlante la formulacuon de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los ‘\;_V =3

trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, preyja ‘ENQ A
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calida
requeridas en el expediente técnico autorizado.

Mpio. San Juan Beytista
“El Contratista” debera entregar al area de Supervision de la Direccion de Obras Publicas y 1% .,
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimaciéon acompafiada de la documentacién que acredite la 2022 - 2024
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el
Gltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccién dentro de los ocho dias habiles
siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacién de que se trate, egtosdes
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciopd
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asent;
mismas y.en la bitacora. '

. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se mgorpqra
mi- las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las pa
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacié
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondiente y de

PO UBUCASno llegar a la conciliaciéon, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
SEPRLO URBANCIncorporarse en la siguiente estimacion para su cobro.

Mpia. San faan Bautista,

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no

Dito. mx:..wco;u mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el

Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente
requisitada y validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Il de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

5|15
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astos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingragg
ﬂ’{ ederacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos emp

PIPUBLICAS
ROLLO URBANO
o0 udn Bautistg

Orto, Tuxtepse, Oox
Sl sl
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ARG ONTRATO No. MSIBT-20184-IRFISMDF-018/202

<

O g SR
REGIDPRIA
HACENDARIO F HACIENDA
“El Contratista” sera el l]nicovpespensabkg‘g‘ﬁaque la factura que presente para su pago cumR Y SALUL
con los requisitos administrativos y fiscdlespeor lo que la falta de pago por la omisién de alguno de Bodtista
éstos 0 por su presentacion incorrecta Y SEf4 Miotivo para solicitar pago de gastos financieros a qlfe: 5‘}3;’&‘:& ’
hace referencia la fraccién IV del articulo de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados debyto, Tuxtepec, Oax.
Estado de Oaxaca. 2022-2024

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efeéo“p'\MTE;_%j. c
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionalqg’ﬂij: e “ -,
conceptos no previstos en el catélogo original del contrato; de gastos no recuperables a que almﬁaﬁl';u
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de“fos:mm,
ajustes de costos. Mpre SoaM

. . Bay Tom ¥
“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de antlcmaw.a,m' <o
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas ervier-20:.
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la opra contratada sin
L.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones dye se cubran
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién ygontrol en
los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con(lo establecidp en el
articulo 76 péarrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servigios Relacionatlps del
Estado de Oaxaca. \

3.- Un 3% (tres perciento) sobre la cantidad establecida por concepto
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de H
gue se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida™p TRES \ENC‘ A
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de \ '

Hacienda; en la celebracién de contratos de obra ptiblica deberén retener este impuesto a lasMUNIG|P
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién &' >3 -*°' autiste

Tuxtepec
momento del pago de las estimaciones correspondiente de [a obra, ejercicio fiscal 2022, dichooro. rUX:ef,ec, Sax
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” 20222024

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaci
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efectg
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidade
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “El Coniratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferird en igual plazo la fecha de terminacion de los
trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del
convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a
“El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y

615



SIND'CO - Y SALUD
se computaran por dias natur@ &m&i@cha de pago hasta la fecha en que se pong@pio. SanJuan Bautista,

i idades a di Gv unicipio”. Tuxtepec,
efectivamente las cantidades a dispos dEhMunicipi . .

No se considerara pago en € uando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”  2022-2024
sean compensadas en la estimacion S|gwen e, 0 en el finiquito, si dicho pago no se hubiera |dent|ﬁcado
con anterioridad.
SEPTIMA: GARANTIAS AR
“E| Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por 'e'l“'f‘*‘
articulo 37 Fracc. I, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de« ==
Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en P

- \rt opec Oa

contrato, las siguientes garantias: 202220

I. Poliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucion del Anticipo
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente \
instrumento. \

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) ¢
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyeng
Agregado.

ll. Péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaci
del presente Contrato.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por

autorizada a fav,or DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTARE ?
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo elMUN
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Mpio, San JudQ Bautista

Tuxtepe by

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo |l del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Serviciospro. Tuxtepec. Dax
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del 2022~ 20%¢
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista’.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNIC

ciento) del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

o e contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de ofge
..z0egnomico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reducci6n de los costos de los
~ “trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

DURIA

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presente

q§ ﬁUBUGkB\trato sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos
UL URBAAue se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
i san Sautiddaxaca, conforme a lo siguiente:

& "';;c oex | Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o

decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
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programa de ejecuciéon pa Eeﬁ%ﬁ.%@ato o, en caso de existir atrazo no imputableMab. San Juan Bautistg,

contratista con respecto al -~ ;Z»;rteezeecc -
Estos ajustes deben notiﬁca?gégzmﬂ@hte al area de obras publicas y autorizados por.a.,2022:2024

. . 3 ' { *
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. WUETE p?f“

TTERR~ DE DEVEE S

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste decestess or
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al | FOgrs Mes AL
originalmente pactado. DESARROLL(

URBANO
Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con;‘gﬁém;;j'
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. Ofe Ruxtepec (
2022-2024
Ill. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberdn ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentandq, el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicaré a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirecto§
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. ‘

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por
anticipo concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa
“El Contratista”, en su proposicion.

trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre
Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. NICIPAL

an Juan Bsulists
xtepecC

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sug,, Pepec. Oax
anexos durante la vigencia del mismo, deberéa realizarse por escrito mediante la celebracion del 202252024
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. ,

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén compreff
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucién y este se compromete a llevar
)jm- se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.
A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables E

trabajos de que se trate, "E/ Municipio” estara facultado para ordenar a "E/ Contratista” su
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

DFSARROLLO URBANO
fio. San ,‘um Bautista, B+ Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara

Tuxtepec, factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios
m}&’;‘%““ va establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencion de "“£/

Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores "“E/ Municipio” aplicaré los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado
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que realice, para calcular los nuevo PreEiBsBE@ en cuenta los elementos que sirvieron de ba_s! SALUD
para formular los precios originalés’d&4“froptiesta de “£/ Contratistd", que estara obligatigica Son uan bautista.

; " 8 Tuxtepec,
ejecutar los trabajos conforme a losonievespregies. Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024 2022-2024

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “£/ Contratistd’ a requerimiento de “E/ Municipid’ y dentro del plazo que ese sefiale,....
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompaiiados de sus r&spectivos(ap lisls' | L

e

en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, deberd aplicar el mismo criterio que-se f’,.—{;';l :

hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contratoj’y "us.
resolvera “ £/ Municipid” en un plazo no mayor de 20 dias naturales. "URS ,,;a
(H"\'erki Sad

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y debesdis 7w,
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de‘obrger«- ©
plblica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias hébiles
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES
“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de

que estara ubicada en las instalaciones de la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de este )\
H. Ayuntamiento, que tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto | icado? ”
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: MUWICIPAL
1.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos; T

Dtto. Tuxtepd.

II. Dar apertura a la bitdcora, la cual quedarad bajo su resguardo, y por medio de ella dar las 2972 29

instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

ITI.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido
V. Registro en la bitadcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucié
con la periodicidad que se establezca en el contrato ‘

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los artigi
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

| 1A Asimismo, convienen que en caso de que “E£/ Municipio” contrate a un tercero para red
DEQ {BLIbAbajos de supervisién, vigilancia, control y revision, "£/ Contratista’, otorgara a esta las facilidades,
Y DESARROLL (/npeiegumentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier autorizacidn y aprobacién

Mpiaf San 1uan Baudflf, 105 asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.
Tu,

Drto, &xﬂ'p'x, Qax. Las partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato.
224

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
"El Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos

objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de
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il Mpio. San Juan Bautista,
‘D’N ¥ Tuxtepec,
las partes de dichos trabajos se efédtiy ccion de “El Municipio’, asi como, a responder pomsu. Tuxtepec, Oax.

cuenta y riesgo de los defectos {F¥icies ,QQUt0g@e la misma y de los dafios y perjuicios que por"‘”" wlie
inobservancia o negligencia de su pagtp %gué?\"a causar a "E/ Municipio”o a terceros, en cuyo,cpso PF c
se hara efectiva la garantia sefialada en@fmﬁt%ulll de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. .|
fwg‘,zm.('(.
Es facultad de "E/ Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse\“ i
en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o

thmid
fabricacion. S

“"El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las acbvudédts“ 29 o2
esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Samtana
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencion de la infeccion por SAR-
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que £/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecucién de los
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y demedio ambiente

cargo de "E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “£/ Contratista” ne_podra ceder e N
ningun caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos obhgacmn’as
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejesutados, er%’
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "£/ Municipio ”debiendo cumplir para ello, san.
téminos y condiciones que se establezcan para tal fin.

San Juan

"El Contratista”no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y gon: 55"~ N\
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados dglo. Tuxrep;oc Oax,
Estado de Oaxaca. .

DECIMA TERCERA.- (ASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciatiVa,
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parr: i

- Incendios;
o - Terremotos;
- Guerras;
‘ - Problemas Sociales:
- Inundaciones;
DE 0B8Ry - Sabotajes;
I,DE? Ag - Huelgas deciaradas;
Plo, an &udn Bautlsrq - Ciclones;
Dtto. Tovreper - - Motines o disturbios;
Q222024 - Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas aobligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
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URBANo demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de "£/ Municipio”, esto sin
Mpia, Sa: uan Boutistg, aplicar el impuesto al valor agregado.

DE HACIE DA

£
SJN D ig,_San Juan Bautista,
relativa a la indemnizacion de Igg g ‘ icios causados a la otra parte, siempre que en tal everlff'%e Tuxtepec, '
cumplan las siguientes condiciongs: ., 10 Dtto. Tuxtepec, Oax.

. 2022-2024
e Que la parte que sufra.gl mrtun o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que

se produjera.

e Que la parte que sufra el caso fortunto o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otPaipavﬁg.y e
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dano{ﬁ 1a§”
personas o bienes de la otra parte. ‘ DESA

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otﬁ-%ﬁi" s
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso foﬂ.wta'o Ui pe

R s
fuerza mayor. o ,\ef oy

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen la
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

preguzcan en Ssus

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la bbra, Ias
partes estan de acuerdo en que "“£/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde f ;
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecu
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “E/ Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, gaJNIC l ~
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” comprobarasan Juan Baut>
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos gle, ?Ziii‘;‘é‘c Oax
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacién de los 2022 - 202¢

dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
“Fl Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,
en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
causas imputables a "£/ Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "E/ Municipio”
haré al programa las modificaciones que a su juicio procedan.
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En caso de que "E/ Mun/C/p/aSMm en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Serv:c%'é" ;f“,’:,’f,‘:fz‘;, Oax.
Relacionados del Estado de OdXecrEM(iasFdemas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por rescindir el@entratovpaircapsas imputables a "£/ Contratista’; proceder QM'?E’"
efectivas las garantias, abstenlen %’Cﬁb rir los importes resultantes de trabajos ejecutados, a ek
liquidados, hasta que se otorgue Correspondiente, lo que se efectuara dentro de k;s
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. ’ DE§

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento %aus'g‘m
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos paggi‘",&,

epec

Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley. 2022.2025

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“£/ Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacidon del contrato se prorrogara en igual proporgibn al g
comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacién
mediante el acta circunstanciada de suspension.

riodo que
R realizara

Cuando la suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribk@ un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de\los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos "E/ municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recikj
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, ast
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podra continuar producuendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal. PRE‘S\DE‘

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y ServiciogiUN! ClPAf 3
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrate- Sc;gj,g‘;f,f o
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la conUnuacuoano Tuxtepec. Oax

* de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio * 022 - 2024
o perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucidn de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, "E/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién antIC|pad
contrato, deberé solicitarla a "£/ Municipio”, quien determinard lo conducente dentro de los quitte

-, Naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, sera ne
= If{:‘%l Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria corr&spondlentef
a2

el evento de que "F/ Municipio”no produzca contestacion a la solicitud de "E/ Contratis
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacidn anticipada del contrato, "£/ Municipio” procedera a tom NG
YDESAFOUJ UR As(\ie los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, ¥
i ?‘W”caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "E/ Contratista’,
axtgng;  o'% acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado '/ Contratista”a
2&,‘1_‘ Ji‘c Qu, devolver a “"E/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
e procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de

los trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO
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i

_ de "El Contratista’; acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra,
RlAestablecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo ain no a
PUBU@@
" URRAgl fedatario plblico.

N

io. San Juan Bautista,

z _— e M
Las partes convienen que %@2 " podra rescindir administrativamente el presente contrato Tuxtepec,
de obra publica si "F/ Contratista” contkaviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientogjto. Tuxtepec, Oax.

procedimientos y requisitos que establ fey-de Obras Publicas y Servicios Relacionados d

de Oaxaca y demas disposiciones adminiistrativas sobre la materia. =
Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés m
general o por mutuo consentimiento. | Uneed

Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra™ ="
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente !
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y
sin que ello, a juicio de "E/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion
de los trabajos en perjuicio de "£/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o g de la obra
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra £ausa que implique
contravencion a los términos del presente instrumento.

[e

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato,
para "E/ Municipio’, ademas de que se le apliquen a “E/ Contratista” las peng
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la r
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independiente
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a
los demas cargos que procedan

Cuando "“E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisidén operard de pleno deréek xx;f "4
y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se “<=zEN

¥

establece en el parrafo siguiente. PRESIDE Cim

"El Municipio” comunicard a "£l Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente »pdV\UN‘C‘PA

San Juan Bautista

escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del ES@HE" ~ 7o topec

de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de Iaﬂoégi;;‘?"?‘;céf‘“

fecha en que reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, "E/ Municipio’, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “E/ Contratista”, resolvera y notificard lo procedente dentro de los quince dias
habiles siguientes a que se produzca la respuesta cumplido lo anterior, "£/ Municipio”impondra el pagg
de las penas convenidas. i

Una vez que se comunique a "E/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescision de
ot parte de "£/ Municipio’; éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecu

ntandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la pres

,,Qs""“""E/ Contratista” estara obligado a devolver a "E/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contados
e ZA oﬂ&
UL 04

a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que "£/ Municipio”le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa
a sanciones por incumplimiento del programa, "£/ Municipio” y “El Contratista” convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
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', URIA las autoridades competentes.

Rt{ {1L0 URBANO
Mpic. Sun ruan Bautistq,

Bito, nmep«; Qax

MnDA
YbAL n

Mpio. Sgn Juan Bautistg,
Uxt

C,
importes resultantes de traba e;&Nﬁkqu no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta 222’3‘(’,“2‘ Oax.
que se otorgue el finiquito ﬁte;sdo que deberd efectuarse dentro de los cuamﬂfa
naturales siguientes a la fecharder acion de la rescision. en dicho ﬁnlqunto deberéd preverse xelim& «
sobrecosto de los trabajos ain no €ectitados, asi como lo relativo a la recuperacion de los mateﬁales‘j
equipos que en su caso le hayan sido entregados a "£/ Contratista”.  DESARMR

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: Seuvten

“E/ Contratista” comunicara a "E Municipio” la conclusién de los trabajos que le"fugron.
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "E/ Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diezdfqs naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los/créditod\a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general gpe les dio wrigen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicion de "E/
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien soi
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrafi
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o0 %7
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momemaES E"!C A
de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd ungy|jNi
vigencia de doce meses. "Mpio. San Juan BeUs!

Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec. O8x

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: 2022 - 2024
En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias

de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera

especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas

en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué

consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia sngunente de recibida la notificagg

en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejog#tl

para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual sq
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde
- validez a dicho acuerdo.

ABECIMA NOVENA: L EGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la eJecuaon de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.
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3
En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cddigo Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretaci§n y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia d4 los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renuhgia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
0por cualquier otra sa.

unicipio de\San Juan Baufigta Tuxtepec, Oaxaca a los Veintiséis dias del mes de Mdel 2022,
POR EL MUNICIPIO S 4,

g Ing Rogello
PRESIDE!‘REQﬂde”te
MUNICIPAL

Mpio, San Juan Bautista
Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax
2022 - 2024

Sindico Hagen HDA RIO
Tm%gowmua

Testigos

DE OBRAS PUBLICAS

C. Inocéficio MediBESABBMIASRBANG
Regidor de Obrépil (blicas Yaurista,

Desarrollo UerTG\m

Tuxtepac, Ogx DE HMUFNDA

2022-2024
e s Y SALUD
Dr’Emilio Bravo Grajafes , Mpio. San Juan Bautista,
Director de Obras Publicas y - - Tuxtepec,
Desarrollo Urbano. D"°-2§'2’gg’o°2‘3°°"-

“EL CONTRATISTA”

C. Ottarido Rafael Hernandez Pe}
Administrador Unico :
Gusya Construcciones S.A. de C.V.
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