Este documento es una versién publica aprobada en sesién extraordinaria 002/2023, por el
Comité de

Tansparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR/FISMDF-019/2022.

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-019/2022

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA )

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO

O )

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-019/2022. j
Nimero y Nombre de la Obra: (01 3-2022) )
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA.

 2)

Localidad: (0116) PIEDRA QUEMADA.

Estrito: (006) TUXTEPEC.

——

[Regién: (005) PAPALOAPAN.

@unicipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
T

y,
)
)
UXTEPEC . j Estado: (020) OAXACA. } O\

(Monto del Contrato: $ 1,343,564.75 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
gJINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

(Monto del anticipo (30%): $ 403,069.43 (CUATROCIENTOS TRES MIL SESENTA Y NUEVE PESOS
43/100 M.N.) 1.V.A. INCLUIDO.

f Plazo de Ejecucién Fecha de Inicio Fecha de Termino
45 DIAS NATURALES 30 DE MAYO DE 2022. 13 DE JULIO DE 2022,
@ntratista: COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS NARBAJA & ASOCIADOS S.A. DE
C.V.
Domicilio: ~ AV. LIBERTAD, No. 1635-C ALTOS. COL. LA PIRAGUA, C.P 68310, TEL. [ 2N
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Registro Federal de Causantes: CPS2004162X7. Registro Patronal del .M.S.S.:

\ Registro Padrén de Contratista Municipal: SIBT-PCM-003/2022.

Fuente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.

FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL' Y D
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.
Programa: AGUA POTABLE.

3 Oficio Aprobacién Nam.: FISMDF/MSJBT/20184/013/2022,
Fecha: 11 DE ABRIL DE 2022,

ntratacion: Invitacion restringida a cuando menos tres contratistas? 4

t

Procedimiento.de.Co
N b

% Fecha del Acta de Fallo. 26 DE MAYO DE 2022.

“#a il § Fecha de Firma de Contrato: 28 DE MAYO DE 2022.
LA W

E‘E“?'Q:‘\\ Se elimina: registro patronal del 0 _, \
IMMS, Numero teléfonico T Tustepe, Oax )
Mpio. San Juan Bautissq Fundamento Legal: 20121745
Tuxtepec, ’

Dte TmereS o Art. 116 LGTAIP
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SINDICO

Contrato de Obra Publica a PH&i6sEMtaNEYS Tiempo Determinado que celebran, por una parte dREGlDURlA
Municipio de San Juan Baufiéta SPaxtep8eriDistrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado BE HACIENDA
Oaxaca, al que en este documepig ‘dgpominara “El Municipio”, representado por la Comision Y SALUD

de Hacienda integrada por los CC. kizAvineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Cons’utucnon,a},,,,L San Juon Bautista,
Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio  Tuxtepec
Medina Guzman, en su caracter de Regidor de Obras Publicas y Desarrolio Urbano, Dra. Guadalupé’““m‘mo“
Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras

Pablicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denomingdaessss= =
COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS NARBAJA & ASOCIADOS S.A. DW .
representado por el C.p. Severo Narciso Valor, en su caracter de Administrador Unico a quien seescc

denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: *G*f:; “"
URBA
D E C L AR A C 1 ONE s Mpte de 3

l.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Ju ig
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San L
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacion restringida a cuang g
menos tres contratistas de acuerdo al acta de fallo de fecha 26 de Mayo del 2022 y de §
conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Agua Potable, de acuerdy
al Acta de Sesion Extraordlnarla de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril del 2022,
priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién
Numero: FISMDF/MSJBT/20184/013/2022 de fecha 11 de Abril del 20

ll.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

caracter con que se ostenta no le ha sido revocado ni restringido de manera™s
representado tiene plena existencia y capacidad legal, identificandose con la

elector con fotografia con ndm. de clave: Estado 20, Municlp
M0i0. S Sounien seccion|JJJJlf No. de Credencial asi mismo, muestra’ X ;oo ™ -
Oua gmm.ﬂ; % su Capacidad Profesional con la Cedula Profesional No. 2091390 del Responsable Técnico, el 252 ferec 40 ax
":‘i(:&t Qi Ing. David Fridstein Flores.
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-l
\ do NTRATO No. MSIJBT-20184-IR/FISMDF-019/2022

—
Se elimina ' SiNDiICO U
Registro 2.2. Que es una Persona Morqj, ms@% mexicana y que acredita como sociedad con la
Patronal del Escritura Constitutiva No. 16, e la fe de la Notaria Pablica No. 106 Lic. Alejandro
IMSS, Curp, José Vidaria Luna, Municipio d@c @Dlstnto Judicial de Tuxtepec, Estado, Qaxaca., Oax. y
Numero como denominacién o razén sodid’ ERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS
Telefonico NARBAJA & ASOCIADOS S.A. de C.V., con Cedula de Identificacion Fiscal CPS$2004162X7 y
con Registro Patronal ante el |.M.S.S. _Registro del Padrén de Contratista
e e Municipal: SJBT-PCM-003/2022. R —
TEPE(
Legal: Art. 116 J2-3- Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra b_ ada, | 0 T
LGTAIP Comercio al por menor en ferreterias y tlapalerias, Construccion de carreteras, autopl 3CION DE
Terracerias, Puentes, Pasos a desnivel y aeropistas y Construccion de obras: nde *us: WA
urbanizacion.  DESA :’:“‘ ‘

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condlcf(ﬁ‘fézs,
técnicas, econdémicas v el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeiqdet epe
presente contrato. ;

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le
deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del ;
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de lgg=s &
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 ;o
14 del Reglamento mencionado.

2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servi
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
\\N‘W’u@, establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado
4 W de Oaxaca.

narbaj;

y:
N é&.g. Que se encuentra aI corn'ente de sus oingaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el

redigfUria  DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.
E

C'ENDfHO. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto ‘establecido ek 1248
- ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADOEN EL DIARK
¢/ San Juan Bautista,  OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. :

Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, 0ax2.11. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toébé»

sk clase de notificaciones, ubicado en la Av. Libertad No. 1635-C Altos, Col. La Piragu& [
68310, Tel: 287 1063338, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision algufd et 2o ’f‘ AN
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato, . .,Hf,ﬂ
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Artlcula”
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

REGiDURiA
DE 0BRAS/BUBLICAS- 13-

Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca.

. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicion, asi como los
que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.
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lll.- “AMBAS PARTES” Declaran;.; DE HACIENDA
eclaranginpICO Y SALUD

3.1- Que gestionaran y obtendmyp&(’aécana de las autorizaciones, licencias y permisos que efio. San Juan Bautista,

derecho correspondan a E88a*{j 46”68 partes para la ejecucion de la obra, objeto de este, ?Zfr?,ii s

contrato. Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024
3.2- Que conocen el alcance del préEédiffiento de contratacion que se establecen en el articulo 25
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

SC et
My 5

!

v
-

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa.. wesw=
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad - * "\’
con las siguientes: Plics

AS

CcC L AU S UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“E] Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Rehabilitacion de red de agua
entubada en la localidad de Piedra Quemada, ubicada en las Avenidas Manuel Avila Camacho,
Emiliano Zapata, Privada Emiliano Zapata de la localidad de Piedra Quemada del Municipio de San
Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos
diversos insertos en las partidas de: metas; se realizaran trabajos de rehabilitacion de red de agua
potable con tuberia de pvc hidraulico rd-26 : 984.36 ml de 63 mm (2 1/2" @) y 122.31 mlde 75 mm (3"
@); se revestiran 2,204.19 m2 y la reposicion de 224.21 m2 de pavimento f'c=250 kg/cm2 de 15 cm de
espesor; se colocaran 62 tomas domiciliarias.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el am
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los progig
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
MONTO SIN | $ 1,158,245.47 (Un millon ciento cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y

I.V.A. cinco pesos 47/100 M.N.)
16% LLV.A $ 185,319.28 (Ciento ochenta y cinco mil trescientos diecinueve pesos
28/100 M.N.)

MONTO TOTAL | $ 1,343,564.75 (Un mill6n trescientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y
cuatro pesos 75/100 M.N.)

_ Ij{h TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

g “El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando gl dia 30 de NN
i¥de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 13 da julio de 202%;:; } _ :

l" R Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de la obra por causas imprevistas
DE OBR 't'?,}.f BLIGAsre’trasen, no imputables a “Ef Contratista” o “Ei Municipio”, de com(in acuerdo procedera iana 3 U
‘al e de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista”y la evaluacion de “El Munitipio”, ¢an; NI

Y DESAZROLLO URBA_NUapego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Bgtadsan /N
Mpio. muali Bautistdyo Oaxaca. N
epec,

Dtto. Tuxtepec, Qax
20ic-2024 GUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
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HACENDARIO

“El Municipio” se obliga a’penepasdispasigion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que i3 HACIENDA
de llevarse a cabo los trabajos ma&gﬂd‘;d'o’e‘ste contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias,Y SALUD
y demads autorizaciones que sean [@sp: sgfﬂlidad de “El Municipio” y que se requieran paravg@. San Juon Bautista,
realizaciéon de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fect)gm Tuxtepec,

o o et : . g Tuxt :
originalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. 25'222’1,851,0‘“

yobiernd Wuncast iy,
"

QUINTA: ANTICIPO: e
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de: "‘)‘;‘;\

$ 403,069.43 (Cuatrocientos tres mil sesenta y nueve pesos 43/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga“a*&
utilizarlos exclusivamente para la ejecuciéon de dicha obra y deberd expedir el comprobante -
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Confratista” Al dia habil siguiente a la
presentacion y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo seréd motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “El Municipio” en
su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Gltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuegfos
de prorroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasaé O
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. B

se paguen mediante la formulacion de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, d§
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, :
verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de c2edp8§
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” deberéd entregar al area de Supervisién de la Direccién de Obras Publicasd
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el
altimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccion dentro de los ocho dias habiles
siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate, esto de
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

i Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las g
B\A tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y cd Rciliacion e
(55 pUBLICAR:has diferencias para que se pueda proceder a la autorizacion de la estimacién correspondiente y de, .
Y DESARROLLE URBANO llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguird conciliando a efecto de llegar al acus dp
hio. San Juali seutddcorporarse en la siguiente estimacion para su cobro.

Tuxtepes, i i i s o s . " : : )
Deto. Tuxrzpec, QX ‘El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no 2022- 20

aui2-49d4  mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente
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SiNO,) =
REGIDURI
requisitada y validada, esto de %85%%9 &plo sefialado en el articulo 56 Fracc. Il de la Ley g§¢ AC};E&EQ A
Obras Publicas y Servicios Relacionados.gel $t8do de Oaxaca. Y SALUD

. , . Do Tuxtepee,
“El Contratista” sera el unico ragaonsacf‘)'re de que la factura que presente para su pago CUM@lb. San Juan Bautista,

con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de ;uxfepec,
éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a qug""‘,‘;‘z’:,'_’z’:‘,‘;o""'
hace referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca.

Queda entendido que los Gnicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el 0
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los P,
ajustes de costos. i

“E} Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o at-
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.-  Amortizacion proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
L.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en
los procesos de ejecucién de obra publica, de conformidad con lo establecido enel § o
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados dG*i’- 8
Estado de Oaxaca. 3 f p=3

3.- . Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano d
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda,
que se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida
concepto de mano de obra gravable como lo seiiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a Iz
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién a
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dichc
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” '

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de gstimaciones

del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. R\ L
£IRN
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste d& costos por pa X@‘}g‘ N

gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley deNngresos de la '\ §
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos & pezaréw

no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha BRgye’
se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Contratista”. El retraso en el pago de Tuxigpec
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferird en igual plazo la fecha de terminacién de Ioé?"“'?{;g‘z"?z‘*‘,o“
trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del
convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a
“El Contratista”.
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HACENDARIO
Tratandose de pagos en exeeso; /Gh @ontratista” debera reintegrar las cantidades recibid
exceso, mas los intereses correspo ie{ﬂ%"cggjorme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Y SALUD
del Estado de Oaxaca, como si se tra @ supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscalefpip. San Juan Bautista,
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongap,, ;‘l’l’;:i';‘; Oax.

efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. 2022-2024

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E/ Coah’atista’.’..mn.?x.ﬂ
. ¢

sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera idebﬁﬁﬁd =
T NEAR~ DE DRSS WA

con anterioridad. DIRECCION Df
z IBRAS PUBLIOAT
SEPTIMA: GARANTIAS esAmROLLY
“E| Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos ‘por ‘el

articulo 37 Fracc. |, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado'de....
Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

I. Péliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor

Agregado.

ll. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Defiy :‘,__
del presente Contrato. ~ o

: i

de Senaciag
At

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Conirg$
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debida

impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

ll. Asi mismo, en los términos del parrafo |l del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Serviciod
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

& otorgada

condmico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de
BI‘W(irabajo's aln no ejecutados conforme al programa pactado.
ta,

Tuxte PR

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presentg,, r,.iopon
contrato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos 2022 - 2024 ™
a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, conforme a lo siguiente:
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HACENDARIO

Mplo. San suan Boutista,

Rt .
I. Los ajustes se calcularémaapmrodg la fecha en que se haya producido el mcremengE?Hé\ ACIIEI'[‘J)DA
decremento en el costo de®ésimsumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme a

programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputa IS;’”“""CB"““M
contratista con respecto al programa vigente. Dtto. Tuxtepec, Oax.

Estos ajustes deben notificarse previamente al érea de obras publicas y autorizados@rukm-‘?gi"vr-

; : A . < 5y o ¥ ooy
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. ERRN IE-, P f:. C

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste de cqgpr Sm DE
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa.asme
originalmente pactado. ‘,WU?A

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con bq,@_"qr
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. o

lll.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista’, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Coniratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igual al
anticipo concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por
“El Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran cgfe
trabajos extraordinarios y deberén ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” H-

Municipio” para el pago de los mismos.

29

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o
anexos durante la vigencia del mismo, deberéa realizarse por escrito mediante la celebracié
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Est
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén cq
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete #
7= se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

el N,

Moo, S;r: A10n Baytisgg, B Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara
[ ,{,‘::ﬁff factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios
Md-gg};m ya establecidos en el contrato, procederé a determinar los nuevos con la intervencién de "E/

Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.
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s JRRVE REGIDURIA
HACENDARIO DE HACIENDA

C. Si no fuera posible detéfnitfaressmuevps Precios Unitarios en la forma establecida en los incisd§ SALUD
anteriores "“E/ Municipiota ‘lgs, Precios Unitarios con base en la investigacion del mergadcan Juan Bautista,
que realice, para calcular los%uéwas precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de g;m Oax

para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado az022-2024
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. Uﬁ"é‘fb”éé

TERR~ SF SPEREW &

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafg- "o 0F

anterior “£/ pcqontratista” a requerimiento de “E/ Municipid” y dentro del plazo que ese @%A“

sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos gr)gug,m N\

en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio quUa.se 1, «GA

hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contratojwyre w
resolvera “ £/ Municipid’ en un plazo no mayor de 20 dias naturales. -

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan

efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles

siguiente a su celebracién.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“Fl Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. "/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representante ante el "£/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos/s

H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto i
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

II. Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella da
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra la
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la gjecucién s

con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demds que se le indiquen de conformidad con lo establecido &
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

BLICAS Asimismo, convienen que en caso de que "E/ Municipio” contrate a un tercerQ
YD A} 0 URBANOtrabajos de supervisién, vigilancia, control y revision, £/ Contratista”, otorgara a esta |
i ) documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y

los articulos
smas

para realiza
facilidades, \}
aprobacion P

Mpio. Yan tuon Bauti
o lxtepec, “® de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. NICIPAI
ta Tuxtepe, . " . M S
2022-@40" Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato. Mpio. 3gn Juan Bau|

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
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DE 0823 PUBLICAS - Inundaciones;
Y DESARRO: 0 LiRpang - Sabotajes;
Mpio. Sun 42n Boutista, Huelgas declaradas;

Tuxtepec,

Drt. Tuxiepec, Qax,

2ULe-2024

REGIDUIRIA
:iptC”En:)voARgQ DE HACIENDA
“F/ Contratista”se obliga a qmﬁ'ﬁfﬁ‘éft@ﬁales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajo’ SALUD
objeto de la obra motivo del con?%'?%néym con las normas de calidad establecidas en el listaderde San Juan Bautista,
insumos que intervienen en la propuest: este contrato y a que la realizacion de todas y cada una gg ;“‘j‘x';';ii Oa
las partes de dichos trabajos se efectiien a satisfaccion de “£/ Municipio”; asi como, a responder por Su- 2022-2024 )
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que, por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "£/ Municipio”0 a terceros, en cuyo qg;“**g: ;;)EQ
se har efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. U":'\'j;::é%_;fﬁiyu )
IBRAS Py ’ Q
Es facultad de "/ Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usmm&} A
en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion.g..de 4.

fabricacion. Bauset Tul:
Dwte M”"v

£/ Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades?’-2024
esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberdn utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccion por SAR-
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que “F/ Contratista” es el (nico responsable de la ejecucion de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente
que rijan en el émbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo de "E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “£/ Contratista” no podra ceder en
ningun caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligacion&sg

derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutado
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, co
téminos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“"El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supues
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionad
Estado de Qaxaca. o

‘ L
DECIMA TERCERA.- (ASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: C, ;

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Problemas Sociales:

Ciclones;

Matines o disturbios;

Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.
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REGIDURIA

DE HACIENDA
) ) Y SALUD
Cuando cualquiera de de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir CON SWS,;  san juan Bautista,
respectivas obligaciones, queda la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,  Tuxtepec,

relativa a la indemnizacion dé¥esdagos wenuncnos causados a la otra parte, siempre que en tal evento sePtt: 22‘2"2'_32”;&0""
cumplan las siguientes condicion&§?-2a2«

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido g&éf?u bfg{ ¢

se produjera. DIREC Cog
TBRAE m m

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notlflque de inmediato a la otra parteys.am
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a.JgsR:s
personas o bienes de la otra parte. l-o - ﬁ.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra pari&;
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comin acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las
partes estan de acuerdo en que £/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el &stadg
que guardan los trabajos en dicho momento. G, j

lﬂ‘g {
No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion a ¢
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

A fin de verificar si "F/ Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contr
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” com
periodicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términoskde
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procederd a la evaluacion de’los ~
daiios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ Municipio”
retendré en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. 8 B 3EY

' - erd cubrir a “£/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/ 1000) sobre el |mporte de los trabajos np . %
8,J0s convenio Y5

R ra, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de "£/ Mun/aplo )
A URBM(bhcar el |mpuesto al valor agregado. ;] 3 ICIPAL

llXP
“k\, , TuNgpec
”"*‘D« Qax. "E/ Municipio” podra exigir el cumpllmlento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, Dtto. Tuxtégec. Oax

"7 ensu caso, la aplicacién de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por -
causas imputables a "E/ Municipio”; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "E/ Municipio” .
haré al programa las modificaciones que a su juicio procedan.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-019/202285 =0 %&

iNDI REGIDURIA

HA&;E‘:: '(I:\?RIO DE HACIENDA

En caso de que "£/ Munigigie’s&onHaseen 1o establecido en la Ley de Obras Publicas y ServiciosY SALUD

Relacionados del Estado de Oaxacdwywlas demds disposiciones Reglamentarias y Administrativag: SanJuon Bautisic
Aplicables opte por rescindir el COPESIETI0F tausas imputables a "£/ Contratista’, procederd hacgsio. Tuxtepec. Oax.
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no 20222024
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuarad dentro deCﬁ.}&oﬁEb‘

(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. e o el

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento ‘3"2“!{’5 CC
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos t

Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley. upeRBANK
Bau
DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 7%= Wt

4032-2024 N
“F1 Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogarda en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspensidn, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos "£/ municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por "E =
Contratista”;, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como | §
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. 0133 :

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez cﬁa
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Se
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el ¢
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la contin
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria u
0 perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "£/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a "/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de Jes~quince dias

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “£/ Municipio” procedera a tomg X
U de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su SN\
AS PUBUCAZzs0, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "E/ Con tmﬁESIEN CIA

Y DESARR(:0 URBANGcta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "E/ Contratista”a ‘
Mpio. ‘;: juan Bautistflevolver a “£/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio d e, Do it Beutiits
e mmm procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de ruxtepec

2R22U24 los trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado. D"Obg‘z’;’?";&g do“’

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO
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M54 Y CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-019/202F HACIENDA
S Y SALUD
Mpio. San J B
S‘NDDA ‘0 pio. %’nz::c autista,

Dtto. Tuxtepec, Oax.

Las partes convienen c?} eipi™podra rescindir administrativamente el presente contrato 2022-2024
a ta ” Gl v

de obra publica si "E/ Contr vigne los términos de este o las disposiciones, Lin
procedimientos y requisitos que‘&t Ja Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados de tafge- R

de Oaxaca y demés disposiciones administrativas sobre la materia. )8 :A:S’;l?: -
" DEGANRO! |
Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de peré§4Ne \

general o por mutuo consentimiento. Saunemm Turw

En relacion con lo anterior, "E/ Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando 2420
Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccidn o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y
sin que ello, a juicio de "E/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion
de los trabajos en perjuicio de "/ Municipio’, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para "E/ Municipio”, ademas de que se le apliquen a "E/ Contratista” las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debien
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de g
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “E/ Con,
los demaés cargos que procedan O 3

Cuando "“E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de plen
y sin necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento
establece en el parrafo siguiente.

"E1 Municipio” comunicara a "F/ Contratista” \a rescision del contrato en forma fehac&e@
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “F/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer "E/ Contratista”, resolvera y notificard lo procedente dentro de los quince dias
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, £/ Municipio” impondra el
pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a ‘F/ Contratista”el inicio del procedimiento de resgisién del
por parte de "E/ Mun/’C/p/o" éste procederé a tomar inmediata posesion de los traba 0s ejecutado! para

Mpia. Sa; ,m Pl partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “£/ Municipio”\@pio, ls{,n

Tuxtopec, l’ﬁubiere entregado para la realizacion de los trabajos
Dtto. Tuxtupe,

Q022-203y En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa
a sanciones por incumplimiento del programa, “£/ Municipio” y “El Contratista” convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
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importes resultantes de treﬁﬁ&%ﬂmaﬂn no liquidados desde el inicio de dicha rescisién, hasta

que se otorgue el ﬁniquito"&) diente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuaren Qf)ﬁ"?”‘[_ ,
naturales siguientes a la feeha ificacion de la rescision. en dicho finiquito debera preverseet” =5
sobrecosto de los trabajos aln ff8?ejeeutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materialgs, s suwd i
equipos que en su caso le hayan sido entregados a "E/ Contratista”. ‘ &Mm 0

z z Mpte
DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: P

tte Tamxt

“Fl Contratista” comunicara a “E Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueronsa»~X
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de los
mismos y proceda a su recepcién fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "E/ Municipio” contaré con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” esta obligado a retirar todos los materiales productos de demolicion, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcion de los trabajos.

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en

contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “£/ Municipio” pondra a disposicion de "E/ Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos 95
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momeni

de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra
vigencia de doce meses.

e GB35

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especificg y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibidg/fa ndficacion y

ningn acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos™
s autoridades competentes.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de e8tg, san Juan BodE«
contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,  Tuxtepec
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Péblicas y Servicios Relacionados del Estado” "™ 5055 " 5oss
de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.
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En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cédigo Civil y el Cddigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningutn tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICGION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca dopde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” rénuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
o futufoQ por cualquier otfy causa.

El pre gsente contratg\se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
el umcup|o je San Juan|Bautista Tuxtepec, Oaxaca a los Veintiocho dias del“m de Mayo del
202 P &,

POR EL MUNICIPIQ %
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