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HACENDARIO

MUNICIPIO DE SA| AUTISTA TUXTEPEC OAXACA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRELAEASE BDE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-025/2022.

Numero y Nombre de la Obra: (012-2022)
REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE

Dtto. Tuxtepec, Oax.

PAPALOAPAN. 2022-2024
(Localidad: (0038) PAPALOAPAN. J @istrito; (006) TUXTEPEC.
- [Regién: (005) PAPALOAPAN.
Se elimina: (municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
Registro TUXTEPEC . {EstadO' (020) OAXACA.
Patronal del A
IMSS Monto del Contrato: $ 569,220.15 (QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE r
y PESOS 15/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO. ;
NY¥:mero
Telef-nico [sin anticipo. 1
del i J
C i - =
UNELSE | Plazo de Ejecucion J { Fecha de Inicio J [ Fecha de Termino b Ty
09 DE JUNIO DE 2022. 08 DE JULIO DE 2022. = £
Fundamentot 30 DIAS NATURALES 09 DE JUNIO DE eUze. ; z -
Legal 6 2
2 L0
g‘ét IZUIO 116 Contratista: HIDRAULICAG S S.A. DEC.V. ;
LGTAIP Domicilio: BLVD. CARR. TUXTEPEC CARACOL KM2 COL. COSTA VERDE, C.P 68370, MOV!L-
I SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
Registro Federal de Causantes: HGS911216BU3. Registro Patronal del IMSS: [IIIEEGE
Registro Padrén de Contratista Municipal. SJBT-PCM-058/2022.

ﬂnte de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.
Programa: AGUA POTABLE.

Oficio Aprobacién Num.: FISMDF/MSJIBT/20184/012/2022
@cha: 11 DE ABRIL DE 2022.

m Procedimiento de Contratacién: Adjudicacion directa.

1 o

g = Fecha del Acta de Adjudicacién: 07 DE JUNIO DE 2022.
0 el Fecha de Firma de Contrato: 08 DE JUNIO DE 2022.
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Contrato de Obra Publica a Precic;g%:;tg‘ﬂgﬁm&hpo Determinado que celebran, por una parte el g{;@ : \ "y
Municipio de San Juan Bautista Tu de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de ~%zRAZM
Oaxaca, al que en este documento seal mipara “El Municipio”, representado por la Comision ﬂ BURIA

de Hacienda integrada por los CC. Lic. {fiié@Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucion
Ing. Rogelio Gomez Castillo, Sindico Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocenci
Medina Guzman, en su caracter de Regidor de Obras Publicas y Desarrolio Urbano, Dra. Guadalupe Y SALUD
Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obrdépio- 5‘;" Juan Bautista,
Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denominada p,, Tt',ﬁf,ff;(( Odx:
HIDRAULICA G S S.A. DE C.V. representado por el Ing. Edmundo Galicia Hernandez, en su caracter  2022-2024

de Administrador General a quien se le denominara “el contratista”, de conformidad eon.las:

siguientes declaraciones y clausulas:

D E CLARATCI ONE s

.- “EL MUNICIPIO” DECLARA: By

Se elimina: o Tuilie Gus
Datos del 1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y ‘
INE con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos

de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,
Fundamento el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
L Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

egal

Art?culo 116 1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
de la Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
LGTAIP Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccion | de la Ley Orgénica Municipal del
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudic6 mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo al
acta de Adjudicacion de fecha 07 de Junio del 2022 y de conformidad con lo establecido en el
Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Pdblicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca -
y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de
Oaxaca para el ejercicio 2022. \

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de| |
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Agua Potable, de acuerdo
al Acta de Sesién Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril del 20
priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion
NGmero: FISMDF/MSJBT/20184/012/2022 de fecha 11 de Abril del 20

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios
Edmundo Gallcm Hernandez, en su caracter de Admmlstrador Genera

Lic. Francisco Guillermo Orozco Dlez, de la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepe )}gvﬁg !
caracter con que se ostenta no le ha sido revocado ni restringido de manera algups.y: fg

representado tiene plena existencia y capacidad legal, identificandose con la credeneial 4
elector con fotografia con nim. de clave& Estado 20, Mum’élplgﬂ oy
Seccion [l No. de Credencial IIIIIEINGNG@GEEEGEGEGEGEGNGEGGNN. 2si mismo, muestra
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Se elimina:
Registro
Patronal del
IMSS y
N¥mero
Telef-nico
del
Contratista

Fundamento
Legal
Art2culo 116
de la LGTAIP

Mpio. SanJuan Bautista,

Tuxtepec,
Dtto, Tuxtepeg, Qox
2022-2024

2022- " . : ; ;
2.2. Que es una Persona Moral de nacnc#ﬁldad mexicana y que acredita como sociedad con la Y

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

lil.- “AMBAS PARTES” Declaran:

. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San

. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de

< CNINO0 4
\51\ N A

o) \“ Y O ¢ kit -4’,,
& EONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-025/2022 ,i?: 4 ‘%’é
> ¥

4%
Y CeAsy
HACENBARIO Sapfire
su Capacidad Profesional com%m Profesional No. 7310287 del Responsable Técnico, el RE(YRQIIR| A
Ing. Jorge Luis Parra Tapia. oem rw:«cc' Oax. DE CIENDA

Escritura Constitutiva No. 8,539, otorgada ante la fe del Notario Publico No. 32 Lic. Francisddpio. Sq
Guillermo Orozco Diez de la ciudad de San juan Bautista Tuxtepec, Oax. y como denominacion op,,, Tiadens
razén social HIDRAULICA G S de S.A. de C.V., con Cedula de Identificacion Fiscal 2022_2’2,‘;‘;,0""
HGS911216BU3 y con Registro Patronal ante el IMSS. IR Registro del Padrén de

Contratista Municipal: SJBT-PCM-058/2022. oo

Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pasada, -
Comercio al por menor en ferreterias y tlapalerias. S

& pUBUICAR

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condici ul §;
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto depe*
presente contrato. bavess

om Pl
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que'fe”
deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizaréa ni mantendra en la realizacion de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social >

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y
14 del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA |
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE = '
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en €
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

NiDOs

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oiry récibi mé\a
clase de notificaciones. ubicado en el Blvd. Carr Tuxtepec Caracol Kr ol. 085 dé\},

c.p. 68370, Movil: []NNJE san Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cafgo o comisibg:algyna

el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizaci6
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Kraccion XrdeR{fticulo’ | A
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. \ MUNIDPAL

Ytian Ba
"Im‘ Tuxtepec,

22 - 202

Tuxtepec, Oaxaca.

considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicion, asi como los
que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato.
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Fenctepec,
3.1- Que gestionaran y obtendran toda g°de las autorizaciones, licencias y permisos que enDE
derecho correspondan a cada una d&a partes para la ejecucién de la obra, objeto de esteM .

contrato. " ocepec.
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 25 prto. Tuxtepec. Oax.
Fracc. iii de la Ley de Obras Publicas y Setrvicios Relacionados dei Estado de Oaxaca. 2022-2024
{ 1" 39T
3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su ke')SpI’?i;\éfa o
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conforridad® < o
con las siguientes: ' fipvmhi .

o
C LA USUTLA S
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“E] Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Rehabilitacion del pozo
profundo de agua entubada en la localidad de Papaloapan, ubicada en la calle 20 de Noviembre (x
el parque) de la localidad de Papaloapan del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.,
cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas
de: metas; se realizaran ftrabajos de rehabilitacion de pozo profundo como  preliminares
(desmantelamiento de: tren de descarga, columna para la succion de agua, bomba y motor

SMagx
sumergible); limpieza de pozo (tratamiento de pozo con dispersor de arcillas, unidades neuméticas y z a §§§
pistoneo); equipamiento electromecdnico (mantenimiento e instalacion de equipo de bombeo) w 2 oq ;f
colocacién de columna de succién y bomba sumergible ; instalacion de medidor de flujo de 4”. s ?_—' L

Shest

50552

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los = g 55 =
trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, & h” £9 f
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de =T 53 <

asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,

planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

1
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO SIN | $ 490,707.03 (Cuatrocientos noventa mil setecientos siete pesos 03/100 M.N.)

LV.A.

16% I.V.A $ 78,513.12 (Setenta y ocho mil quinientos trece pesos 12/100 M.N.)

MONTO TOTAL | $ 569,220.15 (Quinientos sesenta y nueve mil doscientos VNSOS 15/100
M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 30 dias naturales, iniciandp el dia 09. deJ
de 2022 y terminando Ila obra debidamente concluida y funcionando el dia 08 de Julio de 2022, de //
conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentado’i\,";vf- er
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de la obra por causas impreéiét‘%@ ‘
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procedera 8
de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El

de Oaxaca.
2022 - 2024

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han
de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias,
y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio” y que se requieran para la
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2.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
i san Juan Bautista, gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
Tuxtepec, que se efectuara en cada una de las estimaciones.
Dtta Tuxtepec, Qox.
2022-2024

‘\\nnc 1’5

ALUD
smmco J i
Mpio. Sep Juan Bautista
. o . Bosr, Tuxtepec,
re_al!zaCIon de la obra. El mcump}mpl]ﬁ 4 ﬁﬁ’%umc:p/o" prorrogara en igual plazo la fecha Dtte. Tuxtepec Oax.
originalmente pactada de terminacién de | ajo’s”‘ta entrega debera constar por escrito. 2022-20;
Drmrw Oax
2022.2024

QUINTA: SIN ANTICIPO:

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato Se
pague mediante la formulacién de estimacién Gnica, por el tiempo de plazo del contrato de los
trabajos ejecutados, que deberén cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa, . s
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado. *

“E| Contratista” deberé entregar al area de Supervisiéon de la Direccién de Obras Publicas ¥ a2
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el
Gltimo dfa habil de cada mes. Y el 4rea de Supervisién y Construccién dentro de los ocho dias habiles
siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacién de que se trate, esto de
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las
mismas y en la bitacora.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revisidn resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de _
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondiente y de
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e ‘: \
incorporarse en la siguiente estimacion para su cobro.

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no -
mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente
requisitada y validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“E| Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla |/,
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omision de alguno de ‘
éstos o por su presentacion incorrecta no ser4 motivo para solicitar pago de gastos financieros a que
hace referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. 4

Queda entendido que los unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del 7!
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales d
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude e
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxacqynda@s
ajustes de costos.

1.- Se retendra el cinco aI millar (5/1000) del |mp0|te total de la obra

/)/J/‘T,'»‘r QN

,o

articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Rela@i@n
Estado de Oaxaca. o
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ATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-025/2022

sinmoo
ACENDARIO
“Debera considerar la retencién de sapor éielito (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable com ; fiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en la celebraciéon de contratt§ publica deberan retener este imp das " &
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta con ‘gv

momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022},,d|cho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” IBRAS F1 _pj““
Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sancuones Ngo?’
Incumplimiento del programa.

R

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciéh‘és'
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor \\mnowﬁ

&

del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. e V¥ /C&
g S
¥

“El Municipio”; ésta a solicitud de "£/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo xg,

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de 9"?:@_ o
R #
i il - 2 DB
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara -

gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la R JRIA
Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran aDE SIENDA
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades ALUD
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en queMpio. San juan Bautist
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de _— ’;‘;’:’;’;‘c .
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferirda en igual plazo la fecha de terminacién de los 2022-2024

trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del
convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a
“El Contratista’”.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado |
con anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por e
articulo 37 Fracc. |, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de\: ..o
Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo prewsto en este \
contrato, las siguientes garantias:

I. Podliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sug~0b

a “El Mumc:pio” previo a la ﬁrma del contrato y otorgada por Institucic .
autonzada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE. SAN JLWN-B?\ S
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total ifdliyend/
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. N\ Mpio. San Juan

Tu xtepec
Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas'y,
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos mma :
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque cerhﬁcado
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién de los
J trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
Mpio. s:;n Juan Bautista, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista’”.

Dtto. Tuxtepec, Qox. )
2022-2024 6 l 15




) ‘ CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-025/2022

HACENDARIO
En el caso de que “El Cor’ltf’éfﬂsi'y'w"Y dptado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Instituciéon Mexicana dehj  autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUWSTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra. Yo

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS., -

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactado's"’_'ij_n;
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de ordenss
econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos d& 165" .

trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado. te Fum

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presentgsi P4 NE
contrato, ser4 por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegéndose a los términ 35 8
a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado %}aﬁg
Oaxaca, conforme a lo siguiente: e

decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conform
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputablea Yy SALUD
contratista con respecto al programa vigente. ‘0. Sanbiuan Bautista,

. i . - . M
Estos ajustes deben notificarse previamente al drea de obras publicas y autorizados por I% Tuxtepec, o
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. Dtto. Tuxtepes, =

2022-2024
Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el increment;%EG; 1 RATN

ll.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “E/ Contratista’, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y, ‘ /

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el “
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual a
anticipo concedido.

trabajos extraordinarios y deberén ser revisados en forma conjunta entre
Municipio” para el pago de los mismos.

T ‘?"" = NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este ‘o
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la cllé

Draciconsee
[A convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% & ﬁjﬁﬁ’fe”é*tde‘lv'«
PUBLICAYazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autaMatféQZﬁjEsﬁgs
ARROLLO URBAmpnvenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular-débarea
‘Mpia. San Juan Bautis sponsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Ublicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Dtto. Tuxt Qo
0020028 7|15



uxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oox.

2022-2024

AROLLO URBANO
Mpio, Sc;n!uan Bautista,

Cuando a juicio de “El Municipio” sea pa oy
“ 4 . . uxtepec,

proyecto y programa, le ordenara a “E/ trﬁch*sw'ecucuén y este se compromete a llevarlos a cabo y Dete. Tuxtepec. OO
iy 2022-2024

se procedera de la siguiente forma: 20222024

I, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS. (JuxTEPE

WRECCKON R

ENDARIO . , . :
g@ iQJlevarsencabo trabajos que no estén comprendidos en @lpio. San Juan Bautista,
n

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicabl@fa“éie'g:j -
trabajos de que se trate, "E/ Municipio” estara facultado para ordenar a "F/ Contratista™ 8L,
Mpre O %

ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. s
.a U

One Tuxteped
0z

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se consifieraréz-
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de "E/
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores "“£/ Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado a

ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “£/ Contratistd’ a requerimiento de "“£/ Municipid’ y dentro del plazo que ese sefiale,
someterd a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompaiiados de sus respectivos analisis
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, deberd aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “ £/ Municipid’ en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
piblica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles

siguiente a su celebracidn.

an "\?X‘

iy ham

Puente Caracol Km?2,

~sta Verde, CP.68370.

s

JFCi HCS911216BU3

y| HIDRAULICA Gs, S.A.C.V.

Himpaimima An

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“Fl Contratista”se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion ge
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo\lo:
relativo al cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacién, o en Sy’
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Superviso
representante ante el "&£/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para trg
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervision y CoQ:
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Pblicas y Desacrollo Urbang
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala &
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos;

sjo. San JUaNY

II. Dar apertura a la bitacora, la cual quedard bajo su resguardo, y por medio de efts dardas’\\
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; L 7

III.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

815



HACENDARIO DE HRCIENDA
IV. Verificar la debida termm»z:iém“mmbajos dentro del plazo convenido Y §ALUD

. Bt . . . Mpio. Sap Juan Bautista
V. Registro en la bitédcora d&16s 4aMcés’y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra”* " epec,

con la periodicidad que se establezca en el contrato Dtto Tuxtipec Oax.

202 024
Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas pe ;,j”r“'& # ;E-__‘-m
Asimismo, convienen que en caso de que "E/ Municipio” contrate a un tercero pami‘raiiili“zéﬁ:?“f
trabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, "E/ Contratista”, otorgara a esta las facil_lgégg,t;w CAS
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacion y apr’d]iacu’xnﬂjé ¢
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. | J URB A

Las partes convienen que la bitacora de la obra, formard parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de "/ Municipio’, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "£/ Municipio” 0 a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

Es facultad de "£/ Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de =
fabricacién.

"El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades .;
esenciales de la industria de la construccién; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencion de la infeccion por SAR- 5
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que "E/ Contratista” es €l unico responsable de la ejecucion de los - //.
trabajos, deberé sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en |
materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente |
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo de "F/ Contratista”. ’

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "£/ Contratista” n dra
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derethos obl@ag:_‘j
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos €j o}
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “£/ Municipio” debiendo cul
términos y condiciones que se establezcan para tal fin. \

‘\'w
. "El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en Io'r\supug
Ly apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionétios:
Estado de Oaxaca. e

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o

2022028 915
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HACENDARIO y $ALUD

. Juan 8a . . . . -

todas las obligaciones a su cargo, o ef’ ‘po‘sﬁb[ﬁ",guf"nmﬁmento de las mismas o la forma convenida paraipio. nxl;:;: ‘caunseq
u. i

dicho cumplimiento de conformidad con etr@am Oax. Dtte. Tuxteper, Oax.
202:-2024

Entre los casos fortuitos o de fuena mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo sngugéﬁ‘ce

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Problemas Sociales: T,

- Inundaciones; Bautiedn T

- Sabotajes; Oue Fuxiep

- Huelgas declaradas;

- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

CAax.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, mcIuyendo las penas convencionales -
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comin acuerdo nueva fecha de (.
entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdémicas que produzcan en sus |
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. . i

{

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, Ja;
partes estan de acuerdo en que "E& Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el&ta.
que guardan los trabajos en dicho momento.

que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

% DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

_ A fin de verificar si “£/ Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de agi
“acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "E/ Municipi

4 periodicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en

DE OBRA J ,,/ C ASdiCPO programa, en la inFeJigencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluaci®

¢ i 'RB AModanos causados y deducira el costo del pago que corresponda.

arf Juan Bautista, Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
Tuxtepec, trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ Municipio”

2022-2024 10|15



sichd =
au
retendrd en total el 2% (dos pdR&iENtdY deRd tiferencia de dichos importes multiplicada por el y iy

nimero de meses transcurridos deS6€ 1§ amada para el inicio de las actividades o trabajos prto. mmp;; Oox.
que se encuentren atrasados, hasta Iarde.laaewﬂm, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o 2022-2024
devolucién que corresponda a fin de que’@sta®h su monto total sea la indicada. SO “

Si “"Fl Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convenmonal -
debera cubrir a “E/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos'no. i,
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenios: '
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de”-
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de "E/ Municipio”;, esto.. Smw
aplicar el impuesto al valor agregado. \

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
"El Municipio” podra exigir el cumpllmlento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,
en su caso, la aplicacion de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
causas imputables a "E/ Municipio”;, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “£/ Municipio”
hard al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “E/ Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a "£/ Contratista”, procedera hacer
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause

dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos ‘£/ 35’ %E;
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley. a fg g 3g
Wwe— 02 w

P 7z - (N oV %
DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO S g Lk 2
"El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por § 3 232

causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, = T & o ~L
la que no podra prorrogarse o ser indefinida. S0
0w = =

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcidon al periodo que T g\

K& N

comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucidn convenido, la formalizacion se realizara f"
mediante el acta circunstanciada de suspensidn.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor (nicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién deﬁlos L
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

HIDRAULICA 35

Para tales efectos "£/ municipio” emitird un oficio, que debera ser SIgnado de recibido por "E/
Contratista’; en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como, la L,
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales u
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

DE OBR " ot %cretana de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o blen n sea
sible determinar la temporalidad de la suspension.
Y DESARROLLO URBAN ¢ =

Mpio. San Juan Bautista, Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "F/
T

uxtepec,
Dtta Tuxtepec, Oox 11|15
2022-2024



ARROLLO URBANO
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,

_dtta. Tuxtepec, Qax.
2028-2024

A% escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacnonadom?l\gﬁ

(1€
\’h““ ‘ ‘#4

S‘ND‘CO Mpio. S n Juar Bautis
Tuxtepec,

Contratista” podra optar por no e}&&ﬁﬁ&%‘ﬂ&e supuesto, si opta por la terminacion anticipada del Dtto. Tuxtepec 0ax
contrato, deberd solicitarla a "/ M eterminara lo conducente dentro de los quince dias 2022-202+
naturales siguientes a la presentaciém. deksscrito. respectivo, en caso de negativa, serd necesano qg,g s,

"E/ Contratista”obtenga de la autoridad®j&fdicidl competente la declaratoria correspondiente. 7~ EX

En el evento de que "F/ Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de "£/ Contrat/sta”dentro dd
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo. w AOLLS

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, "&£/ Municipio” procedera a tomar n'
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,, Kﬂé&*’,sa,
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "/ Contratista” """
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado 'E/ Contratista”a
devolver a "E/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de
los trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

Las partes convienen que "E/ Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato
de obra publica si "£/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general o por mutuo consentimiento.

En relacion con lo anterior, "E/ Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando '£/
Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra = «
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios ; R
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, © o &
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que © 2 & o -
no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente 5 £
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y- . 7 -
sin que ello, a juicio de "E/ Municipio”crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion - ' © -
de los trabajos en perjuicio de “£/ Municipio’, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra——
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que |mpllque \ O\
contravencion a los términos del presente instrumento.

1
J1

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsab‘ilidadkh
para "E/ Municipio’, ademas de que se le apliquen a "£/ Contratista” las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato 0 el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo:)
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "F/ Contmﬁsta”
los demas cargos que procedan

Cuando "E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision opergra de plego’;
y sin necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimien¥Q
establece en el parrafo siguiente, f ‘

“El Municipio” comunicara a "£/ Contratista” la rescision del contrato en forma fetragient

de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contadDS@,
fecha en que reciba la notuﬁcacnon de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga

Transcurrido el término referido, "E/ Municipio’, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer "E/ Contratista’, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias

1215
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HACENDARIO Mpio. Sap Juan Bautist
habiles siguientes a que se produzcadaaresmephdo lo anterior, "E/ Municipio” impondra el Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Oay,
pago de las penas convenidas. - 7 nm

2022-2024
Una vez que se comunique a "£/ Corti&tist4” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
por parte de “£/ Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para /¥ 7T = D
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia,.. -, 5 e
de “F/ Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi comeras \
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aun no amortizado, “ ==
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencta »
de fedatario publico.

“Fl Contratista”estara obligado a devolver a "E/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contados
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que "&£ Municipio”le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa
a sanciones por incumplimiento del programa, 'E/ Municipio” y "El Contratista” convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. en dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que en su caso le hayan sido entregados a "E/ Contratista”.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

"El Contratista” comunicara a "E/ Municipio” la conclusion de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los 5 =
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que « |-
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "E/ Municipio” contard con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. :

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicion, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcion de los trabajos.

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las |
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en |
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el |
saldo resultante. ‘

Determinado el saldo total, "& Municipio” pondra a disposicion de "E/. Contratista” el pago .
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

fg_ vigencia de doce meses.

“ DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: PRE

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surglr 0 screpig WL |
DE OBRAS UCAS de cardcter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera XN/ '«
gLLO URBAN( €sPecifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada unande, Ilés“” N
af Juan Bautistg, €N 12 CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qie: - 20:
DXta. Turtemes, Oox consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y
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1 OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucioREGRIURIA
para las partes. DE HAWIENDA

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantard la Y SALUD
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora totile: SanJuan Bautista,

Tuxtepec,
validez a dicho acuerdo. Dtto. Tuxte::t Oox.

o oo . 2022-2024
En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a

ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: [FGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, N
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados delffta@»% - *; +#
de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. L e i

w
En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletonamente“‘\:t PUBLICAS

Cddigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. ¢ DESARIRC ’
VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES: NP ot A

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo y por ello”*El. >
Contratista”, como empresario y patréon del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretagion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia e los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad ¢
de Tuxtepec, Oaxaca dondé\suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por |
lo tanto “El Contratista” renufcia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente |
o futuro o por cualquier otra

Ing. RogehoW
Sindico HaCendgriQee..

Dete. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

Mpio. San huan Bautistq,
Dtta. Tuxtepec, Qox 14|15
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) Testigos
REGIDURIA .
BRAS PUBLICAS
ROLLO URBANO
io. San Juan Bautista
C. Inocéncio Medina G .
Regidor de Obras 40“

Tw‘(epec,
o. Tuxtepec, 9%
2024-2024

Desarrollo Urbano.

“EL CON TA”

Ing. Edmundo Galicia Hernandez .~
Administradorgeneral .-
Hidraulica G S de S.A, de C.\/./
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