Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
002/2023 por el Comit® de Transparencia Municipal, correspondiente al contrato
No.MSJBT-20184-AD/FISMDF-026/2022.

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-026/2022

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-026/2022,

Nimero y Nombre de la Obra: (020-2022)
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA SOLEDAD.

Se elimina: [Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA [Distrito: (006) TUXTEPEC.

Registro TUXTEPEC (COL. LA SOLEDAD).

Patronal del [Regién: (005) PAPALOAPAN.

IMSS y Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA

N¥%mero TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA.

Telef-nico |

del Monto del Contrato: $ 420,679.19 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y

Contratista NUEVE PESOS 19/100 M.N.) LLV.A. INCLUIDO. L
Sin anticipo. -5} ¢

Fundamento w5 g

Legal - — e : & 093

Artzculo 116 Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Esthate Terming = 8%

de la 30 DIAS NATURALES 09 DE JUNIO DE 2022. 08 DE JULIO DE 2022, 3 ¢35
N S0 SO A s /1 L

xE 2
LGTAIP a Sl
Contratista: HIDRAULICA G S S.A. DEC.V. o

)

T Registro Padrén de Contratista Municipal: SIBT-PCM-058/2022.

ULIGAS
Y DESARROLLO URBANO

Domicilio: BLVD. CARR. TUXTEPEC CARACOL KM2 COL. COSTA VERDE, C.P 68370, MOVIL.-

I SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Registro Patronal del IMss: [ EGzNzNG

—mipraducacstsac kL JgeE Le) 'R | S

Registro Federal de Causantes: HGS911216BU3.

-

ﬂxente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS. 4 AN\ ®
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y IIE LAS ’
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022. \
Programa: AGUA POTABLE.

Oficio Aprobacién Nam.: FISMDF/MSJBT/20184/020/2022.
@cha: 11 DE ABRIL DE 2022.

M@ Adjudicacion: 07 DE JUNIO DE 20
de Contrato: 08 DE JU 0

Mpio. San Juan Bautista, s
Tuxtepec, : .
Juan Bautista,
Dtto. Tuxteper Opx. Mypo. Sea ' Tuxtepee, O8X |
2020-202+ Tuxtepec, ~ Dite !

Dtte. Tuxtepec Oax,
2022-2024
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Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte

Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado d
Qaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representado por la Comision -
Se elimina: de Hacienda integrada por los CC. Lic. Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional/pic- 5"3 o

Datos del Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio p. Tustepec, Oax
INE Medina Guzman, en su caracter de Regidor de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadaiupe _202- 232“
Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director bras =

Pdblicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral dent nada
Fundamento | HIDRAULICA G S S.A. DE C.V. representado por el Ing. Edmundo Galicia Hernandez, en su cardcter -«

Legal de Administrador General a quien se le denominara “el contratista”, de conformidad cor’as '
Art2culo 116 | siguientes declaraciones y clausulas: i
de la

LGTAIP D ECLATRATCIONESS

l.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.
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1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

| HIDRAULI

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacion directa de acuerdo al
acta de Adjudicacion de fecha 07 de Junio del 2022 y de conformidad con lo establecido en el
Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca
y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de

Oaxaca para el ejercicio 2022.
. 5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con

‘ 4 los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las marcaciones

Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Agua Pptabls, de acué?‘dcr
al Acta de Sesion Extraordmarla de Cabildo No. 31/2022 de fecha 022,

Mpio. Sen uan Beutista,
Rurtepec

Do, Turtepec. Odf..  “EL CONTRATISTA” DECLARA:
2022-2024

2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través ‘ X
Edmundo Galicia Hernandez, en su caracter de Administrador General, de acuerdo & e S
Escritura Constitutiva No. 8,539, otorgada el poder notarial ante la fe del Notario Publico No“32 20
Lic. Francisco Guillermo Orozco Diez, de la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., Que el
caracter con que se ostenta no le ha sido revocado ni restringido de manera alguna y que su

| representado tiene plena existencia y capacidad legal, identificandose con la credencial de
elector con fotografia con nim. de clave: Estado 20, Municipio 182,
Y DESARROLLO URBANO Seccion |l No. de Credencial asi mismo, muestra

DE OBRAS PUBLICAS
2|15

Mpio. san juan Bautists,
Tuxteper,
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CIENDA  CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-026/2022

Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,

su Capacidad Profesnonalmrvdaeﬂem Profesional No. 7310287 del Responsable Técnico, el
Ing. Jorge Luis Parra Tapia.2022-20?

2.2. Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como sociedad con la

Se e_“mma: Escritura Constitutiva No. 8,539, otorgada ante la fe del Notario Pablico No. 32 Lic. Francisco
Registro Guillermo Orozco Diez de la ciudad de San juan Bautista Tuxtepec, Oax. y como denominacion o
Patronal del razén social HIDRAULICA G S de S.A. de C.V, con Cedula de Identificacion Fiscal
IMSS y HGS911216BU3 y con Registro Patronal ante el IMSS. R Registro del Padrén de ....coon
NY.mero Contratista Municipal: SJBT-PCM-058/2022. ‘i -

Telef-nico 2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada
del Comercio al por menor en ferreterias y tlapalerias.

Contratista 2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las cond|C|ones .
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto delv gt TR
presente contrato.

Fundamento -
Legal 2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le
Art2culo 116 deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizaciéq de
de la las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas

semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
LGTAIP materia del contrato, sera el tUnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del = ¢

Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de lq
' Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 y
14 del Reglamento mencionado.

2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Serwcws[
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, ﬁ
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos u_ ;
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estadof.’»l )
de Oaxaca. I

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el 1
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA“ e =)
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE

DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en,.el.
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICAD DiARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal parb oiry rem toda R
clase de notificaciones, ubicado en el Blvd. Carr Tuxtepec Caracol Km2 Qol Costa’) farde
c.p. 68370, Movil: [ sar Juan Bautista Tuxtepec, Oax. SR

el servicio publico, pero que a pesar de desempenarlo con la formallzacwn del prese it
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX g
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Do

. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan B‘éutisté“
Tuxtepec, Oaxaca.

. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi como los
que intervienen en la ejecucioén de la obra objeto de este contrato.

Y DESMRROLLO URBANO
Mpio. San Juan Bautistd.

mrmmpec,' odll.- “AMBAS PARTES” Declaran:

2022-2024 3|15
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Y $ALUD
3.1- Que gestionaran y obtendréan todasaq;%eo'fﬂwa de las autorizaciones, licencias y permisos que en i, san Juan Bautisi

derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de este Tuxtepec,
contrato. Dtto. Tuxtepec, Oax.

_ . 2022-2024
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 25

Fracc. il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su ex .
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conforr id f |
con las siguientes: .

CcC L A US UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: se Rasiugec Ost
“E| Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Rehabilitacion de pozo o
profundo de agua entubada en la colonia La Soledad, ubicada en la calle Miguel Hidalgo esquina
calle Vicente Guerrero de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. La Soledad) del
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la
obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: metas; se realizaran trabajos de rehabilitacion
de pozo profundo como preliminares (desmantelamiento de: tren de descarga, columna para la -
succion de agua, bomba y motor sumergible); limpieza de pozo (tratamiento de pozo con dispersor de( o s
arcillas, unidades neumaticas y pistoneo); equipamiento electromecénico (colocacion de columna de’ = &0
succion, instalacién de motor sumergible 5 hp y arrancador a tension) ; multiple de descarga de 2" = «

< (

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar Ios~
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, ¢ &
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de o
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito =
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, \ N
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico |
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. 5

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente..

MONTO SIN | $ 362,654.47 (Trescientos sesenta y dos mil seiscientos cincue cuatro_|

.V.A. pesos 47/100 M.N.) A

16% L.V.A $ 58,024.72 (Cincuenta y ocho mil veinticuatro pesos 72/100 M. N.) S\

MONTO TOTAL | $ 420,679.19 (Cuatrocientos veinte mil seiscientos setenta y ueve’gp;‘ 8
19/1 00 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 30 dias naturales, iniciando el dia 0
de 2022 y terminando la obra debldamente concluida y funcmnando el dia 08 de Julio de

ﬁp\ Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de la obra por causas lmprewstas,)que To"
¥ B retrasen, no |mputables a “El Contratista” o “El Municipio®, de comin acuerdo procedera la autorizacion 20

[Fide una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista™ y la evaluaciéon de “El Municipio”, con

* apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

de Oaxaca.

DE OBRAS PUBLICAS CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INVUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

Y NFSADR
Mpia. San%’;g wo “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han
Tuxtepec, %% de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdamenes, permisos, licencias,
Ptto. Tuxtepec, Qox

2022-2024 4115



y demas autorizaciones que sean mdé'ﬁif&ﬁlﬁidad de “El Municipio” y que se requieran para la

b o X TEPET, e 3 X io. San Juan Bauti;
realizacién de la obra. El mc@ﬁbm‘rmtmge ‘.‘EI Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha P! *Titepec,
originalmente pactada de terminacion-deos trabajos. La entrega debera constar por escrito. Dtto. T;szteggzthow

2 .,

QUINTA: SIN ANTICIPO:

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se pague mediante la formulacién de estimacion tnica por el tiempo de plazo del contrato, de 10s,, ...
trabajos ejecutados, que deberén cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa’ |
verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad” ™ "N
requeridas en el expediente técnico autorizado. e

PR iy

e

.‘d

“E| Contratista” debera entregar al area de Supervision de la Direccion de Obras Publicas ‘y
Desarrollo urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacién que acrediteta "~~~
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que SO[H, Bl rrenec Gus
tltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccion dentro de los ocho dias habiles« -
siguientes a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate, esto de
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones debera asentarse en las
mismas y en la bitacora.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revisidn resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran o -
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de < > 3 = ¢
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacion correspondiente y de el
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro.

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no
mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente
requisitada y validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Il de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“E| Contratista” sera el Gnico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omision de alguno de
éstos o por su presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que
hace referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconocerdn para efgctos delo: .
contrato correspondiente, serdn por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales, o-
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alyde el
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de'Oaxaca y d, los
ajustes de costos. : Q

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previ N) 4
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes: #1178y |

1.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin,, .\
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran:co-c 023
al contratista como un derecho que servird para la vigilancia, inspeccién y control ‘en” “*"
los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el \
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

Y OESARROLLO URBANO
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,

Dtta. Tuxtepec, Qax.
2022-2024

5|15
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2.- Un 3% (tres po% , Seheetiancantidad establecida por concepto de mano de obrg, io. Sah Juen Bautista
gravable como [8°Sefalades articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma  Tuxtepec,

o. Tuxtepec, Oax
que se efectuara enmam e las estimaciones. Dto. 1922024

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por

concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Es Bt ¥
Hacienda; en la celebracion de contratos de obra ptblica deberan retener este impuesta -/ ] ; =
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion:al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

\ m,-,

Mpte G 4

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sancmnes"pdr“’“‘
Incumplimiento del programa. \20-283

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“"El Municipio”; ésta a solicitud de "E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
del articulo 56 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaréan a ‘
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades o E
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que ;
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de v
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferird en igual plazo la fecha de terminacién de los
trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del P s
convenio respectivo; no proceder4 dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a = 0 &
“El Contratista”. E

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” deberé reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a car El Contratista”
sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no s hubieraidentificado
con anterioridad. |

SEPTIMA: GARANTIAS
“El Contratista” se obliga a constituir en forma términos y procedlmlentos previstos p

contrato, las siguientes garantias:

I.  Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivad S
E&N del presente Contrato. N

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratlsta 22 - 2024

a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

QI. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Mpio. San Juan Bau : : = : 4
?.’,’,,,;',; it Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepciéon de los trabajos materia del
Drta. Tuxtepe, Oax 615
2022- ‘
2024



NL)r

presente contrato, “E/ Conitr: 'I

con el objeto de garantizar durante.unpag‘glo e 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los  Drto. Tuxtepec, Oax.
trabajos por parte de “El Muniéipi Gesponsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra re reabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista’.

\)

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL.. 2
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (g‘t%pfgr

ciento) del monto total ejercido de la obra. e CIO
& PUBL

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. 7 ve "‘"

URE/

Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pauad éh

este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran curcunstancuas%fé orden-

econdmico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos dezos”*
trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente
contrato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos
a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, conforme a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputable aI)
contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la

S
n, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, M <3

oa 3
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. W ( 5 .

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos \t

exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa F.-. { 1 G

originalmente pactado.

l. Los incrementos o decrementas de los costos de los insumos, seran  calculados con base en 1
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

ll.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones |\
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a |
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; v,

V.

anticipo concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés esta
“El Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como kil

“1DOS

j rabajos extraordlnarlos y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista” y “El

Municipio” para el pago de los mismos.

REQ Huala NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

’l/
RAS £

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus

ESHAROLLO URBANGinexos durante la vigencia del mismo, deberé realizarse por escrito mediante la celebracion del
-Mpio. 5‘;3’”"" Bautistagonvenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del

Dtto. Tuxtepec, Qax. 3
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\ : i A\ CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-026/2022

SINDICOC
ENDARIO -
plazo pactado ni impliquen vagﬁ%lc s.sustaneiales del proyecto originalmente autorizado. EstosDE H
convenios deberan ser autorizados, portek<‘El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area ;
responsable de la contratacién dé*ie jo€ en los términos del Articulo 52 de la Ley de ObrasMpio. 5"::““" Boutist
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Dtto. rl:m:';f: Oax.
2022-2024

Cuando a juicio de “Ei Municipio” sea necesario lievar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucién y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

"":
6\

7
{wf":‘ !,:! "

v

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean apllcables al lesf~ \;'
trabajos de que se trate, "E/ Municipio” estard facultado para ordenar a "E/ Contratistal, P
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos preci Baueess 7 o

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara

factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios

ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “E/

Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores "“£/ Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado a * —
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. ¢ %

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo = — & -
anterior “£/ Contratistd’ a requerimiento de “£/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale, £ «» © ¢
someterd a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompaiiados de sus respectivos analisis
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “ £/ Municipid’ en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “£/ Municipio”y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias hdbiles
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"Fl Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer antnapadamente a la inicia®ip
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le dené N
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todi lo.
relativo al cumplimiento de este contrato. "E/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptaclon 0 en -y
caso la solicitud para que se sustltuya, el cual podra ejercer en cua|qU|er tiempo.

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que. SE:\,., :
ﬁp« . representante ante el "£/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuﬁtos
e lacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervisién y Construccion -
liglue estara ublcada en las mstalaaones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de este

DE O I.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;
Y DESARROLLO URBANO
Mpia. S«;n)uon Bautista,
Dtto. Tuxtepec, Oax. 8|15
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HACENDARlO DE HNCIENDA
II. Dar apertura a la bita’coréi"i% cuatzuedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las Y SALUD
instrucciones pertinentes, y veeimaﬁtitudes que le formule el contratista; Mpio. San Juan Bautista,
A Tuxtepec,
III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra lasPtte: zg‘gg’aezfa Oax.

apruebe;
IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de’fa ebga § Pt
con la pernodladad que se &stablezca en el contrato

traba;os de supervision, vigilancia, control y revuswn, “El Contratlsta” otorgara a esta las facilidades;”
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y apmbacr€
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitédcora de la obra, formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"El Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de “£/ Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "£/ Municipio”o a terceros, en cuyo caso,
se hard efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

Es facultad de "E/ Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicion o de
fabricacion.

“El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades
esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria eny
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccién por SAR-
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es el Unico responsable de la gjecucion de los

el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobs
cargo de "E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

erlvados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estnmaqones por trabajos ejecutados, BRvepec. XK
*uyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "&£/ Municipio” debiendo cumplir para ello, corffos “**
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

£l Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con

ARROLLO URBAN pego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Moo, San Juan BoutBel stado de Oaxaca.
Tuxtepec, 9 | 15
Dtto. Tuxtepec, Ogx.
2022-2024



RYCCLLYPN
. > 1

HACENDAR!O . |
DECIMA TERCERA.- CASO FOR TU]W Hb/ERAAMAYOR. Mpio. Sar] Juan Bautista,

El caso fortuito o fuerza mayor @Jommxde la naturaleza o acto del hombre, imprevisible 0 Dtto. Tuxtepec Oax.
inevitable, que sin culpa o negligencia de af§éh&de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o 205e-2024
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mﬁzja
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo S|gmbnl

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Problemas Sociales:

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- Huelgas declaradas;

- Ciclones;
Motines o disturbios;
Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

v R Topay
EPEC

ERR.. ne am(ﬂnu

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera. G2

* Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y’, ‘1 05y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a Ias i
personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte= ©
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o= -
fuerza mayor. o

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o=/ /.
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las|\ \\'".
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales \f;;z' &
previstas en el presente contrato, y de ser apllcable se establecerd de com(n acuerdo nueva fecha de| “\\ =
entrega de la obra. =

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan\encsi
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra,f Sl o
partes estan de acuerdo en que "£/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el est 'ﬁ'” P
ﬁb que guardan los trabajos en dicho momento. \ PR '

> No se considerardn como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de:
%Y que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "£/ Contratista” estéa ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
[ DESAR 0110 URBANO acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "E/ Municipio” comprobara
fpio. SGZJW" Bautista, periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de

Dtto. Tuxt, Qax i
2022-2024 1015




Y DESARROLLO URBANO
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,

Dtta. Tuxtepec, Oax.

2022-2024

PUBLIC AS:uando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion

Y BA
dicho programa, en la mtehgenu%Wr la comparacion se procedera a la evaluacion de los Mpio. § LUD

bn Juan Bautist
rresponda Tuxtepec,

Dtto. Tuxt
iBfa que se refiere el parrafo anterior, el importe de 10S 205 spos

dafios causados y deducird el cost
T
Si como consecuencia de Iaocohﬁ

trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”
retendrd en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos

que se encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retenciplg Qo J %
devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “F/ Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencuon’cﬂ'“ A
deberd cubrir a "E/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenios,|
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario desw *

demora, hasta el momento en que !a obra quede concluida a satisfaccion de "£/ Municipio”, esto sin i
aplicar el impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
“El Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,
en su caso, la aplicacion de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por

causas imputables a "& Municipio”’, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "E/ Municipio”
hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “E/ Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a "£/ Contratista’, procedera hacer
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuard dentro de los 30
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

EREE

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause < % - i’o_,é

dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos "F/ ¢ =, ;% ;

Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley. 2 '0:—: Si%

L gol

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO § i{ C @
"EI Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por & (; . ©

causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, :%

la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que

comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspensién.

fecha prevusta para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una ve
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servitlos -\
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato

de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al

11]15
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HACENDARIO
contrato, con motivo de la resol e “fifonformidad o intervencién de oficio emitida potiela Sen juan Boutista,
Secretaria de la Funcién Pulblica, owporsresalueion de autoridad judicial competente, o bien, no S8R, ;ump“ Oax.
posible determinar la temporalidad de 1#$08Bénsion. 2022-2024

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "£/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a "£/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que "
"Fl Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. b

En el evento de que "& Municipio”no produzca contestacion a la solicitud de "£/ Contratlsta”dentrodel
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “£/ Municipio” procedera a tomar posesion
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, yen'str ="
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “£/ Contratista . oo
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado £/ Contratista”a
devolver a "“£/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de

los trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

Las partes convienen que “£/ Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato
de obra publica si "&/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demads disposiciones administrativas sobre la materia. {

Asi mismo, podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general o por mutuo consentimiento.

En relacion con lo anterior, "E/ Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando £/
Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra =/
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios = %
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que |\ ..

no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente | A\

los salarios de sus trc]bajador&s y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y |
sin que ello, a juicio de "E/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucjon
de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra ;
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra cau e implique Y
contravencion a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sm responsa |hdad
para "E/ Municipio”, ademas de que se le apliquen a "£/ Contratista” las penas convencnw €
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debae do
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de haj
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contrabs

E los demés cargos que procedan }
P

{ sin necesidad de declaracion judicial, bastando para eIIo que se cumpla el procedimiento
"~ establece en el parrafo siguiente.

A “El Municipio” comunicara a "£/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente poer
BLICASescrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

ESARROLLO URBANO de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la
Mpia. San quan Bautista,
Tuxtepec,

Drta, Tuxcepec, Oax. 12|15
2002-2024
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SINDICO DEH
fecha en que reciba la notlflcacm# cI%ﬁ@s%&&x’,@xponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
su caso, las pruebas que estime peft e‘ﬁgﬁ;";aum Mpio. 5‘;3 xt‘;g’;f"“"““
Dtro. Tuxtepec, Oax. Dtto. Tuxtepec. Oax.

Transcurrido el término referidé?*ERMunicipio’, considerando los argumentos y pruebas que — 2022-202¢
hubiera hecho valer “E/ Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “E/ Municipio” impondra el
pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del procedumlento de rescisién del contrato“
por parte de "& Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesidn de los trabajos ejecuta
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la compaﬁecemw o
de "El Contratista’, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asicqfﬁ 4o
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperaaon del anticipo aun no amorhz,ado;
asentdndose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presen s
de fedatario publico. autiom Tux®

“Fl Contratista” estara obligado a devolver a "£/ MUﬂICIpIO” en un plazo de diez dias naturales, coniaadés; '
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que "£/ Municipio”\e

hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa
a sanciones por incumplimiento del programa, ‘E/ Municipio” y “El Contratista” convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. en dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y X o
equipos que en su caso le hayan sido entregados a "£/ Contratista”. = 00 ®

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“El Contratista” comunicara a “"£ Municipio” la conclusidon de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de los
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello £/ Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” esta obligado a retirar todos los materiales productos de demolicion, cortes y
excavaciones en un sitio d&sngnado por €l supervisor de obra para la recepcnon de |os rabajo :

partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los credltos a favor
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “"&/ Municipio” pondra a disposicion de "E/ Contratista” el pago:
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara i
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa
%, extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos 0"
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento

REGI de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una
DE O BLICAYigencia de doce meses.
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Y DESARROLLO URBANO T . on OO
Mpio. San Juan Bautista, 2022- 2024

Dtta. Tuxtepec, Qox.

En el supuesto de que ﬁﬁ'terd ejggy ion del presente contrato llegaren a surgir discrepanci%s 0. S

de caracter técnico y administf’é%i\fb, sobu aspectos que mas adelante se sefialan de maner

especifica y limitativa, las partestconvienen en que los representantes designados por cada una de ellas Pt

en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen p@E&trito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y

en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solugion ..
¥

para las partes.

M

Tuxtepec
2022-202

La resolucidn a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantard g “ ¢
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total

validez a dicho acuerdo. RE

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen'a

ningin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer antez>. >

las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: [ EGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el ©

Cddigo Civil y el Cddigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “Ef Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta tltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpreta
jurisdiccion y competencia
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