Este documento es una version publica aprobada en sesion extraordinaria 002/2023, por el Comité de
Transparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR/FISMDF-029/2022.

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-029/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO &

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-029/2022,

[ MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS PLAYA DE MONOD ‘ QENDA

{umero y Nombre de la Obra: (018-2022) 3

TUXTEPEC (COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
\BLAYA DE MONO), ) [Regién: (005) PAPALOAPAN. J
=

( ocalidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA [Distrito: (008) TUXTEPEC. 2}0_\}3‘;33; Oax

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA.

Monto del Contrato: $ 1,768,736.87 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS TRElNTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

Monto del anticipo (30%): $ 530,621.06 (QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN o et
PESOS 06/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO. s

Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino
75 DIAS NATURALES 29 DE JUNIO DE 2022. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

)&

J

~

Contratista: DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. C.V.

Domicilio: CALLE SABINOS MZA. 37 No. 13 A COL sAN ANTONIO, C.P 68350, CEL: ||~
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Registro Federal de Causantes: DAA181019G82. Registro Patronal del 1.M.S.S. ||| | GG

Registro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-049/2022.

=uente de Financiamiento:

: RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNTCIPAL Y E “LAS

DY ° &;@grama Drenaje y Letrinas.

. |00 Aprobacion NGm.: FISMDF/MSIBT/20184/018/2022
. WFeeha: 11 DE ABRIL DE 2022,

Fecha del Acta de Fallo 24 DE JUNIO DE 2022, 7u+iopec | ‘
Fecha de Firma de Contrato: 27 DE JUNIO DE 202% "0, \

Se elimina: registro patronal
del IMMS, Numero teléfonico
. :ﬁfriﬁ' . Fundamento Legal:Art. 116

T 2022-2024 LGTAIP



PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Texto tecleado
Se elimina: registro patronal 
del IMMS, Número teléfonico
Fundamento Legal:Art. 116 
LGTAIP


Se elimina:
Datos del INE

Fundamento
legal: Art.
116 LGTAIP

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-029/2022

Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado™ ,
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representado por los CC. Lic =Y
Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindiggcini%
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de RegidenACIEN
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y salLUD
Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urpangan jucn! Bautista.
respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denominada DEELEG AUTOMATION &"""mf’e" S,
INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V. representado por el Ing. Eduardo Portugal Bautista, > At

en su caracter de Gerente a quien se le denominara “el contratista”, de conformidad con las

siguientes declaraciones y clausulas:

D E C L A RATCI ONE S
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1. Que es una entidad de carécter ptblico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administraciéon de su hacienda, investido de personalidad juridica propla en los términos
de la fraccuon Iy IV del artlculo 115 de la constltucmn politica de los estados unideg mexicanos,

Bautista Tuxtepec Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos de Y
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Mb |di§>a|“d: \ ‘
Estado de Oaxaca. : uarNNst

Dtto epec, Vax

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacién restringida a cuarrdo
menos tres contratistas de acuerdo al acta de fallo de fecha 24 de Junio del 2022 y de
conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Drenaje y Letrinas, de
acuerdo al Acta de Sesién Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril
del 2022, priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio. de
aprobacién Ntmero: FISMDF/MSJBT/20184/018/2022 de fecha 11 de Abril del 2022.

“EL CONTRATISTA” DECLARA:

. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del Ing. Eduardo
Portugal Bautista, en su caracter de Gerente de acuerdo a la Escritura Constitutiva No. 7,291

”'?BAMO otorgada ante la Fe del Notario Piblico No. 01, Lic. Héctor Arcells Pérez de la ciudad Juarez,

Mpic. fan kiin Baatista, Distrito Bravos, Chihuahua, México., Que el caracter con que se ostenta no le ha sido revocado ni

Tunc,;ec,
Dtio. T2 I

202~

f de_manera alguna y que su representado tiene plena existencia y capacidad legal,
NG la_ credencial de elector con fotografia con nim. de clave:
Estado 08, Municipio 037, Seccién [l No. de Credencial
asi mismo, muestra su Capacidad Profesional con la
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISM])F-029/20?°# R

2.2. Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como sociedad con la %y
Escritura Constitutiva No. 7,291 otorgada ante la fe de la Notaria Publica No. 01, Lic. Héctor

Arcelis Pérez, en la ciudad de Juarez, Distrito Bravos, Chihuahua, México. y comoRE‘_c‘5 : {ENDA
denominacién o razén social DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S DE R.L. DEEY SALUD
Se elimina: C.V.. con Cedula de Identificacion Fiscal DAA181019G82 y con Registro Patronal ante el |.M. %,o san Juan Bautista-
_Reglstro del Padron de Contratista Municipai: SJBT-PCM-049/2022. Tuxtepec
Datos del INE Tuxtepec, 09
2.3. Que tiene como actividad principal, Reparacion y mantenimiento de maquinaria y equ1pgtm 2022

Fundamento industrial y Alquiler de maquinaria para construccién, mineria y actividades forestales.

legal: Art. 116 2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones

LGTAIP técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relaciéon a las acciones o actividades que le
deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Ginico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tas

2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publ

2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los sugﬁécsfﬂ"

de Oaxaca.

2.9. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

2.10. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido’ en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIAR!O
ﬁ OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.
} U™ o

. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en la Calle Sabinos mza. 37 No. 13 A, Col. San Antonio,
c.p. 68360, Cel: I San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién algunaen
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. '

. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca.

. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi como los
Yjue intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

18 AN
. o
V_Ul.- ZAMBAS PARTES” Declaran:
S‘N | 1 ue gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
HACENDA erecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de este.
Mple San Juan Ba
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DE HAGIENDA
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 25Y SALUD
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Mpio. sggx’tf"”"""-

. . . . Dtto. Tuxtepec, Oax.
3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa 2022-2024

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

CcC LA U S UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Ampliacién de drenaje pluvial ¢ ¢ amed

en la colonia Adolfo Lopez Mateos Playa de Mono, ubicada en la calle Ingenio La Margarita, Area

Verde de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Adolfo Lopez Mateos Playa de Mono}«**

del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar
en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: metas; se realizaran trabajos de ampliacion
de drenaje pluwal en 77.47 ml con tuberla de polletlleno de alta densidad (pead) de 0.60 mts de

normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposicions
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vig

planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expadi
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTQ DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
MONTO SIN | $ 1,524,773.16 (Un millon quinientos veinticuatro mil setecientos setenta y
I.V.A. tres pesos 16/100 M.N.)

16% LV.A $ 243,963.71 (Doscientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta y tres
pesos 71/100 M.N.)
MONTO TOTAL | $ 1,768,736.87 (Un millon setecientos sesenta y ocho mil setecientos treinta

y seis pesos 87/100 M.N.) &
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:
; “E| Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 75 dias naturales, iniciando el dia 29 de Junio
% Tj?" de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 11 de Septiembre de

. /,;\, = o2 em2022, de conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por
%ff %@R{f@%ﬁﬁ J“El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de la obra por causas imprevistas que lo
retrasen, no |mputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comuln acuerdo procedera la autorizacion
REG! inURIA  de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”; con
DE OBR' S ;)155U(;A31pego al procedlmlento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han
a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dlctamenes permisos, licencias,
ut izaciones que sean responsabilidad de ‘El Municipio” y que se requieran para la
obra. E! incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha
tada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por esciito.

" 4|15
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U‘BUC AS “El Municipio” cubriréd a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no

Mpio. San Juan Bautista,

QUINTA: ANTICIPO: Tuxtepec,
Dtto. Tu. O
El importe total otorgado por “E/ Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de. ~y, “s. . 222395554 -

$ 530,621.06 (Quinientos treinta mil seiscientos veintiiin pesos 06/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se oblig;a a..,
utilizarlos exclusivamente para la ejecuciéon de dicha obra y debera expedir el comprobantem
correspondiente.

Poms rimas b

W

El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “El Contratista” Al dia habil siguiente T8 Dtepe
presentacién y aprobacion de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deberé iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” en
su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la tltima estimacién de referencia.

conforme al procedimiento establemdo en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se trdtara del s
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha\de pago ha tél T
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de~calig
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervisién de la Direccion de Obras Publicas y \
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacion acompafiada de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que seré el
Gltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccién dentro de los ocho dias habiles \
siguientes a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate, esto de '
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptaciéon y firma de las estimaciones debera asentarse en las
mismas y en la bitacora. :

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se mcorporaran a:
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacion de
fadichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacion de la estimacion correspondiente’y de
“ho llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguird conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro. ;

.

mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente
requisitada y validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

os dministrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de

“El Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla
entacmn incorrecta no seréa motivo para solicitar pago de gastos financieros a que

% 5(15



CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FIY

hace referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. ~r

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adnmonales o}
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude, gL it
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de losf
ajustes de costos.

o

“E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo 0 1 vy snm

realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en
los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo estableei en el
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relagionad S dgl
Estado de Oaxaca.

SCI0N

Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obxa
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, ifnfs""
que se efectuara en cada una de las estimaciones. :

HACENDARIO

e S;'J' nsiderar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecidg
oo, ORGepto de mano de obra gravable como lo seifiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estataig
Maéienda; en la celebracion de contratos de obra puiblica deberéan retener este impuestt©a’l
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién rabeo:
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dichs
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efectp a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de

“El Municipio”, ésta a solicitud de "E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en‘que

_ se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “E/ Contratista”. El retraso en el pago de

i
N

\E&stimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los

,bajos circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del
convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a

REGIDURIA “El Contratista’

DEGRRAS PUBLICAS  Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en

Lvd!

2Udai

70110 URBASMceso, més los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
» uan Sautighe] Estado de Oaxaca, como si se fratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y

- {gﬂ‘fﬁ"e‘z se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
0. JUXTEGE

,Uz;m éfectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

6|15
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No se consideraréa pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista_
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera |dent|ﬁcado [
con anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS b

“E| Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por el
articulo 37 Fracc. |, Il y Ill de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en esté
contrato, las siguientes garantias:

I. Péliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo
que le sea otorgado por “El Municipio®, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pagliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, deberd ser entregada por “El Contratista”

a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autonzada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del i
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Iy
Agregado

L.
del presente Contrato.

La Poliza de Fianza a que se refiere el Péarrafo Anterior, debera ser entregada por?
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana\
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total inch
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Pdblicas y Serwcnos
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de “E/ Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

/ En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada

\) por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por :
D) iento) del monto total ejercido de la cbra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden
econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los

trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedlmlento para la revision y ajuste de costos para el presente
contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos
a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca conforme a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al drea de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

7|15
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FI)R

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

lll. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones

REGIDURIA
_DE HACIENDA

Oax,
4

32

£

22

Dtto. Tuxtapec,
20?1 -

correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a’ = <= pon J

mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante,

resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; vy,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentgj
anticipo concedido.

trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Co atista”pp;_
Municipio” para el pago de los mismos. -

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“E] Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato 0 a-&iis~
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebraciéon del

convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos @cabo y
se procederé de la siguiente forma: A

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.
A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables' a los

trabajos de que se trate, “£/ Municipio” estara facultado para ordenar a ‘E/ Contratista” su
gjecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

ar,‘}uun sautista.  factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios

Tuxtepes —_— ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencion de "E/
Daaw ’ Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores "“E/ Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado a
jecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

HACENDARIO
Mpio. Son Juan Beutista, 8|15
Factepec,
Dtin. Turtepec, Oax.
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URBANO B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara




D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parraFéF—G‘ cE DA
anterior “£/ Coniratistd’ a requerimiento de “"£/ Municipid’ y dentro del plazo que ese sen&@ ALUD

sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos anali |sY°n juon Bautista:
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio qUESe™ Tuxtepec

hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contlatowmwtf‘;;‘-uo“

resolvera “ £/ Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obrgey-
publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles.;
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"FI Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de o o 5 °
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara®y:
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor
representante ante el "F/ Contraﬁsta” y que estara’ en el sitio de la obra para tratz

H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el pres
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

Dar apertura a la bitdcora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de elfé’"d{é’g: 35
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

Registro en la bitédcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de-la obra

HACENDAR!O con la periodicidad que se establezca en el contrato :

& e Bousinte, Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos. 113 y -
Dtto. mm";:‘.-; oex. 115 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas = :
2022.-2024 &

Asimismo, convienen que en caso de que "E/ Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, "£/ Contratista’, otorgara a esta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacion
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.”

o

Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

% DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"El Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de "£/ Municipio”, asi como, a responder por su
Mpio, Fan juar Sautista, cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
Tuxtepec, inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "£/ Municjpio”o a terceros, en cuyo caso,

fio Tuxtepe.c‘,‘ Qux  se hard efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.
W,
h 9|15




" Lt I = . . 7 . DE H
Es facultad de "E/ Municipio”; realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse vy gp
en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion augie. san juan
Tuxiepedt
Dtto. Tuxtepec, O

fabricacion.

uD

“El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades 2022 - 2024

esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberdn utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccion por SAR-
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que “F/ Contratista” es €l (nico responsable de la ejecucién de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en

materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente = "

que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale e

-

el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran-a
cargo de "E/ Contratista”. &

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:
En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "E/ Contratisjé

términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

"E/ Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo &
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicids
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
~ inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o

i Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
REGIDURIA limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo sigmente:

OE BLCAS - Incendios; T
y i£0 URBANO - Terremotos; N
. an juan Bautista, - Guerras; i:u«
Tuxtepec, - Problemas Sociales: 3
Dita Rtepe: o - Inundaciones;
- Sabotajes;
- Huelgas declaradas;
Y - Ciclones;
(- Motines o disturbios;
A atastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
) "‘}" S paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.
ool /
S'NDIC Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus

HACENDAR,@spectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
™ Sen Juan sourifElativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
Oteo, Zj”'”“ cumplan las siguientes condiciones:
¥hepec, Oax,
022- 2004
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e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera. R

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parteWEY s
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a,Jgs. son ¥

personas o bienes de la otra parte. “j dle},’f}_z)cm-

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte 7.0?.‘1‘2
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

Eo‘D

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convencionales;
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en su&..
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra,
partes estan de acuerdo en que "E/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estadq .
que guardan los trabajos en dicho momento. S &

o

que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacio
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”
retendré en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades @ trabajos -
que se encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “E/ Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional

m debera cubrir a "E/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no

» ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los, convenios

1y 17 X5y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de

% el emora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de "E/ Municipio’; esto sin
' aplicar el impuesto al valor agregado. .

X Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos antenores,'
1 CASvgy Municipio” podra exigir el cumpllmlento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,
Mpio. 2P ” af[‘lANOen Su caso, la apllcaal?n de la sangllon estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras rﬂotwadas por
Tusiope, utistacaysas imputables a “E/ Municipio’; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “E/ Municipio”
hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

L}'j:':‘*f * Oy,
' : En d que "E/ Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios

Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas

] Cmﬂ: rescindir el Contrato por causas imputables a "&£/ Contratista’, procedera hacer

" 3\ @ Has, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no
11|15



(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento caﬁ
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Dﬂozlunx!e;;cum

“E/ Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogaré en igual proporcién al periodo -que

comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacién se realczara
mediante el acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira unr GA MR

convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de lO§
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos “E/ municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por %

Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como I,
fecha prevista para la reanudacion de los trabaJos : o>

cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continug IQQ}‘

de Ios traba]os, y se demuestre que de contlnuar con las obhgacuones pactadas se ocasipnaria un, d]fio

Secretarla de la Funcion Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o b|e >
posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "E/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del
contrato, deberé solicitarla a "£/ Municipio”; quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que
“F Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "& Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “E/ Contratista”dentro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacidn anticipada del contrato, &/ Municipio” procederéd a tomar posesion
i e los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y én su
s\ aso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "E Contratista’,
cta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado £/ Contratista”a

REF!DUH[A devolver a "E/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del jinicio del

rocedimiento respectwo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de
los trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

MO RBANG

wen Bautist

g/ epec, YDECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO
“jf”: j,’j: a Qax. Lascpa'_g:s convienen que "£/ Municipio” podrd rescindir administrativamente el presente contrato
@bl % “F| Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
g uisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
*disposiciones administrativas sobre la materia.

353 1215
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Asi mismo, podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general 0 por mutuo consentimiento. R

En relacién con lo anterior, “£/ Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando 'Bf SAl
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Indawgon luep
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servigj s}:’ﬁ%w ,
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales,;o72 - 2024
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que

no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente

los salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y

sin que ello, a juicio de "/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion . ++

de los trabajos en perjuicio de “£/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra - =
abjeto de este contrato o los derechos derivadas del mismo, asi como cualquier otra causa que implique™”" 7
contravencion a los términos del presente instrumento. )

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “E/ Municipio’, ademas de que se le apliquen a "£/ Contratista” las penas convencionales. ...
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendd
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista”
los demas cargos que procedan.

de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados'g
fecha en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga,
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, "£/ Municipio’; considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer "E/ Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “E/ Municipio” impondra el

ﬁr pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,

Foepor parte de "E/ Municipio’, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para

hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia

RIA de "E Contratista’, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como

2 | JcA&estabIecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aun no amortizado, -
@senténdose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantard ante la presencia

L0 URBAN o e

o suor Bautist e fedatario publico.

San juan

_ Tuxtepec “Fl Contratista”estara obligado a devolver a "£/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contados :
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “E/ Municipio”le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

e\ En los casos de rescisién previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula. relativa
i ¢ 3y sanciones por incumplimiento del programa, “E/ Municipio” y “El Contratista” convienen en que
# ¥ aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendrd de cubrir los

x U importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta
SiNDICO que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta dias

HACEND Amd\aturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. en dicho finiquito deberd preverse el
Mplo. San juan Bautista,
O Tuviepe, Oax: 13|15

2042 1024



Glbt&RlA
DE HACIENDA

< RE

sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los r‘ﬂatenales
equipos que en su caso le hayan sido entregados a “E/ Contratista’.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:
"Fl Contratista” comunicara a "£/ Municipio” la conclusion de los trabajos que le fueron''

encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de los sy T
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma quej:r»

servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “£/ Municipio” contara con

un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/0mpw
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion " vu"

correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcion de los trabajos.

A partir de la recepcidn formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o e
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y e
saldo resultante.

Determinado el saldo total, "£/ Municipio” pondra a disposicion de "E/ Contratista” eppﬁga
correspondlente, mediante su ofrec1m|ento ala consugnacnon respectiva, 0 bien sO cnta el refnfégm

vigencia de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de cardcter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucion
para las partes.

La resolucién a la que Ileguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
_ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarén a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
¢ las autoridades competentes. .

DECIMA NOVENA: [FGISLACION:

BLICAS Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este

( contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,

 Bautista, Procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados del Estado

I8 +¢ Tuxteppc Oax.

de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

. En&lo no.. previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
C @@ el?Codlgo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

i)? ESS RELACIONES LABORALES:
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Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de elio se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta tltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
to tanto “Ef Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderie en razén de su domicilio presente
o futuro o por cualquier otra causa.

Lic. Irined Mot 2B 'I“‘Uf\ia ing. Rogelio Goné2 CAsHoARTD
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