Este documento es una version publica aprobada en sesion extraordinaria 002/2023, por el Comité de |

Transparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR/FISMDF-048/2022.

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-048/2022.

umero y Nombre de la Obra: (102-2022)
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA LA ROSALINDA.

ﬁfﬁz/_’—’\

ocalidad: (0357) COLONIA ROSALINDA. J [Distrito; (006) TUXTEPEC.
_ (Regién: (005) PAPALOAPAN.
Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA.

(Monto del Contrato: $ 1,191,315.17 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS -
QUINCE PESOS 17/100 M.N.) .V.A. INCLUIDO. \

Monto del anticipo (30%): $ 357,394.55 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS )
(NOVENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N.) 1.V.A. INCLUIDO.

( Plazo de Ejecucién } { Fecha de Inicio J L Fecha de Termino

J

60 DIAS NATURALES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

J

Contratista: C. RAFAELA MORA ALCOCER.

Domicilio:  CALLE FELIX ORTIZ No. 263, cOL. EXNORMAL, C.P. 68314, TEL: [JJJllsAN suAN BAUTISTA TUXTEPEC,
OAXACA .

Registro Federal de Causantes: MOAR611124JU3 Registro Patronal del I.M.S.S._

Regqistro Padrén de Contratista Municipal: SUBT-PCM-053/2022.

Q_‘;) /) ;J N—

4 '

| Y,
ﬂente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PAl
DEMARCACIONES TERR

i
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e elimina: registro patronal xiatB Cinx
el IMMS, NUmero teléfonicoy |- 2%
Firma del Contratista
Fundamento Legal: Art. 116 - .
LGTAIP Deto, Tuxt

YS ;*,,Li’L
n Bautista,
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA MPYe- S?vai?ec,“:
; ec, Oax.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO D1 yop-9024
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'\j ONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-048/2022
SINDICO
HACENDARIG
Contrato de Obra Publica a'Pfecies/idnitaries, y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Baubg;armjg‘(eggc Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documentez’sezle denominara “El Municipio”, representado por los CC. Ligs
Irineo Molma Espinoza, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindi€o, z
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regigme
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda %-;
Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano K
respectivamente; y por la otra parte a la C. Rafaela Mora Alcocer, persona fisica a quien se IREGH]

S
; “\DO\ Mp B,

denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: DE HAS
f

DE CLARA AT CI ONE S ,Y‘

Mpio. 5an

.- “EL MUNICIPIO” DECLARA: Dtto. T

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los térmi oo
de la fraccién |l y IV del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexica@.}&?f:pe ‘
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de a"')':; ""“"- .
Ley organica municipal del estado de Oaxaca. YBRAS PUBL i

’ BE BA m\u 3

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juag,, %4
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juameus
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. —

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccién | y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacién restringida a cuando
menos tres contratistas de acuerdo al acta de Fallo de fecha 17 de Septiembre del 2022 y de
conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el gjercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones ™
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Urbanizacién, de acuerdo «
al Acta de Sesion Extraordinaria de Cabildo No. 48/2022 de fecha 16 de Julio del 2022 - #
priorizada por el Consejo de Dgsarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobé,cion NS Y

Numero: FISMDF/MSJBT/20184/102/2022 de fecha 18 de Julio del 2022.

\ elﬁ*um .y
ks

: =Pl ’»,‘, (': -
de elector con fotografia con num. de : M: L)
20, Seccién h No. de Credential e <
asi mlsmo, muestra su Capaudad Prof&snonal on

) a continuacion los cuales se encuentran vigentes: Registro
3AR6111243U3; Registro del I1.M.S.S.:
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2.3.
24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

32-

Curp: | istro del Padrén de Contratista Municipal: SIBT-PCM-
053/2022. e,
Que tiene como actividad ¢ mﬁﬁ@ “@tras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. "™ "4,

S NN
Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condicion ?i’" RN
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucidn de la obra, objeto dql, \v% oy
presente contrato. ;

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le
deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizaréa ni mantendra en la realizacién de //
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicaBE AALUD
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos

materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposicionesgpio.
legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social Dtto. Tuxtepec Oar

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12
14 del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y SeI’VICIOS \. of

Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, iy .5 pusiicAs
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. - x:"r .

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuesto‘éf'f,‘:; X
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estadew
de Oaxaca. purs

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en la calle Félix Ortiz, No. 263 Col. Exnormal, C.P. 68314
Tel: -an Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién algun en AN
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presgnte Qortt io "”'1 “

no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién | del m’ g:uio e ™
49 de la Ley General de Respongabilidades Administrativas. &;( sm Py iffi -

Que se encuentra inscrito en
Tuxtepec, Oaxaca.

contrato. \

Que conoceh. el alca s :"‘dlml nto de contratacion que se establecen en el articulo 25
Fracc. Il de la L&d 28 el ééLy’ rvicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

315
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conformidad del contemdt%lJ afgaﬂtfém declaraciones anteriores, y convienen de conformida

con las siguientes: Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

cC LA US UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “E/ Contratista” |a realizacién de la obra: Construccién de cancha délpio- ng:ttw,
usos miultiples en la colonia La Rosalinda, ubicada en la Av. Benito Juarez de la localidad de prto. Tuxtepec. Qax.
Colonia Rosalinda del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se 2022-2024
proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: metas; se realizaran

trabajos de construccién de cancha deportiva en 618.24 m2 de concreto de 10 cms de espesor con un

f'c=150 kg/cm2 ; incluye: 265.50 m3 de corte con maquinaria para desplante de cancha, en rellenos:

243.20 m3 con material producto de corte y 119.60 m3 de banco (arcilla), 44.10 ml de guarnicién de
0.15x0.20x0.40 mts. de seccién f'c=200 kg/cm2 , 46.49 m3 de muro de mamposteria con piedra braza,

2 pzas. de porteria con tablero, 556.20 ml de pintura esmalte para delimitacion de areas de juego.

an Bautisi

URTE

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar Iog“"; ‘]*‘p
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamlentas,\. et
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia desamme
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambjtg’ ¥4~
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectosys 1.,
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico’
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO SIN | $ 1,026,995.84 (Un millén veintiséis mil novecientos noventa y cinco pesos

I.V.A. 84/100 M.N.)

16% LV.A $ 164,319.33 (Ciento sesenta y cuatro mil trescientos diecinueve pesos
33/100 M.N.)

MONTO TOTAL | $ 1,191,315.17 (Un millén ciento noventa y un mil trescientos quince pesqs
17/100 M N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecytar la obra en 60 dias naturales, iniciando el dia""2
Septiembre de 2022 y terminando y
Noviembre de 2022, de conformidad co|
presentados por ‘El Contratista”, para

“El Municipio” se obligg a pape
de Ilevarse a cabo los trabajo mate#g”—

v

2 'os La entrega debera constar por escrito.

? ¢ ‘ b tol- @&~ “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha
; \t’)’riginalmente pactada dﬁmina \omde lgs

b u,m,_QUINTA: ANTICIPO:
4|15
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o ONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-048/2022
M’ ]
" SINDICO
El importe total otorga;ﬁ Eﬁ?@ﬁﬁ'&)io” por concepto del anticipo es por la cantidad de:
) van Bautisy,
-

Ut
$ 357,394.55 (Trescientos clﬁwengg( siete mil trescientos noventa y cuatro pesos 55/100 M.N.)
122- 200, .
La cual representa el 30% del rﬁonto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a 0o
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobante Sbs“““ __‘.':,‘,‘Q;p
correspondiente. 8 RN,

El importe del anticipo seréd puesto a disposicién de “El Contratista” Al dia habil siguiente a lad %
presentacion y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El/ Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deberd iniciar la obra enRE
la fecha establecida originalmente. DEH DA

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones‘Y

proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presentd?® Sﬁngt‘ég'e’f"“"‘"

debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” enptto. Tuxtepec, Oax

su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Gltima estimacién de referencia. 2022-2024
Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le - T

" . R e . P e 4 i PE(

imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “E/ Municipio”, gastos financierésy .. il

conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuestorecedn oy
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta Iéf;";ﬁ m_ T
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. i .'",,, ve

Mp1

-

£

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contratg, .
se paguen mediante la formulacion de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” debera entregar al drea de Supervisién de la Direcciéon de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el
Gltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccion dentro de los ocho dias habiles
siguientes a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate, esto de
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados @sl
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptaciéon y firma de las estimaciones debera asentarse en %
mismas y en la bitacora. 3

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se inc@:rpora M|
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. %W

i

Si como resultado de la revisidn resultaren diferencias técnicas o numéricas, las part
tres dias habiles contados a partir dellvencimiento del plazo sefialado para la revision y concill

no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar

. . . e ’ 5 > pr
incorporarse en Ja-siguiente estimacion para su cobro. o EJE =SS T
‘ R " ﬂ”:}.u.
B4 u o b (x

antratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazg;fe ™7 J =,
; _a“" contados a partir de que hayan sido autorizadas pofjel ™= =
Bta” haya presentado la factura correspondiente debidamefjte &= S
mifiad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll de la Ley de

) eI Estado de Oaxaca.

: If'es, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de
‘ngfsera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que

5)15


PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Texto tecleado
Se elimina: 
Firma del 
Contratista 

Fundamento 
Legal: Art.
116 LGTAIP


Se elimina:
Firma del
Contratista

Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP

Mpio. g )
J Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Qax

2022-2024

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-048/2022

sinmco

Queda entendido que Iog‘&%y h@ estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, serdff’ péﬁ" s gjecutados; de pago de cantidades adicionales o -
conceptos no previstos en el cataiagoumgmabxdel contrato; de gastos no recuperables a que alude el \a““‘ >Mey,

articulo 56 de la Ley de Obras Publté&$%f Servicios ReIacnonados del Estado de Oaxaca y de Ios*? &4

ajustes de costos. 9,

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al %K=
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la "S'i’ :
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes: REGID .

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%) DEYHA -

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada Sifipio. §4 Juan Bautist

I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran Tuxtepec, ax
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en Dtte 275‘;2'9552‘4 '
los procesos de ejecucién de obra publica, de conformidad con lo establecido el_.
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciona Uéi
Estado de Oaxaca. ' i ; -y
3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de dﬂfa
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, mismax;
que se efectuara en cada una de las estimaciones. Mpi¢

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo seiiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en /a celebraciéon de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de

"Fl Municipio”, ésta a solicitud de "E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer m; rafomm

del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,

gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos& ela';,f‘." M pn
Federacion en los casos de prérrega para el pago de créditos fiscales. chhos gastos; emp ar 3 am

s naturales desde que sean determinadas y hasta Ig fk h

30 ‘El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibi

n igntes, conforme al procedimiento establecido en el Codlgo |scaé:' f:’
A radel supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales

S Rﬁ&&fﬁl&s?‘

Fd(L0 URBANS
n Juan Bautist gfectlvamentglas cantldaqﬂ@ﬂ]@ 5I¢iON de “El Municipio”.

RSB ercedo duando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensad & 0 en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado

con anterioridad.
6|15
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OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. =

este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de didén )
economlco no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los sto@de?lgs N g

RATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-048/2022

] , SiNDICO?
- . HACENDARIO
SEPTIMA: GARANTIAS Mk S oo Soutiomn,
“El Contratista” se obliga a constitdiftencforma, términos y procedimientos previstos por el
articulo 37 Fracc. |, Il y lll de la Lefﬁ%zm&%bhcas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y demas dlsposmlones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este ‘SQ: ? G
contrato, las siguientes garantias: @@

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del Anﬂcnpo%
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los témminos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdéliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratistgh)g h ¥ 4 D}
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente Y
autonzada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN . /oan Juan Bautis
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total adfPe Tuxtepec,
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor ptto. Tuxtepec, Oax.

Agregado. 2022-2024
ll. Pdéliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Den'védd's‘ ‘ ' 7
del presente Contrato. DECE

4 l" )
La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratisfé
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autonzada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA .
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

60 . Nvg

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

T
Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactadasien .

programa pactado. ey

]

,iwf lﬁ; [
tir de la fecha en que se haya producido el mcfé?ﬁefrtn‘
Bmos respecto de la obra faltante de ejecutar, conformb:,al U &

o>

p el contrato o, en caso de existir atrazo no |mputablr al“'- =)
» -,
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calculados con base en

costos de los insumos, seran

Los incrementos o decreme?al
los relativos del banco

Mp;o. men Bautista,
Tuxtepec,

m%g;dlce que determine la secretaria.

arta los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debemmﬁe por parte de “El municipio”, a solicitud de “E/ Contratista”, a
més tardar dentro de los fféfhteedias naturales siguientes a la fecha en que la convocante R["

Mpio.
El ajuste de costos que Corl

1}3
Y

resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “E/ Contratista”, presentando el

estudio y soporte respectivo previo al finiquito. Mpio. gan Juan Bautis

Tuxtepec,
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos preo, Tuxtepec, 0ax

y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. 20222024
Elimporte de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igual al anticipo
concedido. /T[ R
El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida ppr : 3
“El Contratista”, en su proposicion. R -
59 M,

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran comé
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista” y "EI
Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliqguen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

3 P~

o [ ypan
[SR™ ™

e
R d

- o

trabaJos de que se trate, "E/ Municipio” estard facultado para ordenar a "E/

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean apllcabr; 3
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

ya establecidos en el contrg
Contratista” y este estqgé)g

C. Si nd/ fuerd
antehor&s

‘,';;105 Precios Unitarios con base en la investigacion del mer
9S precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
i§les de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado a

D. Si no fuere posible\d
anterior “£X Contrdté
sometera a st consi
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-048/2022

Seelimina: | ;
Firma del SINDICO
Contratista en la inteligencia de que%’ghwiﬂééﬁ'&é estos precios, deberd aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la detéfpiaacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y b0t us,
Fundamento resolverd “ £/ Municipio” enoem })lmn@mayor de 20 dias naturales. Seraiin,
. e 022-2024 . N . AR 7
Legal: Art. La modificacidn de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "E/ Municipio”y deberéan q‘;éruz%
116 LGTAIP | efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra %‘%‘T
plblica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles e
siguiente a su celebracion. REG]

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES AL'&‘J D

"Fl Contratista”se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion deMpio. San Juan Bauti
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara .. r,‘:,’f;‘,’,ii Oa
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo 2022-2024
relativo al cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su

caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Pl'Jb"CP&;Y pas
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que seré.gu.'*= |
representante ante el "£ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos l0s asuntos.. o
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervisién y Construccion
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccion de Obras Plblicas y Desarrollo Urbano de este” .7
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicadg 4

s

y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: Buo T
I.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos; -

II. Dar apertura a la bitacora, la cual quedard bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

IV.  Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

e

V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de la
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los anﬁi”icul?j 1?
. ﬁ{t' 4

omudad
-
Q)

arl

i

115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas -

Asimismo, convienen que en caso de que “E/ Municipio” contrate a un tercero ;

DAl a
Bscict

SARROLLO URBRGbservancia o negligencig ¢
San Juan Bauiggnhara efectiva la garantia sy
Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Qox
2022-2024 N
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Tuxtepec,

Dtto. Turtepec, Qax.

2002i-die

ONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-048/2022

SiNDlCO

HACENDA
Es facultad de “F/ Municipis m@fg@ peccnon de todos los materiales que vayan a usarse

en la ejecucién de los trabajos, A@am el smo de éstos, 0 en los lugares de adquisicion o d@ﬂ\“‘“ ey

fabricacion. 2022- 2024 gﬂ&ﬁ
“El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las activid a%ﬂ \

esenciales de la industria de la construccién; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanita >
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en™* _,
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccion por SAREG “»«”

Co V-2; DE HAS

Asimismo, en virtud de que "E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de s, sanJuan Bautistc
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en TT“’;‘;';‘;‘C 0a
materia de construccion, seguridad, uso de la via publlca, proteccién ecoldgica y de medio ambient8™ zgzz-zoz'n,
que rijan en el ambito federal, estatal 0 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a

cargo de "E/ Contratista’.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “£/ Contratista”no podra ceder en
ningun caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones*©
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, @n. -
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de £/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con Jos™~
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“F] Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- (ASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. 3

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mdsjno = .
limitativa, los siguientes eventos, SIempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafg gguﬁnﬁe £

- Incendios; o
- Terremotos; “E’Wm‘?” ¥ 0o
- Guerras; - "B
- Problemas Sociales: L *“"”5 I &)=
- Inundaciones; P .
- Sabotajes; Sopad)
- Huelgas declaradas; e 1 B ;
- Ciclones; g _:.i

9]

- Motines o dlsturb|os, o
- Catdstrofesde trangpoHEs-ma« inos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
10lifnputables a “El Contratista”.

LEnier
gEieris

Cuando\cualquiera e a8, ps rt&s pat &fecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus

: A respectivas obligaciones, e ara -:n de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
DE OBBA PUBLICAS relativa a la indamnizacior ok fes ta 5]y’ peNjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
ARROLLO URBANO cumplan fas siguid ’ ’

Mpio. SanJuan Bautista,

io. san Jua| Bavjpta
e Quela eque suffauglscas |tu1t

10|15
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2 XONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-048/2022

HACENDARW!
e Que la parte que sufra elrgasosfortuitd*@"ftlérza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes, #fidiEhtes. a evitar la extension de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte:-2024

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra partePy e ;&7

\\ﬂ\‘)os Me *

mediante las constancias iddneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito &+
fuerza mayor. SL

1ig

Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Qox

2022-2024

) Ii_,-L .[!"fx

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o -
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen lafE
condiciones indicadas en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convencionalgse
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comin acuerdo nueva fecha de Y &%

entrega de la obra. Mpio! San Juan Bautistd
Tuxteped

7w as . P Dtto. Tuxtepec, Oax.
Cada parte reportarad individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en Sus™  5pz7-2024

respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

f
En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra,“las

partes estan de acuerdo en que "£/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado ™
que guardan los trabajos en dicho momento. ‘9

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "/ Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” comprobara
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacidén se procedera a la evaluacién de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ Municipio”
retendré en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada “ppr e}
numero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o tra jos—)
que se encuentren atrasados, hasta la de la revisidn, por lo tanto, mensualmente se hara la rete 16
devolucidn que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. 7

Si “E/ Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena
debera cubrir a "E/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe deglo
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluy:
y ajustes de costos, en su caso, réspecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dnaﬁ&ﬂd
demora, hasta el momento en que\la obra quede concluida a satisfaccion de “£/ Munigp
aplicar el |mpuesto al valor agregada}

de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos antemia‘gesi..a.g

inlento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y =

-vest|pu|ada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas pogg -
‘c -fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "E/ Municipio”

5 qus 8 su juicio procedan.

base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
i : @or causas imputables a "A/ Contratisia”, procedera hacer
@ iéﬁd oSelidé ‘cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, alin no
3 ' ﬂﬁrqﬁ‘ﬂ correspondiente, lo que se efectuard dentro de los 30

ecl ificacion de la rescision.

(dias) dias naturales shgyientes 3
1115
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Tuxt.vpec
Dtto. Tuxtepec, Qox.
26022, 2024

Mpio. San JJan Bautista,

Lo anterior es sin perjuicio"ﬂédzs ilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran’éxistir.ap ceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos "E/
Contratista” estara obligado a reahzg;jgs,‘errMmmé"s de ley.
?()2)

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE HY y —’
“"El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por ¥

. . . .z . . " f / Bauti:
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension/Py Sﬂ_zﬂi‘izfa‘“
la que no podra prorrogarse o ser indefinida. Dtto. Tuxtepec, Qax

2022-2024

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucidén convenido, la formalizacion se realizagd, o
mediante el acta circunstanciada de suspension. J U

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird ufy'. .
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos “F/ municipio” emitird un oficio, que deberd ser 5|gnado de recibido por "E/
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resoluciéon de una inconformidad o intervencidn de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcidn Publica, o por resolucidn de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "E/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, deberd solicitarla a “£/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quincg dias,
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesaﬁq que-\
"Fl Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

3 ..m‘
={ I -
= 4 <

En el evento de que "£ Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “£/ Contratlsta”d ntr ';:Jef N
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este Gltimo. M«%&

%osesmm

Una vez comunicada la termin C|on anticipada del contrato, “E£/ Municipio” procedera a g

de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones rerspe"1 ua‘;;; VI SU
caso, proceder a suspender los\trabajos, levantando con o sin la comparecencia de " ’ifbfﬁtratista” )
acta circunstanciada del estado eh que se encuentren los mismos, quedando obligado Vi m&atzs‘ta” L
devolver a "E/ Municipio”, en \\n plazo de diez dias naturales contados a partir del- mlcFo% del o =
procedimiento respectlvo, toglad gcumentaaon que ésta le hubiere entregado para la reahzac;@ eW w
los trabajos, sk e itd o

'4 ’z.

n/ap/o”podra rescindir administrativamente el presente contrato
con\raviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,

flek¢a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
s\{rativas sobre la materia.

de obra publica si "£/ :
procedlmlentos y requisitog:

e Oaxaca y demgs disposit)
Mpio. §gn,Jyb
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HA .
Asi mismo, podra dar por termingdo ﬁﬂﬁ&l&nte el presente contrato por razones de interés
general 0 por mutuo consentimiento. " Bautisg,

Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra

en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicio%!:,,{;
EH

Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de material
trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, g
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente

los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) "V’“‘ - {
sin que ello, a juicio de “F/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion prto. Tu,\.cp
de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra,

objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que lmpllqué
contravencion a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad o
para "El Municipio”, ademas de que se le apliquen a "£/ Contratista”las penas convencionales conforme _
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisidn, debiendo fundamentar y g....
motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia #«o

otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista”los demas cargos que
procedan

Cuando "E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

"El Municipio” comunicara a "E/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, "E/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer "E/ Contratista”, resolvera y notificarad lo procedente dentro de los quince-dias

habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, "£/ Municipio” lmpondr5 el
pago de las penas convenidas. 30
Una vez que se comunique a "E/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescisionj T4t

por parte de "F/ Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesidn de los trabajos ejeg ut
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la cgmg
de "F/ Contratista’; acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la oh a;ls
&stablecer un pIazo de diez dias naturales para la recuperaaon del anticipo aun no

@Jir_:ment_o 'de ’

- ( ;.;Jr:; jcAQue se otorgug el fi mg,mt
o ol Remmaturales siguieRtes a Ia el
YDE RH( J, ) £vas,obrecosto de los abg; )’l
. 1);{1 U
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En relacion con lo anterior, 'E/ Mwuz%""determmara la rescision administrativa, cuando Egz

e
e lq

wp O

ec, Oax.

2-2024

- =

) ™~


PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Texto tecleado
Se elimina: 
Firma del 
Contratista 

Fundamento 
Legal: Art.
116 LGTAIP


Se elimina:
Firma del
Contratista

Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP

Mpig. SanJuan Bautista,

TuxfeP?f.

. contrato a tod

! ,
01 ) Ta) ’C
UBLICAS

ewe
SINDICO s
DECIMA SEPTIMA: RECEPUO’W AR £
ple. Son Juah Bautista, 4
"El Contratista” comunica#@me{“:'gf"Mug/c/p/o” la conclusién de los trabajos que le fueror s
encomendados para que dentro del pla%p%}é’l“ez dias naturales verifique la correcta terminacion de Iosﬁ’*‘a, A,
mismos y proceda a su recepcién fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que ecl
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello £/ Municipio” contara con® A
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/PE y
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcidn o
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. Mpio. ¢

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicidn, cortes y D“"‘Z‘;fggu
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcidn de los trabajos.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el
saldo resultante.

(Xos
Determinado el saldo total, "£/ Municipio” pondra a disposicion de "E/ Contratista” el p@%«m&.mm“
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacidn respectiva, o bien solicitara el reintegrayirecadn ns
de los importes resultantes; debiendo, en forma simulténea, levantar el acta administrativa que de pof®®#® "UmiCAs

. . . . . BE-SANRG | |
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. URBARG .

Mpio de San Jua
La entrega recepcién de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos autess Tuxtapec
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momentd™ L’;‘@ e
de celebrarse la entrega se deberd exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd una
vigencia de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y__
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor sOl;@ciénCi’
para las partes. P

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual ge Ie\@

=
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desdéuaio . &
validez a dicho acuerdo. j gt -
o
En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes, :é“ P~
ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacé""l o ;"j rﬁ
las autoridades competentes. ‘ T2
L3 2 O

DECIMA NOVENA: LEGISLACION: 5 g™

Las partg se estrictamente para la ejecucién de la obra objeto dé estem; &

sulas que lo integran, asi como a los términos, lineamiehtos,™
eert la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
ohes reglamentarias y administrativas aplicables.

@y

amientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
giviles para el Estado de Oaxaca.

Dtto. Tuxtepec, Gax. Contratista”, Mroh del.personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
b 7z y 4

& s
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-048/2022

presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
ia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
onde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por

olina:Espi nd;a Ing. Rogelio GonieBlCagtlo  ~
Pre3|denteﬁm&h Finak, Constitucional. Sindico HH&QEM;)ARKJ
22K 2024 M
plo. Sonux/t:::Baur(m;

Dtto rWP?pec Oax.
2022. 2024 “\nm "ﬁ;

Testigos

c.1 iﬁéﬂihu@&zman

Regl mmﬁﬂﬂ'lt:as y
armlloa i
Tuxtepec,

Dtto. Tuxiepes, Q%

an G4 utista,
2022-2024 Mpio. San Juan Bautista

Tuxtepecd,
Dtto. Tuxtepec Dax.
2022-2084

Du‘éc'fﬂf de Qbras Publicas y

DesAfiofs Urbano.

col. Ex-Normai
Tuxtepec, Oax
Cel. 2871067171
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