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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-005/2022

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERM

Umero y Nombre de la Obra: (016-2022)

Se elimina:
Registro
Patronal del
IMSS y
N¥%mero
Telef-nico
del
Contratista

Legal
Art2culo 116
de la
LGTAIP

Fundamento |-

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE PRIMERA :

ETAPA.
\ \
(Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA [Distrito: (008) TUXTEPEC. N Moo, Sa
TUXTEPEC (FRACC. SURESTE PRIMERA ETAPA). \\ —"
alal :xte

.

[Regién: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC.

] (Estado: (020) OAXACA.

(Monto del Contrato: $ 830,828.20 (OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
PESOS 20/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.

(Monto del anticipo (30%): $ 249,248.46 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.) .V.A. INCLUIDO.

Fecha de Termino
07 DE JUNIO DE 2022.

Plazo de Ejecucion
30 DIAS NATURALES

Fecha de Inicio
09 DE MAYO DE 2022.

Rt’" DURIA

DE OB
Y DESHRAED UreA

mmp»r
Ptto. Tuxispec, Qg
2022-2024

Domicilio:

4 ] (
Contratista: CONSTRUCCIONES DARYSA S.A. DE C.V.
CALLE OAXACA No. 709, COL GRAJALES, C.P 68373, TEL: I SAN JUAN BAUTISTA 17 >
TUXTEPEC, OAX. o
Registro Patronal del 1.M.S.S.. ||| | | EGN

Registro Federal de Causantes: DAR190323AH9.

é{ flinLichE uente de Financiamiento:

Registro Padrén de Contratista: SJBT-PCM-038/2022.

DEMARCACION ES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.
Programa: AGUA POTABLE.

\Oflmo Aprobacién Nam.: FISMDF/MSJBT/20184/016/2022

- Fecha del Acta de Adjudicaciéon: 06 DE MAYO DE 2022.
Fecha de Firma de Contrato: 07 DE MAYO DE 2022.




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-005/2022

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del"estado de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representado por la Comisi
de Hacienda integrada por los CC. Lic. Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitud
ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocgy
Medina Guzman, en su caracter de Regidor de Obras Publicas y Desarrollo Urbano,'Dra. Guada
Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director d&é Qbkas:
Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denorjifaga. %
CONSTRUCCIONES DARYSA S.A. DE C.V. representado por la Ing. Rosa Isela Luna\Celaya, &1 =,
caracter de Administrador Unico y General a quien se le denominara “el contratista”, dea™ -
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: PRESIDH

D E CLARA AT CI ONE s

2022 - 2024

.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de carécter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccién Il 'y 1V del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Qaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan, _/Z- T
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San JuanJ RSN E(
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. TERRA BE SR

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43 DEs ARROLI
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccion | de la Ley Orgéanica Municipal R o o

Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacion directa de acuerdo al
y m acta de Adjudicacién de fecha 06 de Mayo del 2022 y de conformidad con lo establecido en el <
: v Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Plblicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca =~
y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de
Oaxaca para el gjercicio 2022.

DE 08 / L7 JnAg.s. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con =

Y DESAREDY 0 e los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de!~

Mpio. Kan jucn ga;,ﬁm Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones '

Tuxtepe, Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Agua Potable, de acuerdo.

: azzii’i?‘?f:%? Qax. al Acta de Sesién Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril del 2022,

e priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién®
Numero: FISMDF/MSJIBT/20184/016/2022 de fecha 11 de Abril del 2022.

|| < lie “EL CONTRATISTA” DECLARA:

ﬁﬁé tiene capacidad juridica y técnica para contratar Sus servicios a través devlad
COLS Isela Luna Celaya, en su caracter de Administrador Unico y General d égy 0.
Escritura Constitutiva No. 29,182 otorgada ante la Fe del Notario Piblico No. el

et
@rozco Ortiz de la ciudad de Tuxtepec, Estado de Oaxaca., Que el carcter con que %@k stel o]
le ha sido revocado ni restringido de manera alguna y que su representado tiene plep‘%gﬁ%’ggugna
y capacidad legal, identificandose con la credencial de elegtof con fotegrafia con nd ﬁdé“eié je.
< HACENDARID
pig, Sor D] Fyutisi,
Turtepec,

. Tixtepec, Oax.
2022-2024
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2.7.

2.8.
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2.10.

11. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en e}
2.12.

243,
. el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacion del prese t6"eontrato,
.. no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién & icuil

2.14.

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-005/2022

Estado 20, Municipio 182, Loc. 0001, Seccion il No. de
Credencial [N =si mismo, muestra su Capacidad Profesional con la Cedula
Profesional No. 6888135 del Responsable Técnico, el Ing. Cesar Ramirez Sosa.

Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como sotiedad cps
Escritura Constitutiva No. 29,182 otorgada ante la fe de la Notaria Publica No. 32/ Lic. Horagi
Orozco Ortiz, en la ciudad de Tuxtepec, Estado de Oax. y como denominacion lo Xl
CONSTRUCCIONES DARYSA S.A. de C\V, con Cedula de Identificacién Fist ‘5
DAR190323AHS y con Registro Patronal ante el |.M.SS. | lllll; Registro del Padrén devc:
Contratista: SUBT-PCM-038/2022. ! PRESNI

Que tiene como actividad principal, Construccién de obras para el tratamiento, distribuciényN 7% j
suministro de agua y drenaje, Fabricacién de estructuras metalicas, Instalacibfi ‘\
eléctricas en construcciones, Construccién de obras de generaciéon y conducci$ Y
energia eléctrica.

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reline las condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le
deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones.
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social :

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley deloi
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la”"/"
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday enlos 12y .
14 del Reglamento mencionado. Mps

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicioé"
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. ‘

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuesto
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estad
de Oaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por ef:
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE kA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE .
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO”"
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oiry recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en la Calle Oaxaca No. 709, Col. Grajales, c.p. 68373, Tel:
I San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision alguna en

49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San
Tuxtepec, Oaxaca.


Transparencia
Rectángulo
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-005/2022

2.15. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi como los
que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

.- “AMBAS PARTES” Declaran: (

W
" 5
i

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y ;:;’ermisos q o K
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de §ste ==z Y
contrato. |

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el\articulo 28
Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su &
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de confor
con las siguientes:

C L A U S UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Ampliacion de red de
agua entubada en el Fraccionamiento El Sureste Primera Etapa, ubicada en Boulevard
Insurgentes, Av. 9 Oriente, Av. 7 Oriente, Av. 5 Oriente, Av. 3 Oriente, Av. Revolucién de la localidad
de San Juan Bautista Tuxtepec (Fracc. Sureste Primera Etapa) del Municipio de Samny Ji}ang;ﬁ.i e
Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trab‘aj&,; ve SR
diversos insertos en las partidas de: Metas: Se realizaran trabajos de ampliacién de red de agifa 1o bE
potable con tuberia de pvc hidraulico rd-26 : 693.35 ml de 50 mm (2" ¢)y 278.59 ml de 75 Vitis anno 1O
(3" @); se revestiran 2,915.82 m2 ; se colocaran 81 tomas domiciliarias. U

T ﬁl\ ’ Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Coniratista” se obliga a ejecutanidosru
; = 38 trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos???
i& normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de

: asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el émbitoqo‘;‘ SR
BEGIDURIA Federal, Estat_al y I\_/Iunicipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a Io_s proyect9§ P

JE OBRAS FUBLICAS planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnic

Y DESARRCLLO IRBANG autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

Pl sanduen Gautista. EGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. DE ) DA
MONTO SIN | $ 716,231.21 (Setecientos dieciséis mil doscientos treinta y un pesos 21/100 |
LV.A. M.N.) Mpi autista,
16% I.LV.A $ 114,596.99 (Ciento catorce mil quinientos noventa y seis pesos 99/100 | g
M.N.) 1, )
MONTO TOTAL | $ 830,828.20 (Ochocientos treinta mil ochocientos veintiocho pesos 20/100
M.N.)

'"‘V‘,»-"’I'E‘RCERA: PLAZO DE EJECUCION:

. “El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 30 dias naturales, iniciando el dia 09 de Mayo

,,de%‘201212 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 07 de Junio de 2022, & ¢

- conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por & X

Cliez it BE § "Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de la obra por causas imprevistas que $op5"

=00 retfasen, no imputables a “E/ Contratista” o “El Municipio”, de comuin acuerdo proceder la autorizacié

L~ rdeuna prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”, con

(re o @pego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Es
S ©Ui, de-@axaca.




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-005/2022

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que ha;ga““f’;m ]

de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisgs
y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran ar%g@(
W

realizacién de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la\fe Yy
originalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

QUINTA: ANTICIPO: PRES

El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de: FANNI
Mpio, S\n Juan f

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se oblig
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comproba
correspondiente.

Elimporte del anticipo sera puesto a disposicién de “F/ Contratista” Al dia habil siguiente a la
presentacion y aprobacion de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo serda motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deberé iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “E/ Municipio” ens

su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la tltima estimacién de referencia. QU]
Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean Ul = e UBLICAS
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros) /g ammoLL O

conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto ﬂ‘%;‘;

- P . w0 oe S )
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la '“;'f“,,,.. Tuatepec
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”, oo Tuxtepec 0%

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,

L se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de Iosk‘

trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previaZ
) B verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad

REGIDURIA  requeridas en el expediente técnico autorizado. '

E OBRAS PUBLICAS

' DESARROLLD URBAND

“El Contratista” debera entregar al 4rea de Supervisién de la Direccién de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimaciéon acompafiada de la documentacién que acredite la e 1AM
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el - S UL
altimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccion dentro de los ocho dias habiles
siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacién de que se trate, esto aé’
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del o
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones debera asentarse en las

mismas y en la bitacora.

=y Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
_~las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

-, Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes 'cendré\q-;:-«“‘r AN

tres de &g

> dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacion correspondiente y ée‘@;ﬁ-flé’@?ﬁ;,i
0.llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo?;gfi*;fég,,;',Li ag*‘w

corporarse en la siguiente estimacién para su cobro. LN

dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacién de %ﬁ%{;‘ :%

_,..’“Ef ’Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazoo-
tnayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas/por e




: % concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de

REGIDURIA
E OBRAS PUBLICAS
' DESARROLL( LIRBAND
ipic. Scn J 1 Bautista,

2
fe

¥
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Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamentef%@;
requisitada y validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll deTaN_ey d5 7
Qbras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. » T

“El Contratista” sera el tnico responsable de que la factura que presente para su pago cu
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que Ia falta de pago por la omisién de alguno g >
éstos o0 por su presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a qu&
hace referencia la fracci6n IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados dé}

Estado de Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos dgi’.\ \
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o "\
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que aluda.gl
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los
ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
ILV.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran ! D
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccion y control en »-ias PusLIC A

los procesos de ejecucién de obra publica, de conformidad con lo establecido en el " AR
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del v’
Estado de Oaxaca. .

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
gue se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por

Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las,. .
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién /.
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho’ -
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” , L
Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones PO,
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de

1 "El Municipio’; ésta a solicitud de "E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo

dgei articulo 56 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara

‘gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la W0e

... Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
,~genér§[s,§ cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidade:

‘no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en qu .

'se_pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago d X

()

RN P EC
i; /!4
f s

“‘trabajos, . circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista” a través del _ -

s

estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los

convenio respectivo; no procederé dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputable
“El' Contratista”,
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Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en.v
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédiere isgﬁr% &
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditog fiscalss;, wéj ;
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que [se pongans
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”, D

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El\Coniratist;
sean compensadas en la estimaci6n siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identific:
con anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por &l :
articulo 37 Fracc. I, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asf como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién del Anticipo
que le sea otorgado por “El Municipio®, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN: h
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del " ." . .,
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo impuesto al Valor 10 de Sa

Agregado. A

Il.  Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas
del presente Contrato.

La Poéliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratists?”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidament :
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA )
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el .
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. L

REG%} QB!A lll.  Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servici%s” T
DE OBRAS PUBLICAS Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia dgl‘_'
Y DESARRCLLO URBANO presente contrato, “E/ Contratista’, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certiﬁcacfb’,
Mpio. San juan Bautista, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién de los>
Dtta. 173;“' Qax. trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,

vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

» OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

o _;ést“fch;pntrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de orden
- -econdmico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de l? 4
S| trabajos auin no ejecutados conforme al programa pactado. S

; contrato sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términ
a._:qyg se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

o

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en

+="“Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el prese’rit_ed‘?f”

;

Qaxaca, conforme a lo siguiente:

5
b
irea 00 \
P Vol il Ao =
¢ V"‘"‘\‘J‘;‘:.E - ‘,' N 0
7118, o Al
Y LY 8,
) :
f
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I. Los ajustes se calcularédn a partlr de la fecha en que se haya producido el |

decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutdf, conformesal& i\ 7,
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo /o imputaple k .jN,’J%
contratista con respecto al programa vigente. o 2] \ /Zy
Estos ajustes deben notificarse previamente al drea de obras publicas y auionzados pa 25
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. \ A ] A

o Y:;
Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de cosI

exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme, al progy; )3*’1 . SN
originalmente pactado.
Dtto. ;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados coR base eno\x”. ..
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

lll.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “E/ Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV.  Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
‘ estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de |nd|rectos~
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. REA

El importe de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igual a»lr'“
anticipo concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por _-j
“El Contratista”, en su proposicion. )

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y “El:

ﬁ%@ _ Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a su§
R *Cf DURIA anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del
. PUBLICAZonvenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o de},;,
BAllplazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
Bautistconvenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area ot
responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
“* Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “E/ Confratista” su ejecucién y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los 08 %
: trabaJos de que se trate, "E/ Municipio” estara facultado para ordenar a “E/ Contratista” su_.f Mg L
AT ejecucidn y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. N X

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerard

factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios
Cxe, ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencidn de
R " Lol Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.
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C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en-os incisogonipos
anteriores "/ Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigaciop’ del ercgif :
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sifvieron d
para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que est
gjecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. \

e,

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafy
anterior “£/ Contratistd” a requerimiento de "£/ Municipid” y dentro del plazo que ‘ese sefialg \
sometera a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos andlisisn i . /i
en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, deberd aplicar el mismo criter W/
hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contxato, 3wz St
resolverd “ £/ Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracién.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciaciéng‘dé
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lggras
relativo al cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacién, o en suv o ESARROLLO
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. mes e San Juse

Tux

"El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Plblicas yf,f: “;*»» Ow>
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que serd sy~ 2072202
representante ante el £ Contratista” y que estaré en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos 0S4y
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervisién y Construccién St R
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Plblicas y Desarrollo Urbano de estes
H. Ayuntamiento, que tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado,%ﬁ
REGIDURja Y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: .

JE OBRAS PUBLICAS I Supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos;
/ DESARRGLLO LRBANO 1I

Dar apertura a la bitécora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar I&s
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; !

Mnin Cs
D -

III.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra Iasi:
apruebe; ,

dpio. San juan Bautista,
Tuxtepe
Prta. Tuxe,

339
Ve,

IV.  Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido
V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

¢ ) Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 %
- 115 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas

: - Asimismo, convienen que en caso de que “E/ Municipio” contrate a un tercero para realizar D08
trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, "£/ Contratista”, otorgara a esta las facilidad P
- documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacién., / Gkt
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de

- Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

Jadg

ROt "-JD”éCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Tuxtepac,
Dtto. Tuvseper, Oax
2022- 2024
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QNP

"El Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen £n los t bajg%"s@qg

objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas én el listad &iéﬂ@
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una\gex=
las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “£/ Municipio’; asi como, a responder por >
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que po
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "E/ Municipio” o a terceros, en, cuyo casdE
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

Es facultad de "E/ Municipio”; realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a wsasse
en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicion o™d
fabricacion.

'El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades
esenciales de la industria de la construccién; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccién por SAR-
Co V-2; -

Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecucién de los
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes &n"” i s
materia de construccion, seguridad, uso de la via puablica, proteccién ecolégica y de medio ambiente” [ wpano
que rijan en el dmbito federal, estatal 0 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le seﬁal@ﬁf“;: %
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resuftaren por su inobservancia SEeréNoRe Tux
cargo de "Hl Contratista’,

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “£/ Contratista” no podré ceder en
E’m ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
o By derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
¢ Cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de £/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
“ téminos y condiciones que se establezcan para tal fin.

REGIDURIA  "E/ Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con, .
DE ORRAS PUBLICASapego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del ~*
¥ DESARR(ILY HRBANO Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

P - Incendios;
{ - Terremotos;
- Guerras;
~ .- Problemas Sociales: A
oo rsT s hie Tnundaciones;
o/t S 05 5 ST = Sabota_]%; 3 Fre
w e, LTIZ0ER00 - - Huelgas declaradas; X g
~ ” pBLR Y i CiClOﬂES} /1:93- # )
~ o colboe e - Motines o disturbios; SiNDICO
TN e - Catdstrofes de transportes marftimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; HACENDARIO
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”. Mpio. Son kan Bautistg,

Tustepec,
: 10 ’ 1. Tuxtepec, Cax,
J 202:-2004




REGIDURIA
DE OBRAS mBUCAS
Y DESARROLLO URRANG

Mpio. San Jugn Bautista,
] Tuxtepe,
Dtto. Tmepec, Qox.,
PPy x’QZ{ 02, ¥

£ que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

+"El Municipio” podré exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, -
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cumplan las siguientes condiciones:

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o éqntnbwdo a e
se produjera. i

o Que la parte que sufra el caso fortunto o fuerza mayor lo not:ﬁque de inmediato a

personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la ot
mediante las constancias iddneas, la existencia, duracidn y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendrd de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comdn acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en SUS izEC
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

URBAI
En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, Ias“’*:'m: %“‘; st

partes estan de acuerdo en que "£ Municipio”levantard acta circunstanciada donde haga constar el estado.. ruxwepes O
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se considerardn como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "E/ Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de_ﬁf
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “£/ Municipio” comprobara
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de_ '

dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacién de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
gue se encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si "B/ Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
deberd cubrir a "E/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenio Mn,

y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario q{
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de £/ Municipio”; esto
aplicar el impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anterior
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causas imputables a "£ Municipio”; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, £/ Muniap/b"a'ﬁmw'
hard al programa las modificaciones que a su juicio procedan. e

En caso de que "E/ Municipio”; con base en lo establecido en la Ley de Obras Plblica
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demés disposiciones Reglamentarias y A
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a " Contratista”, D
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos eje
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuard d
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplii
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos\ pagos
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

g

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONT? RATO

"El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensién,
la que no podré prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que ii,
comprenda la suspensidn, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacidn se realizara s '
mediante el acta circunstanciada de suspension. i

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un o
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los 7#’
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato RBA)

N!": de Juar
Para tales efectos "£/ municipio” emitira un oficio, que deberd ser signado de recibido por "£/ Bauwes Tu

Tuxtepec Oa»

Contratista’; en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la “** 2022.2024
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

c_“\N‘“O
&

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan e
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podré dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién

! de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafioy

Wp;. Sen Juan Bautista, O Perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
Tuxiapec, contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la, ..,

B 9% Secretaria de la Funcién Pdblica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea
o posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "&/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del
contrato, deberd solicitarla a "£/ Municipio’; quien determinard lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que
"El Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

) En el evento de que "E/ Municipio”no produzca contestacién a la solicitud de "/ Contratista” dentro del
. +plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Gltimo.

~Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “&/ Municipio” procederé a tomar posesiaghy
= de‘los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en §

.- procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizagé
\Qjﬁ .~ los trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.
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DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO Je

Las partes convienen que "E/ Municipio” podra rescindir administrativamente el pr
de obra publica si & Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Li .2
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadps del Estedo -~ !
de Oaxaca y demds disposiciones administrativas sobre la materia. \ g4

\
:;E,., 540
so®

Sig

.5
&

Asi mismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones\de inte 5\!
general 0 por mutuo consentimiento.

Oito. (A
En relacion con lo anterior, "E/ Municipio” determinard la rescision administrativa, cudado "E/20

Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Fcurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucidén por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demés prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) v
sin que ello, a juicio de "/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion
de los trabajos en perjuicio de £/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique
contravencién a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidads: .« ru s
para "E/ Municipio’; ademas de que se le apliquen a “£/ Contratista” las penas convencionales b&sAam®oLl
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo,. v ox
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de haccPauteta bec
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "& Contratista”  soms s

LWL

los demds cargos que procedan LoNINOS .,

)

Cuando "E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho

m y sin necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
: n. establece en el parrafo siguiente. E

"El Municipio” comunicara a "£ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
AR escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estade,
REGIDURIA de Oaxaca a fin de que éste, dqntro del tér(n_iljo de los quince dias habiles, contados a partir de la
DE 0BEAS PUBLICAS fecha en que reciba la notificacidn de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en

; § Mpio.
Y DESARROLLO LIRBANO su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Mpio. S juan Bautista,

L

~

Ditto. T 3
Transcurrido el término referido, £/ Municipio”; considerando los argumentos y pruebas que 2042024

hubiera hecho valer "£/ Contratista’, resolveré y notificard lo procedente dentro de los quince dias

habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, "& Municipio” impondré el

pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
por parte de "£/ Municipio’; éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de "E/ Contratista’; acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. dicha acta se levantard ante la presencia

de fedatario publico. S

a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion que "F Municjpio*d
hubiere entregado para la realizacién de los trabajos

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula
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aquélla procederd a hacer efectivas las garantl'as y que de forma precautoria se abstendra de cubnrgt‘ﬁ iy
importes resultantes de trabajos ejecutados alin no liquidados desde el inicio de dicha resCisio @sta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberéd efectuarse dentro de los fuarenta\udias
naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. en dicho finiquito debera

equipos que en su caso le hayan sido entregados a "F Contratista”.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DF OBRA:

"El Contratista” comunicara a "£ Municipio” la conclusidn de los trabajos que Ye fugron “\\W
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacionde los . 7\Y.”
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “£/ Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcidn formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. \

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales Ias‘_ — o
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se harén constar los créditos a favor o én | JS&7 N E C
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el . “"*"'*‘i’,f‘"
saldo resultante. ‘

JBRAS sw;;&nﬂ:.
¥ DESARROLLO
Determinado el saldo total, "& Municipio” pondrd a disposicion de 'E/ Contratista” el pago URBANO

o Ue 28

correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el remtegrol o Tesapot

de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de porose Tuseper 0w
5 5 5 " 4 W32-203#

extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. —

La entrega recepcion de la obra no exime a "/ Contratista”de la responsabilidad por defectos 0 .«
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento ;:( :
.. de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una?
¢ vigencia de doce meses.

REGIDURIA DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

DE OBRAS FIBLICAS En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias

Y DESARRNLLO | liARANp de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera

Mpic. Sas:. san ) Bautista, especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ell
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en que

consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia S|gu1ente de recibida la notificacion y 2t ’;’

en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucion

para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

3 En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
- -ningln acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante,ganne Iq»,?
\ N\ N Ias autondades competentes. T N

DECIMA NOVENA: LEGISLACION: 8y X

Co?e - “M'Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de e§

- - contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,’
- procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del
~_de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.
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En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cddigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacionf y cumplimiento del presente contrato, las paites se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde s¥scribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “E/ Confratista” renuncla al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
o futuro 0p mg&alquuer otra catisa.

AN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXI\CA

. Y
% ,{-;1;:

Mnis_San jan Bautiste

ki G.IF D M i Esplnoza A\ Ing. Rogelio Gémez Castillo Tusrepec,
Presi unicipa| Constitucional. Sindico Hacendario. 5’"0«)’:'/"%:«. Oax.
@ﬁg . i 02¢- 2008
F%..Ciﬁ’[}ﬁi ‘ Testigos
DE OBRAS PUB

Vo o € DI S My
} 454 g hl‘ ]

Mpﬁ InocéngiaMedina Guzman.
Regjidgrde Obras Publicas y

Dito. Tuxy
ore %%Ilo Urbano.

Dra. Guadalupe Cardenas Ramiréz
Regidora de Hacienda'y Salud.. A

Direcfor de.Obras Publicas y
Desarrollo Urbano.

......

“EL CONT TA”

i ?3\%‘35\3
gzﬁ%ﬂ ‘%é’;ﬁ ng’g Rosa IsT’Luna elaya
% ?\g mstrador Unicey General
?\?\S’\& ?\;‘3{‘ uccmnes Darysa S.A.de C.V.
N "@N e O
J oM »‘:‘ﬁ% (e

15|15





