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MUNICIPIO DE SAN JUWN'BAU“STA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE t’?(“BﬁE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

\

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-063/2022.

J

Ndmero y Nombre de la Obra: (115-2022) A

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO AGUA FRIA
PIEDRA DEL SOL - E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL
SOL.

= J

B

F.ocalidad: (0003) AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL. } [Distrito: (006) TUXTEPEC.

L )

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA.

EVIonto del Contrato: $ 971,053.23 (NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOSJ

[Regién: (005) PAPALOAPAN.

23/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

(Monto del anticipo (30%): $ 291,315.97 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE}
LPESOS 87/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO. )

Fecha de Termino

Plazo de Ejecucién K
19 DE DICIEMBRE DE 202%9‘
%

40 DIAS NATURALES

Fecha de Inicio
10 DE NOVIEMBRE DE 2022.

' J [
Contratista: ING. INGMAR ERIK DIAZ MORALES.

CALLE NINOS HERQOES, No. 490 INT. 7, COL. SANTA FE, C.P 68310, MOVIL:

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Domicilio:

Registro Federal de Causantes: DIMI7309135Z4.

N

Kuente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33: APORTACIONES } EDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS. 'a

Registro Padrén de Contratista Municipal: SIBT-PCM-024/2022.

DEMARCACION ES TERRITORIALES DEL D
Programa: URBANIZACION

Mc.o, San Juan Baulisia
Tuxtepe®s,
Ctto Tuxtepec. Bax
2022 - 2024



ATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-063/2022

Contrato de Obra Publica a Precms’mtéﬂe&y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautlstﬂﬂgmepé};};agtnto de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documenig;, sedevderofiithara “El Municipio”, representado por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogeho'@&%z z,Gastillo, Presidente Municipal Constitucional,  Sindico
Hacendario, y como testigos los e K‘é‘ﬁ Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor
de Obras Pliblicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadaiupe Cardenas Ramirez, Regidora de Hacienda y
Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
respectivamente; y por la otra parte a el Ing. Ingmar Erik Diaz Morales, persona fisica a quien se le
denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E C L ARATCI ONE s

Se elimina: .- “EL MUNICIPIO” DECLARA:
Datos del INE
y Firma del 1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
Contratista con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,
Fund el articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
undamento Ley orgénica municipal del estado de Oaxaca.
Legal
Art?culo 116 1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San J
de la LGTAIP Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G37.
1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Amculo ~
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal deL ‘;ﬂ h
Estado de Oaxaca. REGIDURIA
er: 't'" CIENDA
1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de ac clo@t‘lfu;nué::mmm
acta de Adjudicacién de fecha 07 de Noviembre del 2022 y de conformidad con lo estableCIdo ef ytepac.
el Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estag@«d@ustepec, Oa

Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estad®?2 - 2024
de Oaxaca para el ejercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta\coh
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrity§ Federal, Ejercicio 2022 del Programa Urbanizacion, de acuerdd
al Acta de Sesion Extrjordinaria de Cabildo No. 48/2022 de fecha 16 de Julio del 2022;
priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion
Numero: FISMDF/MSJBT/R0184/115/2022 de fecha 18 de Julio del 2022.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

técnica para contratar sus servicios a través del Ing. Ingmar
gacter de persona fisica, que tiene plena existencia y

08
cto Tuxtepe« N\
2022 - 2024
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RATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-063/2022

A : NDARIO
2.1. Que es una Persona Ffsieaxde“hacib?fahdad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y

cuenta con los registros que,se, cﬁﬁn a.continuacion los cuales se encuentran vigentes: Registro
Federal de Contribuyente: R#RE#4 DIMI7309135Z4; Registro del 1.M.S.S.

Reilstro del Padron de Contratista Municipal: SJIBT-PCM-024/2022 y Curp:

Que tiene como actividad principal, Otros trabajos especializados para la construccién y
Comercio al por mayor de otros materiales para la construccién.

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le
deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizaréd ni mantendré en la realizacién de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los ,1-2‘
14 del Reglamento mencionado.

0 4y,

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Sem
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructu?aligb";" :
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. o

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuésf Sl ""*;x
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Edtadg*CIENDA

Y SALUD
de Oaxaca. Mpio. San Juon Bautiste,

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuestq ork
articulo 32-D del Cdédigo Fiscal de la Federacidn y de conformidad con la REGLA 2.1.29. é)@
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en-ef
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del prasente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubitado en la Calle Nifios Héroes No. 490 int. 7 Col. Santa Fe, c.p.
68310, Mov:— San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

BAJO PROTESTA DE DECIR\WVERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en
el servicio publico, pero que a\§esar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,

{ " \

Mp.O. San Juan Bautisi@
Tuxtepec

crto Tuxtepec. [o):

2022 - 2024
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- Si*&)iLC
HACENDARIO

3.1- Que gestionaran y obtendFé-té tadigeuna de las autorizaciones, licencias y permisos que en

derecho correspondan a cada; eJas partes para la ejecucion de la obra, objeto de este
contrato. 2022-2024

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 25
Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

v

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa

Se elimina: conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
Firma del con las siguientes:
Contratista )
C L AU S UL A S
Fundamento
Legal PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:
Art?culo 116 “El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Construccién de
de la pavimentacion con concreto hidraulico en el camino Agua Fria Piedra del Sol- E.C. (Tuxtepec-
LGTAIP Palomares) en la localidad de Agua Fria Piedra del Sol ubicada en camino Agua Fria Piedra del Sol-
E.C. (Tuxtepec-Palomares) de la localidad de Agua Fria Piedra del Sol del Municipio de San Juaq.u)o
Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabayﬁsz"“"

diversos insertos en las partidas de: metas; se realizaran trabajos en 960 m2 de pavimento de conde’g : "‘%
hidraulico f'c=250 kg/cm2 de 0.15 mts de espesor y 320 ml de construccion de cuneta coﬁ i@);?

desarrollo de 0.70 mts con un espesor de 0.08 mts f'c=150 kg/cm2 reforzada con malla electrosoldaaa,f_- _
Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar | Gh?f‘.:.'; lg‘ A
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamieftos, “"ZB
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en matefi czﬂ }3(‘;" Bautista,
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el amgltqmm
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyeptes Tustepec, Oax
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técniceP22 -
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: (\_/
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. I ( T

MONTO SIN [ $ 837,114.85 (Ochocientos treinta y siete mil ciento catorce pesos 851001 ;... -
.V.A. M.N.) OIR
16% I.V.A $ 133,938.38 (Ciento treinta y tres mil novecientos treinta y ocho pesos y

38/100 M.N.)
MONTO TOTAL | $971,053.23 (Novecientos setenta y un mil cincuenta y tres pesos 23/100 ,

M.N.) i

TERCERA: PLAZO DE EJEQUCION:
“El Contratista” se obli§a a ejecutar la obra en 40 dias naturales, iniciando el dia 10 de

Noviembre de 2022 y termifgndo la obra debidamente concluida y funcionando el dia 19 \
__Diciembre de 2022, de conforrjidad con los requisitos solicitados por “E/ Municipio” y los pro as

\C A’

Mp.0. San Juan BdIsi@

Tuxtepe¢
no Tuxtepec
¢ 2022 - 2024
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y demas autorizaciones que se%rqamnséb*hdad de “El Municipio” y que se requieran para la
realizacién de la obra. El incumplimiéht®“de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

$ 291,315.97 (Doscientos noventa y un mil trescientos quince pesos 97/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y deberd expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la
presentacién y aprohacidn de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo serd motive para diferir cﬁ v
en igual plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del:
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deberd iniciar la obra er'fZ 0 '3
la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones «& N
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente, pecinuRIA
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” emg HACIENDA
su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Gltima estimacién de referencia. Y SALUD
an Juon Bautista,

i io. S
Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le SSEN Ttepec,

imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “E/ Municipio”, gastos financier@gto. Tuxtepec, O

conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto 2023 - 2024

de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “Ef Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,‘E
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

Mp

“El Contratista” debera entregar al area de Supervision de la Direccion de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano de “El Municipio” la estimacién acompaiiada de los informes de prueba de control
de calidad (compactaciones de terracerias y de ensayes a la compresion simple del concreto)
asi como la documentacién que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles
siguientes a la fecha de corte, que sera el Gltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y
Construccidn dentro de los ocho dias hébiles siguientes a su recepcién debera revisar y en su caso
autorizar la estimacién de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Ra&lacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las
estimaciones debera asentarsq en las mismas y en la bitacora. ;

dichas dlferenC| roceder a la autorizacion de la estig
no llegar a la con® gnte y se seguira conciliando a e cto de llega al ac
incorpoxarse en la sid iente.e N (;1 su cobro

Superwsor de bra y que A
ada, estd> de
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“El Contratista” sera el tnicd’ respamtsle que la factura que presente para su pago cumpla
con los requisitos administrativos y r lo que la falta de pago por la omisién de alguno de
éstos o por su presentacién incorrecta no sera’ motivo para solicitar pago de gastos financieros a que
hace referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

Se elimina: Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del

Firma del contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o

Contratista conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los

Fundamento ajustes de costos.

Legal “El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o

Art2culo 116 realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en ia
de la normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

LGTAIP 1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada SI ) RIA
LLV.A. para lo cual deberén establecer en cada una de las estimaciones que se cubran'; -, “::A DA
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccion y control \i":‘I:l‘..:iD

\.)

los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido | o Juon Boutiste,

articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados d’e Tuxtepec.
Estado de Oaxaca. Dtto Tuxtepec, Oox.
2022 2024

3.- Un 3% (tres porciento) scbre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
que se efectuara en cada una de las estimaciones.

N~ OF

“Debera considerar la retenciéon del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecid%hg# g
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estata e ¢
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra ptblica deberan retener este impuesto a Iﬂg‘f S
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al:sarro 16
momenfo del page de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dlchof; RE
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” ‘

723

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por'\"’" o
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones la§ realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales \as deberé enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bagtista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplj

"El Municipio”, ésta a solicitud |
del articulo 56 de la Ley de

gastos financieros conforme a t

;Federa' g

niento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
e "F/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
byas Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagard .
a tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos d

‘ gadas y s§ computaran por di as naturales desde que sean determinadas y hasta
se gongan efectivamente Ig@sm jgades a dlSpOSICIén de “El Contratista”, El re

eshi A4 jcipio” diferird en igual plazo la fec
trabajos, circunstanck malizarse, previa solicitud de “E
convenio respectivo; no o\diferimiento cuando el retraso deri

3
S - 'eso “ENContratista” deberé reintegrar las ntnglaﬁ‘
exceso, mas los intereseReodgyiraidicAtes, coaforme al procedimiento estableci

RIS p;ik';(t_ara del supuesto de prérroga para el pago 4 »credito fi

Cho Tuxtepec O
2422 - 201 %
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HACENDAH((

.. San Jyan Bautista,
se computaran por dias naﬁffale e la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan

efectivamente las cantidades a mspwsg\‘ ¥““El Municipio”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por el
articulo 37 Fracc. |, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de -
Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en estg;*“x_, &
contrato, las siguientes garantias:

r?

I. Péliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacién o devolucién del Anticifio

que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento,

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratisﬁg‘:”“ URIA

a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidame g :“‘E“DA
autorizada @ favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUANY SALUD
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del Tuxtepec.
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valas. Tuxt
Agregado. 2022

Il. Péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas
del presente Contrato.

Oax.

La P¢liza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “Ef Cont :ﬁa" .
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidaméhtesss- e« a' es
autonzada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTIS;I%
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo -@lq5
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. URBANG

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servigigs™
Relacionados del Estado de Qaxaca, previamente a la recepcidn de los trabajos materia del.:
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

En el caso de que “El ‘Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucion Mexicang debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN \UAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejgrcido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTO

Las partes acuerdan la revisiop y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato cuando a partir de la fegha de presentacnon de su propuesta ocurran cnrcunstanc:as de orden Y

7 Tuxtepe
cto »unmp"‘:\\
2022 - 2024
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~—— HACENDARIO

Mpio. San Juan Bautista,
programa de ejecucién pactadouenrel é?c:ntrato 0, en caso de existir atrazo no imputable al
contratista con respecto al pfégr

Estos ajustes deben notificarse prewamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

1. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

ll. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista’, presentando?@? G

estudio y soporte respectivo previo al finiquito. g 9 7 _ :_:,
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de lndlred% 1"' ;’
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. E’* k2 :
El importe de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igual &L -rlRIA
anticipo concedido. OE HA CIENDA
El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por’Y SM-LO Boulsto.
“El Contratista”, en su proposicion. Mpio. 5

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran copie. Tustw=pec Ch
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y “EI2®
Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a @f IV
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion dé| e ve “:f‘,
convenio correspondlente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o dQL
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estoss
convenios deberéan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del areg,
responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

proyecto y programa, le ordenarg a “
se procedera de la siguiente forma:

L

Tuxtepec 8 | 15
Ctto Tuxtepec. O3
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éblND.bQ

que reallce para calculah&qm &Qs, tomara en cuenta los elementos que‘ sirvieron de base
para formular los precﬁ?‘ﬁrm propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado a
ejecutar los trabajos confomeraxlesenmvos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “£/ Contratistd’ a requerimiento de "£/ Municipid’ y dentro del plazo que ese sefiale,
someterd a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos andlisis
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “ £/ Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracién.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

relatlvo al cumplimiento de este contrato. “£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacién, o en SRJEG[!_)U AA

o 1a solicitud para gue se sustituya, el cual podrd ejercer en cualquier tiempo. DE HACIENDA

"El municipio”en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Pibliggs. ansﬁ‘:l:'xysaumm

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que serd SuTuxtepec,
representante ante el "£/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asutss Tuxtepec. Oax.
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervision y Construcci6fc?? - 2024
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de este
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado,
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

II. Dar apertura a la bitacora, la cual quedaré bajo su resguardo, y por medio de ella dazgés‘% TEPEC
"“"'NMI.’STM =
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; OIRECCION Dt
BRAS PUBLICAS

III.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra lag:sang 0ULLEO

apruebe; ﬂwf\“‘ﬁﬁ‘éif’., "
Baune ;

IV. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido BMo Tuxtepe:

s { s . 5 }‘ 7
V. Registro en la bitacdra de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
con la periodicidad gle se establezca en el contrato

Y todas las demds que s&

pervnsmn V|g|IanC|a,
J \embargo, sera responsable de cual uier autonzg‘qqmyra*pl
dc los asuintos relg ‘ ba]os materia del presente contra Ml@wasméhtlasae obrg

e NiIiOS
cale &

0 -‘Q& = ' " . . o .
19 ‘u'*" Ble - .
latista” se x.n%ﬂ g?; Yos materiales y equipo que se utilicen o s;ale

objéto de la obraxqotivo delsgiixato on las normas de calidad estab

9|15

Mp:o, San Juan Dqutisie
Tuxtepec

Tuxtepec. Oa
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et HAC & M)ARV

las partes de dichos trabajos se efecﬂm%‘amfaccién de “"E/ Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectoye vigigs-coguitos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su pafté-$&leguen a causar a "El Municipio”0 a terceros, en cuyo caso,
se hard efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

Es facultad de “E/ Municipio”, realizar la inspeccidn de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de
fabricacion.

“FI Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades
esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencion de la infeccion por SAR-
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que "E/ Contratista” es €l Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y Ordenes de las autoridades competentes en .«
materia de construccion, seguridad, uso de la via publlca, proteccién ecoldgica y de medio ambuentgf k
que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefia R
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran :
cargo de "E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: D';Eﬂ!;‘ffg .
En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “£/ Contratista”no podra ceder en y sALUD

ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obhgamom San Juan Bautista
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, € ";”":*;""‘ B
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "£/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con Icﬁm’wz2 ';:;.,
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“Fl Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articuio 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- (ASO FORTUITQ O FUERZA MAYOR:

limitativa, los siguientes eventos, siempre q\ e se cumplan los requisitos indicados en eI

A

- ;{l‘“»"

- Sabotajesy
- Huelgas d
- Ciclones;

) = paro de fabrica(s) por ND Wtablas a “El Contratista”.
o .0, San JuaR B.oui st
Tuxtepe LN

Cuando cualquiera de las parteSrpQ ﬁe 0 de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedard libéfdds’de Ia responsabllldad consecuente con dicho incumplimiento,

1015
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HAC CENDARIO

relativa a la indemnizacién de ld#daﬁes»ytpequms causados a la otra parte, siempre que en tal evento se

cumplan las siguientes condicionesis, ,m .

e Que la parte que sufra el €466 1tuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera.

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracidn y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

S_e elimina: La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
Firma del de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
Contratista condiciones indicadas en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencuonales..v“ﬁ/
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerda de comin acuerdo nueva fecha dg .
Fundamento| entrega de la obra. %
Legal e . -
Artzculo 116 _Cada pa]rte reportara mdnw_dualmente las consecuencias econémicas que produzcan en susRE GIDURIA
de la respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. DE HACIENDA
LGTAIP En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obraamas. ;quﬂ'nu&m
partes estan de acuerdo en que “£/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado  Tuxtepec,
que guardan los trabajos en dicho momento. 9"2;;':'63;540«

No se considerardan como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra 0\
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona. K

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “E/ Contratista” esté ejecutando los trabajos, objeto de este contratoh dé’)¥% |
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” comprobara
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion de lo$
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”
retendra en total el 2% (dos, porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
ndmero de meses transcurridos \desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
que se encuentren atrasados, hadta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
devolucién que corresponda a fin §e que esta en su monto total sea la indicada.

Si £/ Contratista” no conglyjyye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir a "E/ Municipio” la captidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
ejecutados-eq la fecha pactada en el dpntrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenios

nas convencionales sefialadas, en Io
| contrato o rescmdnrlo Para d&ermmar Ias,rgtansmemyv“" #

Mp.o. San Juan Bautisie

Tuxtgpec
Ctto Tuxtepec. Oax
2022 - 20R4
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CENE m‘?e y
f;a;.«f"m

En caso de que "E/ Mun/ap ccary Ba.seﬁp lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca aezlaw4demads disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a "£ Contratista’, procedera hacer
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacidn de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos 'E/
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

pio. ,3» ¥,

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspnnsm.z, A
la que no podra prorrogarse o ser indefinida. )

PN ¢ |

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcidn al periodo quq% N
comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizard <2 2=5#
mediante el acta circunstanciada de suspensién.

77

A

;,__’\.

RFG!DJR’U«

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira G HACIENDA
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion ds IosY SALUD

trabajos, sin modificar el plazo de ewrurmn del presente contrato (;ﬂ :;:on Bautistq,
uxtepec,

Para tales efectos "E/ municipio” emitird un oficio, que debera ser S|gnado de recibido poro"_"/ 7““*’; Oax,
B 4

CLULIVI LG (L LV

Contratista”; en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

Se elimina: El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
Firma d_el desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.
CerEsE Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Serwuos e
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contratg
Fundamento | ,ando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
Legal de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
Art2culo 116 0 perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
de la contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencidn de oficio emitida por' la
LGTAIP Secretarfa de la Funcién Publica, o por resolucidn de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.
Cuando por caso fortuitp o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "/

Contratista” podra optar por no\ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del

contrato, deberé solicitarla a "EAMunicipio”, quien determinard lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presenticion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que
“El Contratista”obtenga de la autqridad judicial competente la declaratoria corr&spondiente.

Mp.o. San\van Bautisia
Tuxtdpec

cro Tuxtep®
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HACENDARIO
Las partes convienen quer&. Mnmpwm@ré rescindir administrativamente el presente contrato
de obra publica si "E/ Contratista” co T g,los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecedad ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

Asi mismo, podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general 0 por mutuo consentimiento.

Se elimina:
Firma del En relacidon con lo anterior, "/ Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando 'E/
Contratista Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra

en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales,
Fundamento| trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que

Legal no cumpla con las especificaciones de construccidn o normas de calidad, si no cubre oportunamente P
Art2culo 116 los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) ¥. 7
de la sin que ello, a juicio de "E/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la €jecucion x
LGTAIP de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obraé,’?
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique .
contravencién a los términos del presente instrumento. REGIDURIA

™
Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabllldan HACIE “-’A

para “El Municipio’, ademas de que se le apliquen a "/ Contratista”las penas convencionales confoigw Srﬂ;’;[‘m‘ Bautista,
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto gue resulte de la rescision, debiendo fundamenta il
motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantmm Tuxtepec, Cax.
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista”los demas cargos que 20222024

procedan

Cuando “E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

"El Municipio” comunicara a "/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehacienté Bor (E
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado.
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir dela
fecha en que reciba la notificacidon de la rescisidn, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en"
su caso, las pruebas que estime pertinentes. v

Transcurrido el término referido, "£/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “E/ Contratista”, resolverd y notificara lo procedente dentro de los quince dias
hébiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplide lo anterior, "E/ Municipio” impondra el
pago de las penas convenidas.

Una vez que se comuniq\e a "£/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescisidn del contrato,
por parte de " Municipio”, éste rocedera’ a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de :

= de "El Contratista’; acta circunsta
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HACENDARIO
importes resultantes de trabajos eiéwtagmﬁdﬂﬂmlqwdados desde el inicio de dicha rescision, hasta
que se otorgue el finiquito correspngi oaue deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias

naturales siguientes a la fecha de notifieacién de la rescision. en dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que en su caso le hayan sido entregados a "£/ Contratista”.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“F Contratista” comunicara a “E/ Municipio” la conclusion de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "£/ Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el Ievantamiento del acta de entrega - recepcidn

“El Contratlsta” esta obhgado a retirar todos los materiales productos de demolicidn, corteg’ya
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcion de los trabajos. "{’ W

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales £
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor 0 en™xg
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y QL,-“ iU
saldo resultante. DE HACH f—“ND A

et

Determinado el saldo total, "& Municipio” pondra a disposicion de "E/ Contratista” el mosf;'::jé-,}gubm
correspondiente, mediante su ofreamlento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro Tuxtepec.
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de pae. Tuxtepec, Oox.

extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 2022 - 2024

La entrega recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd una
vigencia de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: (’:

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias - ‘j " 3
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera, : LICAS
especnflca y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas . '
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué, .
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia S|gmente de recibida la notificacion Y Baunen
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comdn acuerdo a la mejor soluciégp™
para las partes.

> A
=

el término establecido, los representant
A discrepancia, quedaran a salvo sus d‘

NV

ecen 1a Ley de Obras Plblicas y Servicios R‘elacnon
Iamentanas y administrativas aplicables:

Mp.o, San Juan Bqulisis

Tuxtepec

Ctto Tuxtepec, Oax
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En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cddigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relaciéon laboral de ningun tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del

Se elimina: presente contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
Firma del y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
Contratista reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién

con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “E/ Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales

Fundamento| contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta tltima.

Legal
Art2culo 116 VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:
de la Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la

LGTAIP jurisdiccion y compet
de Tuxtepec, Oaxaca

Iup. Khed M&tika Espinoz ~Tng. Rogf' amez.ﬁas.tlllo <
Presidenteofduniipal Constitdgjonal. Sindigg | ario. DOs
Ctto. Tuxtepec, O " anzn G, Uox oV @!\A{f\,
2022 - 2024 2022-2024 SN,

Testigos

3
RE CluhRIA

C. Inocéncjo Medina Guzman.
Regidor gle Obras Publlcasw ;,v m
D¢sarrollo Urbano

Dra. Guadalupe Cardenas REmPEZENDA

Y SALUD
Regidora de Hacienda y Ss‘lgg S Juan Bautiste

. Tuxtepec.
. o A Dtto. Tuxtepec. Oax.

2072 - 2024
- Proyectos en concreto ,«g
Dlrector de Obras Publlcas y

e Y s
Desarrollo Urbano. é‘ j: i ’ i &

Persona f|$|ca
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