Este documento es una version publica aprobada en sesidn extraordinaria 002/2023, por el Comité
de Transparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR/FISMDF-069/2022.

HACENDAROO

Mpio. 5‘"“
( MUNICIPIO DE SAN Juwmﬂsm TUXTEPEC OAXACA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADQ

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-069/2022.

REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO.

[\lumero y Nombre de la Obra: (079-2022)

L
TUXTEPEC (COL. MIGUEL HIDALGO).

ocalidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA } {Distrito: (006) TUXTEPEC.

\ [Regién: (005) PAPALOAPAN.
Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA.

Monto del Contrato: $ 13,194,581.60 (TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

onto del anticipo (50%): $ 6,597,290.80 (SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

{ Plazo de Ejecucion J [ Fecha de Inicio } [ Fecha de Termino

50 DIAS NATURALES 01 DE NOVIEMBRE DE 2022. 20 DE DICIEMBRE DE 2022.

Contratista: DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. C.V. N

Domicilio: CALLE SABINOS MZA. 37 No. 13 A COL SAN ANTONIO, C.P 68360, CEL: m ;
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. tto. Tuxtepec, Oax.

2022-2024
fzo ?ﬁe Causantes: DAA181019G82. Registro Patronal del 1.M.S.S.: ||| G
-

Registro Padrén de Contratista Municipal: SUBT-PCM-049/2022.

O N

M
INDUSTRIAL SERVICES
MG INOUSTRIAL FGATE L GEAL BECN

F.uvivte. de Finanmsiamiento:

$.5. 8. THXTEPSE, GARACA

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS. URGA
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA 1A INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS Mpio” ge SM e

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022. .:‘“'::'; w'..fg.,

Programa: Drenaje y Letrinas. o 195 sy, @
/ D &)

Oficio Aprobacion Njam.: FISNDF/MSIBY/ 2088A079/2022

Fecha: 11 DE ABRIL DE 2022. 8 _

_/
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; ONTRATO No. MSJIBT-20184-IR/FISMDF-069/2022
Se elimina: 104
Datos del INE s NDARIO
0. San
e Contrato de Obra Publica a Precio m’“&f’a y%mpo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
legal: Art. QGaxaca, al que en este docuimento se © Uetlominara “El Municipio”, representado por los CC. Lic.
116 LGTAIP |Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y

Salud vy el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denominada DEELEG AUTOMATION &
INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V. representado por el Ing. Eduardo Portugal Bautista,
en su caracter de Gerente a quien se le denominara “el contratista”, de conformidad con las
siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL ARATCI ONE S
L- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1. Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autbnomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley orgénica municipal del estado de Oaxaca.

-~
i)

N PN P Pt HP N Lemd i AAeoemialonta A

. Que sefiala como su doimicilio para ios fines y efectos de este contrato Municipio de San Jua
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan ¢
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. S’ &

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43 {0,
fracciones |y V, Articulo 68 fraccién | y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del — S3{AJ:
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacion restringida a cuamB y &b
menos. tres contratistas de acuerdo al acta de fallo de fecha 25 de Octubre del 2022 vy de SA
conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicig®: $an fuan Bautiseq

D E g | estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por ek, ;m:’”f
&9 egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022. 2022. 2‘2,20 .
Z,

s/ ﬂ 1 5. !@mrpalam%mslas erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
7] ), VELTT

!ﬂ/ | m‘;i“%@‘r‘”" i nados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
' P——— %&'ﬁones _para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
€0 62350 5.4 LOLILATIEIE &&dlel Distrito Federal, Eiercicio 2022 del Programa Drenaje v Letrinas, de...._, -
acuerdo. al Acta de Sesién Extraordinaria de Cabildc No, 31/2022 de fecha 09 de Abfit [ £ ‘5&

del 2022 priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio" de e
aprobacion Nimero: FISMDF/MSJIBT/20184/079/2022 de fecha 11 de Abril del 2022.

2.1. Que tiene capacidad juridi &cni '@us servicios a través del Ing. Eduardo’
Portugal Bautista, ¢ : ' pdo a la Escritura Constitutiva No. 7,291
otorgada ante la Fe del Notario = Méctor Arcelis Pérez de la ciudad Judrez,
Distrito Bravos, Chlhuahua, México.) Que rt}%e se ostenta no le ha sido revocado ni

S 2 e plena existencia y capacidad legal,
2ol fotografia

con num. de clave:
No. de Credencial
SIm@he estra su Capacidad Profesional con la
€ Téético, el Arq. Bertin Hernandez Ruiz.
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

LDARIO

Que es una Persona Moral d"@"ﬁ {4fidadtmexicana y que acredita como sociedad con la

Escritura Constitutiva No. 7,291 feto ‘afile la fe de la Notaria Publica No. 01, Lic. Héctor
Arcelis Pérez, en la ciudad deé%daarez, Distrito Bravos, Chihuahua, México. y como
denominacién o razon social DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S DE R.L. DE
C.V., con Cedula de Identificacion Fiscal DAA181019G82 y con Registro Patronal ante el |.M.S.S.
_Registro del Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-049/2022.

Que tiene como actividad principal, Reparacion y mantenimiento de maquinaria y equipo
industrial y Alquiler de maquinaria para construccién, mineria y actividades forestales.

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que relne las condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le
deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizarad ni mantendra en la realizacion de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevaréd a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, seré el (inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones

legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. R
‘\N\“ c,,
S

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del 3“ ‘*’»
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la5

Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 yl};h
14 del Reglamento mencionado. LN

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicio ,.;A,‘ " RiA
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructuralm_;_ H , ENDA
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

tto, Tuxtepec, Oax.
de Oaxaca. 2022-3024

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF. \

PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido .,
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DI ﬁ) €(
A U T il

2.13.

) m glgbuamhu srg%h
0

are RIABR iMicaciones. _ubicado en |4

Nnuuu n s P ,ﬁg-San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. a': ',(»;: ?.712;’:2' '

"QA%F\(@?ESTA DE DECIR VERDAD,|que no desempefia empleo, cargo o comision alguna en ,..“."‘3“" T

2.14.

-ll.- “AMBAS PARTES” Dét}laran
3.1- Que gestionaran y obtendrén todas
derecho correspondan a cada tna-de

FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.
ctos del presente cont

D'RE CCON BE

r
ato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir té‘(fgc‘:‘i‘;%‘l’f:’

Calle Sabinos mza. 37 No. 13 A, Col. San Antonlo,uaemc

el servicio publico, pero que a pesar de A8t e arlo con Ia formalizacién del presente contrato
no se actualiza conflicto de interés al ;

Que ha inspec\;ionado deb SHIBEAeClog trabajos objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores gue int§fyi Bov£ la elaboracién de su proposicion, asi como los
que intervienen en fa ejecucion'de ¥robsgrobiete, i este contrato.

\

uxted
C"O' Tuxy p:gv Dax
2027 2024
a una de ]as autonzacwnes licencias Yy permlsos que en

partes para la ejecucion de la obra, objeto de este.
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ATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-069/2022

I‘ﬁa Son Juan Boutiste,
3.2- Que conocen el alcance del c§drmrento de contratacién que se establecen en el articulo 25
Fracc. ll de la Ley de Obras Pu cuos Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

c L A USsS UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Rehabilitacién de drenaje
pluvial en la colonia Miguel Hidalgo, ubicada en la calle Emiliano Zapata de la localidad de San
Juan Bautista Tuxtepec (Col. Miguel Hidalgo) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec,
Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las
partidas de: metas; se realizaran trabajos de rehabilitacién de drenaje pluvial en 393.76 ml con tuberia
de polietileno de alta densidad (pead) de 1.22 mts de diametro (48") ; 3 pozos de visita de diferentes
_profundidades y se construiran 10 bocas de tormenta de diferentes medidas ; se repondran 1,604.51
m2 de pavimento f'c=250 kg/cm2 de 0.15 mts de espesor.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los \ﬂ\“‘“ "5*/”
trabajos hasta su total termlnacmn acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos @

Federal, Estatal y Mumcnpal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO SIN | $ 11,374,639.31 (Once millones trescientos setenta y cuatro mil seiscientos
LV.A. treinta y nueve pesos 31/100 M.N.)
16% LV.A $ 1,819,942.29 (Un millon ochocientos diecinueve mil novecientos cuarenta y
L] dos pesos 29/100 M.N.)
13,194,581.60 (Trece millones ciento noventa y cuatro mil quinientos
AUl ochenta y un pesos 60/100 M.N.)

mmz& DE EJECUCION: C

BF"'"“"‘“'W@t'z)ontraz‘lsta” se obliga a ejecutar la obra en 50 dias naturales, iniciando el dia 01 de°'
22 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 20 de® oES ARROLL ®

ic JFFI’B'“P&‘ 2, de conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas ureane
presentados por “El Contratista”, para efectos de pfdrroga en la ejecucion de la obra por causas!™ % n::z::: ‘
imprevistas que lo retrasen, no lmputables a EP Cadigtista” o “El Municipio”, de comln acuerdos. ruusepe: 2=

procedera la autorizacién de unz SHUE: ‘a' escrito de “El Contratista” y la evaluacion ™7 747«
de “El Municipio”, con apego g

‘ ‘ abiation gor la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oa’xaca. \ :

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMU BL g

“E] Municipio” se obliga a poner a {isp !  \ i@ontratista”, el o los inmuebles en que han
de llevarse a cabo los trabajos materia de'g katd As1 como los dictamenes, permisos, licencias,
demas autorizaciones que sea respo aobf‘gj'g’g ek Municipio” y que se requieran para la
i ( Vidpicipio”, prorrogara en igual plazo la fecha
_originalmente pactada de terminacién de los tr ¢ ga debera constar por escrito.

4|15



QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por”E'FMgniap:mconcepto del anticipo es por la cantidad de:

w.’feppx
$ 6,597,290.80 (Seis millones qum|enm Mta y siete mil doscientos noventa pesos 80/100
M.N.)

La cual representa el 50% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la
presentacién y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo ser4 motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicic mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” en
su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la dltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto

RO
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta Ia§“ " ,f’f':ﬁr,g
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”. 5%@
9,5 el

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, prevuREl
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidag: H
requeridas en el expediente técnico autorizado. \V4

“El Contratista” debera entregar al area de Supervisién de la Direccién de Obras Publicagyo. Sey Juan Bautista,
Desarrollo Urbane de“El Municipio” la estimacién acompaiiada de la documentacién que acredite | . Tuﬁg’;‘;‘i Oax.
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que serd el 29225024
ultimo dia habil de cada mes. Y el drea de Supervision y Construccién dentro de los ocho dias habiles
siguientes a su recepcion deberd revisar y en su caso autorizar la estimacién de que se trate, esto de
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

.J e Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las

e ora
AU T 0 V) g(.
X mou glf 0 gstimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaransas. »e
%ﬁgéﬁﬁtﬁmmones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. OIRECCION Dt

RFC Bk{g ¢ L NBRAS PUBLICAS
o §*¥o resultado de la revisién resultaren diferencias tecmcas 0 numencas, las partes tendrﬂﬁ?);"‘:%‘ ®
umﬁeﬁ%ﬁgﬁ% tados a partir del vencimiento de

dichas difer S para que se pueda proceder a la a
no llegar a la conciliacién, quedara pendlentg\)y\se 56
incorporarse en la siguienté estinacion par@%

“El Municipio” cub ra a “El X f ', M -u

Cno Tustepe: Ceor
gwra conciliando a efecto de llegar al acuerdo @a-: 7";,,

AT
'J‘i‘ o ‘l

Superwsor de Obra y que istaAye la factura correspondiente debidamente
i 1alado en el articulo 56 Fracc. Il de la Ley de

.' e la factura que presente para su pago cumpla

§Uié"a falta de pago por la omisién de alguno de
: gglybxpa solicitar pago de gastos financieros a que
\

. | 5015

con los requisitos administrativos '
...estos o por su presentacion incorre




FRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-069/2022

S i'fnfv;".‘:}‘i's;;a;‘)
HACENDARIO

hace referencia la fraccién IV del artiCLﬁ&‘Sé‘,’dé“Wbras Puablicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. D, W""‘ "

Queda entendido que los Unicos tipos‘agé%timaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los
ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.- Amortizacién proporcional del anticipo (50%)

2.- Se retendré el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en
los procesos de ejecucién de obra publica, de conformidad con lo establecido en el
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

“\\\“nﬂs
3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra ‘§og £l
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma & “W %
que se efectuara en cada una de las estimaciones. 0@ ' J g

T
“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida porRE
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal ch A
Hacienda; en la celebracion de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las Y !
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al

momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dichg® S

a1 Juan Bautista,
Tixtepe,

importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” Dtto. Tuxtepec. Gax
) 20222024
Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.
Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
- rrespondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
D é&lﬁimn Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
AUTO ' . e i . i ) .
) mg‘isr nﬁelicgﬁﬂ'ije incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por g&:&g 1 ”C
“ﬁ?m’“ﬁf‘mﬁﬁ?@wa solicitud de "/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer Paraio: cron o

¥56 de la Ley de Obras Publicas y ,Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagard PUBLICAS
iféfB#onforme a una tasa que sgré igual a la establecida por la Ley de Ingresos delaanat®
Federacion én-los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezatancale San Juen
generarse cuando las partes tengan definido eljimporte a pagar y se calcularan sobre las cantidg u':,:::f“::,
no pagadas y se com an por dias naturalesidesde que sean determinadas y hasta la fecha en que>; 7».
se pongan efectiva

nte lgs cantidadgs.g disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que i RO

oL F‘:;,C." 2
trabajos, circunstancia que debefa 3
convenio respectivo;\no proce ergd
“El Contratista”,

Tratandose de pagos en
exceso, mas los intereses corre
del Estado de Oaxaca, cdrqo si SPW 2
se computaran por dias naturaless.deSdel
efectivamente las cantidades 2 igpoogu

atista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
e al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
puesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
/fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
Ef Municipio”.
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HAb et
No se considerara pago en excég’é“%ﬁ rencias que resulten a cargo de “El Contratista”

sean compensadas en la estimacion sigéign iquito, si dicho pago no se hubiera identificado
caon anterioridad. a2 2% Xy Oay,

SEPTIMA: GARANTIAS

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por el
articulo 37 Fracc. I, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del Anticipo
gue le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del
anticipo sefialado en el primer pérrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor
Agregado.

ll. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas
del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” nos
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Instituciéon Mexicana debldamente\ ’*/
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTIST R
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo I‘@E’ﬁr W
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

¥
- lll. Asi mlso en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios % RIiA
= Hme ados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia d NDA
AUTO N A L ontrato, “El Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certifi caddE H E
wousTrRicoRelobjeto de garantlzar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los Y LuUD

puasiion s movTA R ER6% Por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecuci@apio. San Juan Bautista,

BFC DAAIB1813§iRi0s ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista’. Tf“ﬁ?’e‘c Oak:
5 SEA, 27, LOVE 13 A, €45 $A% ATTORIS Ditto. Tuxtepec,

2022-2024
'7/ CL g & 1T A baso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
/ por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. v EC

TEwie (F SENETTAY
Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados é'ﬂ*f‘-‘p '03“ f(’}“
este contrato, cuando a partir de la fecha de prasentacién de su propuesta ocurran circunstancias de oragﬁt :A RL:?OLc (0

econémico no previstas en este contrato\‘.qgg&etermmen un aumento o reduccién de los costos de losurgamo

Mpio de San Juen
trabajos atin no ejecutados conforme i‘lgﬁ actado i Ttk e
Xl Feor
Ambas partes/acuerdan que & Fréoedny % para la revision y ajuste de costos para el prese‘ﬁ'f& ,,:",",”,‘f,‘
contrato, sera por la/revision\de cada Y& os para obtener el ajuste, apegandose a los términos
a que se refiere el articulo 5 de la Egy ia}%’jﬂ: Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

1. E GaAecha en que se haya producido el incremento o
Ag ~respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
trato o, en caso de existir atrazo no imputable al
~ ente.

C amente al area de obras publicas y autorizados por la

7115
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Fetsin b oo JEATIORABAIOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS. L
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S”\?u.‘{;f}
HACENDAR
_Cuando el atrazo sea por caus tableyal contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra goes ogftar pendiente de ejecutar conforme al programa
ariginalmente pactado. M2.2004

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

lll.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “E/ municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; v,

IV.  Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igual al
anticipo concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por
“El Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como

trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista” y “El _.wwosy,
Municipio” para el pago de los mismos. A Seazin QL
53.7 ¢ .“, x 9;
NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. %’% x
L8e ey

~ "El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus .
anexos durante la-vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién deREGIPURIA
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o d8E H
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos Y SALUD
convenios deberan ser auto_ri,zados, por el “El Municipio”: bgjo la respopsabilidad del titular del arggo, sap suan Bautis
responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras  Tuxteoec,

icios Relacionados del Estado de Oaxaca. Dtto. Tuxtepec Oax.

e

ta,

2022-2024

“El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
Ette ?Y ma, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucién y este se compromete a llevarlos a cabo y
a siguiente forma: :

A. Si existen conceptos y precics unitarios estipulados en el contrato que sean aplicable,(g, SYE EC

. " e - : ; M- o maewesas
trabajos de que se trate, "£/ Municipio” g¢stara facultado para ordenar a "E/ Contratista®isuccion ot
ejecucion y este se obliga a realizarlos confofme a dichos precios. 'BRAS PUBLICAS

1 BESARROLL®

, = ) N . s RBANO
B. Si para los trabajo s y Precios Unitarios en el contrato se considgrdfd” >er /e
factible determinar los Cips«eor Hase en elementos contenidos en los andlisis de PreGioS.s epe. ma.

ya establecidos/ en el ¢d Pragigiersig determinar los nuevos con la intervencion de "Ff: 747-

s trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar, 1084 ‘:‘( - Prétios Unitarios en la forma establecida en los incisos

: HQCH nitarios con base en la investigacién del mercado
que realice, para calcular los nBd
para formular los precios originglg

8|15
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~——

D. Si no fuere posible determinar los nsf'w? Preés Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “£/ Contratistd’ a requéflentosdes's/ Municipid” y dentro del plazo que ese sefiale,
someteré a su consideracion los nueves PRécios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “ £/ Municipid” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "/ Municipio”y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"Fl Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual deberad tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representante ante el "£/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervisién y Construccidn _nne

que estara ubicada en las instalaciones de la Direccidn de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de estes’, wj’q’%
H. Ayuntamiento, que tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicadé,wm )
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: %\?zzgﬁ‘% ;’
I.  Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos; *»,,,;_,s
II. Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar I&EG! 1A
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; DEYH;‘ UDDA
o I Revisz-.tl)re las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obrg Jas S‘}" Jiin Btis,
7 uxtgpec,
LN Dtto. Tuxtépec, Oax.
A UTO M AT IVerifiar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido 2022-2024
INODUSTRIAL RERVICES

m m'nwa:;;g;‘ﬁ%g‘&ro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecuciéh de la obra

gy mmu&%!ﬁ periodicidad que se establezca en el contrato

68340 £.4. 3. 1UXUERHE, 0ffdiBs las demds que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

era responsable de cualquier autorizacién y aprobaci6RESARROLI®

. . (
) resente contrato, la residencia de obra.  wpio’ B i

; Rautste Tuxteper
Jmaré parte de este contrato. Cio Tuxtepe: G-
X c ) 2ehe

SO lBsonarmas de calidad establecidas en el listado de
insumos que interviengn en la propuesta dfege)eont E;o y a que la realizacién de todas y cada una de

staeciof), cle, "£/ Municipio’, asi como, a responder por su
£ oIa misma y de los dafios y perjuicios que por
' maéé\a‘ﬁsar a "El Municipio” o a terceros, en Cuyo caso,
to III de\la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

915
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Oy i
Es facultad de “E/ Municipio”, realiﬁ}'f@meccion de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de
fabricacion.

"El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades
esenciales de la industria de la construccién; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccion por SAR-
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que "/ Contratista” es el (nico responsable de la ejecucidon de los
trabajos, deberad sujetarse a todos los reglamentos y Ordenes de las autoridades competentes en
materia de construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente
gue rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo de "E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "E/ Contratista” no podra ceder en
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "£/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin. NS ey

"El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos yﬁei ] ¥
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado i
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: REG!

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisiblg® HA uD

o iavitableguesin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna oY
=2 ! gagiones a su cargo, o el oportuno cumplimiente de las mismas o la forma convenida paggo. so”
AUTO ligfegto de conformidad con el Contrato. L

INDUSTRIAL SERVICES . % T -
m.mﬁmeﬁm&sos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
aFc dimibativagzlos siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

8 wn. 37, 107E 13 A 0ol REEDGIRS;
. 60268 .

- Guerras;
- Problemas Sociales:

- Inundaciones; ; 4_, DT

- Sabotajes; , ’

- Huelgas declaradas; | YRrAS PUBLICAS
\ e UNUs * DESARROLL®

uan Bautista:

eped.

xtepec, 0%
Dﬂ"' ;822 N 2024

- Cidones; | _.f,

- Motines 0 di%turbios; \\ & 7 @g\""‘ np.émaf?'.'v?Jm
- Catéstrofes de transportes man’timo% &5 3, §€reos o terrestres; e
- parode fa'bric‘a\(s) por causas no im @‘]'Igbntratista”. T 23 200

. N\ \ x ; ; ;

Cuando cualquiera de las partes, poi gEcaso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus

respectivas obligaciones, ara Iibe;:\a 0, &Mhs,abilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacion de los dafios'y, per )

cumplan las siguientes condicionges: \ Y Jugh By g
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e Que la parte que sufra el caso fo’?ﬁtd‘ﬂﬂwm or no haya dado causas o contribuido a que
se produjera. Otpg 1 7epex,

e Que la parte gue sufra el caso fortuutéuﬁ"ﬁfevza mayor lo notifiqgue de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, mcIuyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en Sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
partes estan de acuerdo en que "£/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra

que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona. .
0“"\ ﬂ‘w"
b5 «%
DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. :s@ P AN
A fin de verificar si "F/ Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de ¢ . o) 9
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “£/ Municipio” comprobara Y IIHEE
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de Ed A
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de IQ§E H -
- "oEu os y deduciré el costo del pago que corresponda. §
=8 f 2

0 consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe degs, San sl
AUT o %@g{og@g@ente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Mun/ap/g? ru,(,”ﬂwmm
a. usretendraneiutotal el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por € 2r""€‘pe( 06s
( ‘rc mmﬂm de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos 202,
-, 7 1, 1enUe SE wnementren atrasados, hasta la de la revisidn, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
wum&mue corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

y ajustes de costos, en
demora, hasta el momg

que la obra EIU@ Wida a satisfaccion de "E/ Municipio”; esto §ﬁ;::gﬂt

aplicar el impuesto al Ior agregado. ¢ b ) 1 :" - d.: .:m Juem
. “ ] . 3 ks Tuxtepe.
Independientemente del anaseoresitionales sefialadas, en los parrafos antefiorésy repec ..
"El Municipio” podrd exigir el cu Y 0 rescindirlo. Para determinar las retenCIoneshgl deass
en su caso, la aplicacion de Ia san ién es LI ‘sle:tqnaran en cuenta las demoras motivadas por

causas imputables a "£/ caso, | a mayor, ya que en tal evento, £/ Municipio”
haréa al programa las modif aciones due 350 ft;uarpfmegian.
En caso de que "E/ M. :
Relacionados del Estado de
_ Aplicables opte por rescindir el i
efectivas las garantias, absteniéndose~de A\erir los importes resultantes de trabajos ejecutados, alin no
11115
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. NAce.,"CO ,
liqguidados, hasta que se otorgue el fini c%f@pojg iente, lo que se efectuara dentro de los 30
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de ndfiffeacign de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las r ilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante Ercerbs (grupo de trabajadores), cuyos pagos “E/
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"Fl Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensidn,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacidn del contrato se prorrogara en igual proporcidn al periodo que
comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato

Para tales efectos "F/ municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por "E/
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

E! presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. NIOS Ay
S

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicioss, 7@
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contratog,
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién %, L \‘
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio AR
0 perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen alREIURIA
contrato, con motivo de la resolucidn de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por BE HA
Secretaria de la Funcién Piblica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea Y\

posible determinar la temporalidad de la suspensidn. Mpio. $an Juan Bautist
’ B Tuxt A
D E E por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "£pr. it e .
AT S dra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del ~ 2022-2024
' snowmgr'at@;*deberé solicitarla a "£/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
oprigron e PR B M fithentes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que
Y/ A ,W"‘:E“b??g%’{rraﬁsta”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.
i P8 L 37, A7 43 i RATURS T .y - 5
"‘,( f ss360 5.0, 5. Enmesicameto de que "F/ Municipio” no produzca fontestacion a la solicitud de "£/ Contratista” dentro del
, ' { plazo sefialado, se tendré por aceptada la peticidn de este dltimo.

[
Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, "/ Municipio” procedera a tomar p@%umm,.c
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo dél inmueble y de las instalaciones respectivas, y eno'ﬁ?coor« Pt
caso, proceder a suspender los trabajosy1&¢dntgndo con o sin la comparecencia de " Contratista®ps PUBUC:‘
acta circunstanciada dgl estadp en Syeniten los mismos, quedando obligado "E/ Contraﬁsta"f%ﬁs,;':':%“ X

e dias naturales contados a partir del inicio 'dep de San Jue

Vi Z A " .y Tunteps«
e ésta le hubiere entregado para la realizacion g e 1
rrortizado. 57 Pade

o dré rescindir administrativamente el presente contrato
21} 165 términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
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HACER
Asi mismo, podré dar por terminado "é?fticfga
general 0 por mutuo consentimiento. e, ,““‘M .
En relacién con lo anterior, "E/ Munic;p'/zg”‘ﬂﬁterminaré la rescision administrativa, cuando ‘£/
Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccidon o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de cardcter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y
sin que ello, a juicio de "£/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion
de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio’, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del presente instrumento.

el presente contrato por razones de interés

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “E/ Municipio”, ademés de que se le apliquen a "“£/ Contratista” las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista”
los demads cargos que procedan.

Cuando "E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente. SN0 by

S PR G

"El Municipio” comunicara a "£l Contratista”la rescision del contrato en forma fehaciente pgrm%

escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Esta%ﬁi - $

de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de I‘S@;ﬂ

fecha en que reciba la notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en % ‘ e
R

Su caso, las pruebas que estime pertinentes.

- Tr ido el término referido, "E/ Municipio”; considerando los argumentos y pruebas queY SAA-UD

D Egﬁ Er?ﬁler "El Contratista’; resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince digs. san Juan Bautista

AU T (dakiles sayi a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “"E/ Municipio” impondra eclm Tudepe
RGN A IS B

. . o. Tuxtepec, Oax.
. 'fjﬁéconvemdas. 2022-2024
RFC DARIBIBYPRAE vez que se comunique a "F/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
M'&;&mf‘ Waﬂ@ﬁo’; éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
’ & del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de "El Contratista’; acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. dicha acta se levantara ante la prese .
de fedatario publico.

. ” . . ' . . ¥ D
"El Contratista”estara do a devolver a "E/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contadoss
a partir de la fecha de/inicio el procedirgietigt
hubiere entregado para la realizacion g& ‘t‘» Frail upi R S;o%w
[ .o\ ﬁ % N ¢ L s 5 . Rauwsw T,
En los casos{ de rescision prev%t i’ui#ﬁ,‘h 3;_ﬁnunc1at|va y no limitativa en esta clausula relativa. vum::.m;l,
a. sanciones por incumplimiento, del “_‘ ﬁ Y1 Municipio” y "El Contratista” convienen en que 77 7.
o
LY

lﬁ' €10 gt Vel
aquélla procederd a hacer efectivas las 8s : 9!1:;; # que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
importes resultantes dq trabajos ejasyiaderren
que se otorgue el finiqh‘(co correspe Y Io_que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias
~naturales siguientes a la fefha de de-la rescision. en dicho finiquito debera preverse el

ah Baulis's

\ ()n‘ loxtepec, Oax
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HAC 3 :
sobrecosto de los trabajos ain no sjecutados, o lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos gue en su caso le hayan sido entmgados a 'El Contratista”,
Drte, Tuxtepec, Oax.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA

“Fl Contratista” comunicara a "Fl Municipio” la conclusidon de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de ios
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "£/ Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” esta obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “£/ Municipio” pondrd a disposicién de "E/ Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a “£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento S NnNe
de celebrarse la entrega se deberd exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd una ¢, ff.@ggfz,

)
vigencia de doce meses. %‘ é‘f% : E,
DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: IO
En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepanciaRg G Ri
de caracter tecnlco y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de mangg Hatle IA
- £specifi itativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellasy S NDA
i ALUD
L] ; cergia DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en San
AUT o RO ue inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la NOfICACION Y 7uvrepe, 2utista

™ ) c
% %ﬂWfﬁbsno mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucfdis fuxrepec Oax
22-2004

¥ ‘“‘"““ W“ﬁ@ﬁespondlente, que serd suscrita por sus
validez a dicho acuerdo.

PEC

, los representantes de las partes no lle ,
ningdn acuerdo que ponga fin a la d|screpaer&D eglar \n a salvo sus derechos para hacerlos valer (mf'

las autoridades competentes. § ';;"*\\% \ NBRAS PUBLICAS
’* DESARROLL®
DECIMA NOVENA: [£GIS! g
Las partes se obhgah a sujetarse & e| para la e]ecucu)n de la obra objeto deres"ceu:fﬁlf“?l,
contrato a todas y cada una de las clausy : egran, asi como a los términos, lineamientogy > ?»s-
procedimientos y requisitos que establecBd & 8 Obras Pablicas y Servicios Relacionados del Estado

as y administrativas aplicables.

San Juan Baufisis

esrantgs citados, seran aplicables supletoriamente, el

X epec Dax
2

En lo no previsto por los
-Cddigo Civil y el Codigo de Procedi

° 1415



CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-069/2022

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “E/ Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “E/ Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oax ga,gsond > suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tan Co ncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente

el Mumcnplo
2022,

Ju an qliu A |
’t’ﬂec

sism;co

Lic. Irineo Molip Espinoia Ing. Fh muillo
Fuxtepec,

Presidente Municipal Constitucional.
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C. Inocéncip Medina Guzman. - Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez
Regidor Obras Publicas y Regidora de Ha zé day € bitdA
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Gerente
Deeleg Automation & Industrial
Services S.de R.L.de C.V.
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