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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-072/2022.

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

:
|

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-072/2022.

Fecha de Termino
19 DE DICIEMBRE DE ZOZZ.Q

Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GROCSI S.A. DE C.V.

AV. ROBERTO COLORADO No. 261, COL. HIDALGO, C.P 68313, TEL: SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, OAX

Fecha de Inicio
15 DE NOVIEMBRE DE 2022.

Plazo de Ejecucién
35 DIAS NATURALES

Domicilio:

Registro Patronal del L.M.S.S.: | G

Regqistro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-050/2022.

Registro Federal de Causantes: PCG210820ST4.

N

ﬂente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33: APORTACIONES REDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.
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Qaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representado por la CC. Lic

Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Smdlcé)" °‘20‘32

Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y
Salud vy el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denominada PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES GROCSI S.A. DE C.V. representado por el ING. ARTURO HERNANDEZ
VICTORIANO, en su caracter de Administrador Unico a quien se le denominara “el contratista”, de
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E C L A RACI ONE S
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter ptblico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos

el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de Ié
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

PROVECTOS Y CDIS"UC(lON!i

1GROCSI

§.A. DE C.V.

MLUD
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado d®io. 505 uo,,

5aut:s ta,

pﬂ’ Oax.
-2024

4RIBY EONSTRUCTOR Y BE SEAVICTOS OF IWSRNITAIA

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan

4

Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan

fracciones |y V, Articulo 68 fraccién | y articulo 71 fraccion | de la Ley Orgéanica Municipal d

i

Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.
1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43 %,

el Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Plblicas y servicios relacionados del estado de

Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado
de Oaxaca para el ejercicio 2022.

Estado de Oaxaca. \
1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo a
acta de Adjudicacion de fecha 10 de Noviembre del 2022 y de conformidad con lo establecido en

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Urbanizacién de acuerdo al Acta de
Sesién Extraordingria de Cabildo No. 48/2022 de fecha 16 de Julio del 2022, priorizada por

el Consejo de Debarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién Numero:
FISMDF/MSJBT/20184/114/2022 de fecha 18 de Julio del 2022.

ll.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: epony

OIRECCIbN
GRIDOS Ace n@pa ((. %Jw ‘0; '
e tiene £ap ; Jurldlca y técnica para contratar sus servicios a través del Ing. Arturo. .,

, en su cardcter de Administrador Unico de acuerdo a la Esgritara: .
\ \ Y0, otorgada ante la fe de la Notaria Publica No. 106 Lic. Alejandﬁe aase
Vidafia Luq ‘ de Cosolapa, Distrito Judicial de Tuxtepec, Estado de Oaxaca., qu ﬁv ‘
caracter o ] 3 nta no le ha sido revaeado mi,restringido de manera alguna y que su ”
( \ C al identificandose con la credencial de
Estado 20, Municipio 182,
Yasi mismo, muestra su Capacidad
gel Responsable Técnico, el Ing. José

2|15
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“’wA 0
2.2. Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como sociedad con jgg Gl 1A
Escritura Constitutiva No. 18,660, otorgada ante la fe de la Notaria Pdblica No. 106 Lic. AIeJang'E HAC\E DA
José Vidafia Luna, Municipio de Cosolapa, Distrito Judicial de Tuxtepec, Estado, Oaxaca, y comoy § ub

2.3.
24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

denominacion o razén social PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GROCSI S.A. de C.V., con
Cedula de Identificacion Fiscal PCG210820ST4 y con Registro Patronal ante el I. M 88
IR R-oistro del Padron de Contratista Municipal: SJBT-PCM-050/2022.

Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le
deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendré en la realizacién de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas

semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos =

materia del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la

Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday enlos 12y

14 del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Qaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estad
de Oaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus abligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEQERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos\del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificacione ubicado en la Av. Roberto Colorado, No. 261, col. Hidalgo, c.p.
68313, Tel: San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

BAJO PROTESTA DE

DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision alguna en

Dxo. Tmmﬂ. Oax.
2024-2024

ptto-

el servicio publlco pero\que a pesar de desempenarlo con Ia formalizacién del presente contr 5

SenJ an Bautistd.
pec,
TuXtCP“ O

2022~ .2024
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/F ISMDF-O72/202

o

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que eg
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de es

contrato. sal-Juan Bautistd
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo 2%8° Thxtepec,
Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Dtto. Thxtepec, 0ax

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

c L A US UL A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: <

“El  Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Construccion de
pavimentacién con concreto hidraulico en la colonia Lomas Verdes, ubicada en camino viejo 2l
Azufre de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Lomas Verdes) del Municipio de Sqno s
Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajés g
diversos insertos en las partidas de: metas; se realizaran trabajos en 871.20 m2 de pavimento de
concreto hidraulico f'c=250 kg/cm2 de 0.15 mts de espesor y 100.00 ml de construccién de bordillo dea:
0.15x0.20 .

Y BE SEAVICIOS OF TMORNTERLA

GRUPQ C

g L]

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construcciéon vigentes en el ambi
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyecto
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técni
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO SIN | $ 818,965.58 (Ochocientos dieciocho mil novecientos sesenta y cinco pesos
L.V.A. 58/100 M.N.)

16% ILV.A $ 131,034.49 (Ciento treinta y un mil treinta y cuatro pesos 49/100 M.N.)

MONTO TOTAL | $ 950,000.07 (Novecientos cincuenta mil pesos 07/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se\obliga a ejecutar la obra en 35 dias naturales, iniciando el dia 15 de_
i la obra debidamente concluida y funcionando el dia 19 de I IR
Diciembre de 2022, de co formldad con los requItos solicitados por “El Mun/crplo y los programas -..‘, d

s "‘!“}ﬂv« l/

3L Fudy

p

iieNa de este contrato, asi como Io ict
gan Igsponsabilidad de ‘i umcrpq?-; o >
4] 5||m|nto de “EI Mdnicipio”, prorgy 3 ,d' al plazo la fecha
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QUINTA: ANTICIPO: 'Qi "
El importe total otorgado por “E/ Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de: ~ RE 'C?};;;}m
DE fp~'=
$ 475,000.04 (Cuatrocientos setenta y cinco mil pesos 04/100 M.N.) SALUD

. don Jugn Bautist
La cual representa el 50% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obliga &' sztuepec

utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y deberd expedir el comprobante prte. mnegg;f
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la
presentacion y aprobacion de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procederé el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente. w

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deduccieng®
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presénte
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Mumc:plo”eo S
su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la tGltima estimacién de referencia. . B

©

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sec?
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “E/ MunICIpIO" gastos ﬁnanciér?
conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hastadg
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a dlsp05|010n de “El Municipio”. ~

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de je
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, prla
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de cali$g

requeridas en el expediente técnico autorizado. ‘é

GRUPQ CONSTRUCTOR Y DE SEAVICPOS DE Toedt I PREL

“El Contratista” debera entregar al drea de Supervision de la Direccion de Obras Publicgsity
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimaciéon acompafiada de los informes de prueba de contrgme
calidad (compactaciones de terracerias y de ensayes a la compresién simple del concreto) asi como
documentacion que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la
fecha de corte, que sera el Gltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccion
dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcién deberd revisar y en su caso autorizar la
estimacién de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones
debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorpor a
las siguientes estimaciones parg que “El Municipio” inicie su tramite de pago. UW £ r ’e

TER Ko, N6 5 -

Si como resultado de la vusnon resultaren diferencias técnicas o numencas, las partes tendeéi: cor. it

tres dias habiles contacges“ ek del vencimiento del plazo sefialado para la revision y concuhacno'ﬁe g
dichas diferencias pard decse \ da proceder a la autorizacién de la estimacion correspondiente y deg . .,

no llegar gAa~gonciliatidi§ ; n: pbendiente y se seguird conciliando a efecto de llegar al acuer 6(‘]‘3‘; 1 {7
. mcorporrse en\a sig «!.‘;)5‘9"\* f¥nalion para su cobro. B Tuxtehe: Ne

| £l Municipiy” cub# .;.i P oniratista” el importe de sus ests iones dentro de un plazo nkg“"’ e

‘mayof a los 20 (Wgjpy -, »"-Q. \ ales contados a partir de 3 ido autorizadas por el

Superyisor de Obra;\y y biitNetista” haya presentado la ndiente debidamente

requisitada y validadai hMGéPdé orgidad con lo sefialado en @l &f racc. Il de la Ley de

Obras Pukli éf\? 5 Réagisiadod\del Estado de Oaxaca.

xtepec, pax

el\prito fespongable de que e Tactura o
administr fiscales\por lo gde la falta de
. éstos 0 por su presen

p NS omisién de alguno de
acion ikQrrecta no seramotjo para soh‘t‘aé\ pé > s financieros a que

vald



I~ estimafiones\en que '1"""(

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-072/2022.

hace referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del Mpio. $an Juan Bau
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o Tuxtepec.
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el Dtto{ Tuxtep -
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los
ajustes de costos.

“E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.- Amortizacién proporcional del anticipo (50%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubra}ﬁ -
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccion y control eh
los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del |  ~
Estado de Oaxaca. : U:

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obr:'aQ <
gravable como lo sefala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma  ~
que se efectuara en cada una de las estimaciones. il o0

OYEC

GRUPO CONSTRUCPOR ¥ DE SEAVICIOS OF THORNITRLA

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en la celebracion de contratos de obra piblica deberédn retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion a
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dich
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones p
Incumplimiento del programa. "

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
"El Municipio”, ésta a solicitud de "E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
del articulo 56 de la Ley de Cras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
gastos financieros conforme a §na tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de |
Federacion en los casos de prqrroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran hn
generarse cuando las partes tenjan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades "r,:"*ﬂ
no pagadas y se computarangar\dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que Py .
se ponga efectivameg lefbGatltidades a disposicion de “E/ Contratista”. El retraso en el pago de rneq

V nicipio” diferird en igual plazo la fecha de terminacién de los,,

_itrabajgs, circugstancig al geldepengy formalizarse, previa solicitud de “Coniratista’, a través delaa/...
convenio respectjvo; ne, [gCxRed Micho diferimiento cuando el retragp defin usas imputables a™f
“El Conhtratista’. \\ .‘ & Y s

Tratandose O RAgBIDE NPy, “E/ Contratista” debera reintg rar las ¢ 1
exceso, mas los interdgep fArgspgndieNtes, conforme al procedimate Ldn en el Cédigo Fiscal
del Estado de\Oaxaoa, dcoma.sibg.tratarg del supuesto de pyérroga par ) de créditos fiscales, y
se computaran\por digh\Wettiales, desde la fecha de
efectivamente las sgnti u-&‘; disposicioride “El Municipjo”.
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SEPTIMA: GARANTIAS

Mpio. San Juan Boutisto,
i : ” . PP - . 8 a % . xtepec,
El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por elmar;fm.pec, Oax.
articulo 37 Fracc. I, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de~  2022-2024

Oaxaca y demds disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacion o devolucién del Anticipo

que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Paliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del

anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Vabi=4
Agregado. °

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas
del presente Contrato. NS

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” z
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamenteef,-
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA o
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo 2l
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. ° s

. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servici -
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia de
presente contrato, “El Contrafista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de lo
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecuci6
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”. :

GRYBY GONSTRUCTOR V¥ D€ SERVICIOS DE THGEN [ EREA

En el caso de que “Ef Contratista” haya optado por una podliza de fianza, ésta deberéa ser otorgad
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revisiop y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fetha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden 1o ol
econémico no previstas en este conttato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aupRQ ejecutados com‘oi"r\npgs programa pactado. R, é
Apnbas pagtes acuerd " .;J\c‘ \'\‘ edimiento para la revisién y ajuste de costos para el presenté
contrato[sera por g revision & ;C‘ \-’: los precios para obtener el ajuste, apeg? eaos
V%
O

(41 "\‘\
" : DAL
a que se refiere el \grticulo 35, IR L“\‘\ _
‘Oaxaca, conforme a Iy siguie§e SC7b 7 ¥
Resanesyl ""3\.}3;; B ¢
I.  Los\ajustes se\calculara@SPpriir de la fecha en que se haya producidéye nwémgnto o
decremento en §| qtE SE0GENNYIMmos respecto de la obra faltgnte e T8ey ‘
programa de ejedyciqR paeatdAdL el contrato o, en caso de
contratistq con respealR = progratiaigente.

\\\ Axtepec

Estos ajusteég deben \\\ icarse Bréviamente al area defobras publi
misma, antes deLeakZd) uit taffibio en el presupuesto esfimado.

o
£ glie Obras Publicas y Servicios Relacion




originalmente pactado.

ll.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base dat
Mpio. San Juqn Bautista,

los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. Tuxtertec,
Tuxtepec, Oax.

lIl.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimacior%é"zw.zm
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “E/ Contratista”, a
més tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, seré afectado por un porcentaje igual:ar"'
anticipo concedido. -
bl 75
El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida E)or K
“E| Contratista”, en su proposicion. = ;

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran comequ
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y .EI' «

Municipio” para el pago de los mismos. o

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. (&)

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a SUSk—
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del -
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o gded
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. *"ﬁ
convenios deberan ser autorizados, por el “E/ Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del gf
responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Ol

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. N
[l
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PROYECT

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos
proyecto y programa, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y

se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y brecios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a 10s U .
“E/ Municipio” estara facultado para ordenar a "E/ Contratista” s n.’f
realizarlos conforme a dichos precios. & gz_ﬁng

jos de que se tratq
ejecudign y este se Qbliga &
! B. Si para los trggaj fhoaERistieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerarej :

factible dete;rm'q) S $precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios 41 ™

ya &stableaqia( o, procederd a determinar los nuevos con la intervencion de £/ \

Contratista” Yy es ‘OMigado a ejecutar los trabajos confes™ -3*-. precios. ,_\\
A . . A

C. Sin los nuevos Precios Unitarios®enid blecida en los incisos
anteriores "£{, a los Precios Upiarios 05 stigacion del mercado
que rg nue¥os precios, gdmara en cuenﬁ; 05y tOs que sirvieron de base
para foxtnular 104 originags de | / ", que estard obligado a
ejecutar |0 uey0s precios.

\ \
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D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el partafse
anterior “£/ Contratistd’ a requerimiento de “F/ Municipid’ y dentro del plazo que ese sefidig;:
sometera a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos andlisi$az4
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio quese GID
hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el CO“t"dBE\HACI
resolverd “ £/ Municipid’ en un plazo no mayor de 20 dias naturales. Y SALUD

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y debes@nsan Juon Bautista,
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de o?;go ’,‘"jf;‘;;“ Oax.
plblica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habi s 2022-2024
siguiente a su celebracidn.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"FI Contratista”se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo 10« py
relativo al cumplimiento de este contrato. £/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, oensuz

caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. (7))

"El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Pablicas y = O’i
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su 3 ;
representante ante el "F/ Contratista” y que estard en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos’
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el érea de Supervisién y Construccion., “
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Piblicas y Desarrollo Urbano de este” gy
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado,z

y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: [ &
I.  Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos; T

vecer

GRUP) CONSTRUCTOR Y DE SEAVICTOS DE TweeNIERLA

\‘,\“f"f"?ﬁ’e\1 Dar apertura a la bitdcora, la cual quedard bajo su resguardo, y por medio de ella d
f g ;\_.-‘;-‘.‘ instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

m‘;g ,,’ Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las ,,
o &y s
@ apruebe;

D AL Verificar la debida terminacidn de los trabajos dentro del plazo convenido ”"
D

HACENDA rcRegistro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
Mpio. Sen Juan BoutlsON la periodicidad que se establezca en el contrato

pese. moeree. Xoxtodas las demés que se le indiquen de conformidad con o establecido en los articulos 113y
am5a2del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen\que en caso de que 'E/ Municipio” contrate a un tercero para I@;‘;,j
trabajos de supervision, vigil§ncia, control y revision, "£/ Contratista’; otorgara a esta las facilidades;.. LA
documentos y datos necesarids, sin embargo, serd responsable de cualquier autorizacion y aprobaﬁ[éh?’i}i:-

=1 delos asuntos relaciona S, G trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. * 0es ek

EANG

NN . , U
1tatacora de la obra, formara parte de este contrato. Mpig
> A d

cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
hilksta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las partss de dicho? 't‘féfbéjp“s’ ¥ Bfettien a satisfaccion de “E/ Municipio”, asi como, a responder por su

~ cuenta y Xjesgo de \s@lebéepls yanidips ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
" inobservancia - gée 3¢ lleguen a causar a "£/ Municipio” o a terceros, en Cuyo €aso,
se hard efectivaNg defialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

9|15
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\,ﬁ\\(\t u%

Es facultad de “£/ Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de

fabricacién.

“El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades Y £
esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitarig.,p.o_ San) Juan Bautist
aprobado por el IMSS, para lo cual deberdn utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccion por SAR- 2t

Co V-2;

;oze 2024

Asimismo, en virtud de que "E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos, deberad sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via plblica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a

cargo de "£/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:
En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "F/ Contratista” no podra ceder en?

ninguin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obhgacuones» O <
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, enz
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "E/ Municjpio” debiendo cumplir para ello, con Ios:: =
términos vy condiciones que se establezcan para tal fin. °

“Fl Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con =
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del “~17

Estado de Oaxaca.

I

GRY
PO ConeTRuCTOoR v Of 3&avicros oe THeEn 1 Bnga

v.

¥STRUCCIOnES

0€ ¢,

limiento de las mismas o la forma convenida pafg

bhgacuones a su cargo, o el oportuno cump!
plimiento de conformidad con el Contrato.

ﬁmg los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:
HA(. BN @&ndlos,
Hoie. San Juan Sotferemotos;

' : (/ Us:m

Dtio. qufep«, odauerr as;
022224 problemas Sociales:
- Inundaciones;

Sabotajes;

pera
‘, ﬁ'&ssay peNuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se

1015
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\.;mn.c A,
«“‘ 7

o Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a qué €
se produjera. 3’

o Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte o '5'(
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las .
personas o bienes de la otra parte. REG| RlA

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra pePL% HA,. _

mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito oY Y$

fuerza mayor. Mpio. San Juan Bautista,

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o °££e§52(4oax
de aplicar sanciones por € incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, lncluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comun acuerdo nueva fecha de

entrega de la obra.
s 8
Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en suis i
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. S 5
En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, Iéso:f §
partes estan de acuerdo en que “E/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el &stadoo :’ g
que guardan los trabajos en dicho momento. N “ ;
No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la o bl’ §
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona. =5 §
; IRE
DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. 1

A fin de verificar si "E/ Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, dg

G rdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "E/ Municipio” comprobaf

; pengdlcamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos &l
'_' '_'a programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion de Ip$
{ sﬂ:ﬁausados y deducird el costo del pago que corresponda

H ACE qgr;g e meses transcurridos desde la fecha programada para €l inicio de las actividades o trabajos
Mpis. San <o AUEzSEi@ACUENtren atrasados, hasta la de la revisidn, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o
mdml(yﬂlon que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

mgvgg‘ Si “"F/ Contratista” no co Iuye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir a "E/ Municipio” |3 A tidlag de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactad@% . to para la conclusién total de la obra, que incluye los convenios

y ajustes de costos, en su gaso nn cde la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de

‘ 5? quede concluida a satisfaccion de “E/ Municipio’; esto sin

demora, hasta el momento én
aplicar &l impwesto al valor ad --."&J’ 'L‘,
Independientemente (ﬁl g:‘ls :’{ és &enas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, . r
"El Municipio” pod 3 eX|g|r ‘ﬁ ontrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones vy, up Ji8ANO
“en su caso, la apliccion de IM&ANg F%édpulada no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por  gaunsta }.(.
causas lmputables a\'El MYPIRiDRg eA88 fSRuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "E/ Municipio” ¥ vxiepe:
hara al programa las d|f"caam eeeq} X @sU juicio procedan.
En casd.de que "N M a " coN base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados dd| Estado ‘\ Ofxaca y Nas demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
‘Aplicables opte pOxrescind w | Contrato Por causas imputables a "£/ Contratista’, procedera hacer

= efectivas las garantiaSabsteriéndose de cubtir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aln no
11|15
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liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de Ios-;e 30 308
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. 55 k' K

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento Gak
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO sall

"El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados ROFggn Ju
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspen¥iohi, rux:te
Tu.

la que no podra prorrogarse o.ser indefinida. ptte- To*

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se realizard

mediante el acta circunstanciada de suspensidn.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de fod—i

trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato .

Para tales efectos "E/ municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por >E]
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi coma 1D S

fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. 2 s

. . . > O <

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan -
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. B o

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Puiblicas y Serviéi
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contfa
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacioni.
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio

e perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen,a!
~<gtrato, con motivo de la resolucidn de una inconformidad o intervencion de oficio emitida po Ia
¥ -Sagrdtaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no {Sfa\

¥ determinar la temporalidad de la suspension. r\? S

AEE
vando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajosi”E/
grakista” podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipad |

SRUPG CONSTRUCTOR v D€ SEAVICTOS DE THGEN T EREA

Mgy 80 M
e

e

-

'5"-. Tro) deberd solicitarla a "E/ Municipio”, quien determinard lo conducente dentro de los quince dias
~ CE@‘\}{ A '/ les siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que
Fipia, Som. &m ek ®antratista” obtenga de la autpridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

Berertirg
TuapecEn @l evento de que “F Municipio\'no produzca contestacion a la solicitud de "£/ Contratista”dentro del
Dtz Tuxtepee, - . . A
aaa-zmp?ﬁfo sefialado, se tendré por acepfada la peticién de este dltimo.

de los trabajos ejecutados pagautage
= caso, der a suspenng’ 08 ,ﬁ 3

o Qnciada del 'é e »
7 devolvgr a "B Municipiol;38 :fﬁ?‘m Wlazo de diez dias naturales contados a partir del inicioﬁql‘ T B
; . ginentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacid glb)?& | - (

" procedimiento rag 20 L ‘
; , L NSNS ; TIERTun 06 RIENESTA>

los trabajos, asi cd &S Aghaticipo no amortizado. DIRECHON Dt
- NBRAS PURIET

10 de Sa

&ypio” podra rescindir administrativamente el presente contra‘fé.,a.s.,,
Rt . contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientdsy vxiei-
¢ establece la\Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado

DECIMA SEXTA: RASCISU [IXRATIVA DE CONTRATO CSqERp

procedimientos ) equisito

de Oaxaca y demas gisposi
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\“\N'\R Mp

& g
Asi mismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés?oﬁ' 0 C’%
general 0 por mutuo consentimiento. o ¥
Qo L‘- (P e w

En relacién con lo anterior, “E/ Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando “Ffg={ ;443;
Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra o\
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y ServiciosRE
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materialefE H
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que Y S LUD
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunament@pio. Sa/ua” Bautist
los salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y - T‘:,"x‘f,‘,’fe‘c Oax
sin que ello, a juicio de "£/ Municipio”crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion 2022-2024

de los trabajos en perjuicio de “£/ Municipio’, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra

abjeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique

contravencion a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidadC b=
para “E/ Municipio”, ademas de que se le apliquen a “E/ Contratista” las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendd: (7p)
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer
efectiva la garantfa otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratistas
los demés cargos que procedan : O -

Cuando "£ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derechg o
y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se O
establece en el parrafo siguiente. >

Weoos “E/ Municipio” comunicara a “£l Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
.S*"&' 4"”t’";"%s‘rita de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado L
4 ,; axaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de N
~fiacha en que reciba la notificacion de la rescisidn, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, eAr=

>
o
w
o
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&fwigg&“p"gﬁ‘o de las penas convenidas.

2022-2024 Una vez que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
por parte de “F Municipio’; éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de "E/ Contratista”, acta circunstancidda y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias ndturales para la recuperacion del anticipo aun no amortizado, ~~
asenténdose asimismo las causag,gye [notivaron la rescision. dicha acta se levantard ante la pr@csi\ﬁ:ﬁﬁ a4
de fedatario publico. 30" &ﬁ% TALIA=SLoN

= “El ContrAtista” estara obligg ’f'* - a "El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, conté’dés P IC.

a partir/de la fecha\de -‘;-.ng,l\' hiento de rescisién, toda la documentacion que “& Municipio”le
hubierg entregado paXa la reaiizagotedg os trabajos : ——

n los casos de\esGision ths\en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa
a sanciones por incum r! priQrama, "E/ Municipio” y “El Contratista” convienen en qué’
aquélla pragcedera a hacer¥ 0 J' / antias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
importes resyltantes de traRajoa-a3ecu &B9\atn no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta
que se otorgud el finiquitc"S{gspondiente) lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta dias
naturales siguientes a la fecn'étiﬁcacio de la rescisién. en dicho finiquito deberd preverse el
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osl\NanS"f
sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los materialess 7.6
equipos que en su caso le hayan sido entregados a "£ Contratista”. %' h‘d N3
P Gavsz, ) §
DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: Szly :
GIDI

“Fl Contratista” comunicara a “£/ Municipio” la conclusion de los trabajos que le f

encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion ﬁ’esA ‘ ;

mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma q
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "£/ Municipio” contard”

un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneﬁcuanos;ry.{qu m
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepciomz-2gx;

correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcidn de los trabajos.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “"&/ Municipio” pondrd a disposicién de 'E/ Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de por

extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

PROYECTOS vy €EONSTRUCCIONES

Oax.

I
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%3‘»*“’9 La entrega recepcion de la obra no exime a "&£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o

’lv
@ﬁ%"’ “vicigs ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
b "‘@ lebrarse la entrega se deberd exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd una
~\\ v jj

MgeRcia de doce meses.

MA OCTAVA: DISCREPANCIAS:
: OX2o '  En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
MACC:‘\UA racter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera

. “Wu ffica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas ””
Dtz ’m en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
2022.2624 °86n5|ste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y

en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comln acuerdo a la mejor solucién

HG RO C S

para las partes.
La resolucidn a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la{ 7'(; g,?

minuta correspondiente, que se&xa suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total

validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que €N 4 gl término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningln acuerdo que ponga’ ol lscrepanaa, quedardn a salvo sus derechos para hacerlos valer ante "‘““

S las autpriegdes compe‘;.@ﬁ ! .i; {

DEC A NOVENA: /£ evf"’h'}; V.
; Las parte se obhg ----;,. Jjetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este

contrato a todas Q -"ﬁ. as s\dusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
= .. .. en la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados del Estado

procedimientos y requ
3 43S IR ' ;}@g icioNes reglamentarias y administrativas aplicables.
N 10k TS ;den ientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
R “il.ur Bimientos\Civiles para el Estado de Oaxaca.

NXPNES LABORALES:
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Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El/ Municipio”, a més tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretaciof y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia dellos Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec Oaxaca donde quscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por

fo tanto “ i wauero gue pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
¥ e .4!\' i
o fut ‘ Ay ?,';‘ .
PRGN
¥

Tl if calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
Tuxtepec, Oaxaca a los Once dias del w de Noviembre del
2022.

af JQan By

) ddAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX

Testigos

C. InocéncioMedina Guzman i "/, Dra. Guadalupe|C.
Regidor de /Obras Publlcas y A Regidora de
Desafrollo Urbano. qUﬂT 5 ¢ Mpio. San Juon - Bautista,

TERA~ OF smened o>

DIRECCION % ‘ Tuxtepec,
QGP/(\&J D“B! (',‘ ) Dtto. Tuxtepec. Qax.
‘BE 2022-2024

q,“,,,gjf)‘ é’Ctbrde Obras Publicas y
omo rum.,,. ﬁesarrollo Urbano.

PRONECTOS Y CONSTRUCCIONES

GROCSTI

5.4, DE C.V.
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