



MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES

Río Blanco, No. 03, Fracc. Los Angeles 2da etapa, C.P 68370

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

E-mail: arq_dantorres@hotmail.com  287 164 96 58

R.F.C. GATE8409287F7 Ced. Prof. 12041118

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO)

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (06) TUXTEPEC

REGIÓN: (05) PAPALOAPAN

ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 2

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 25 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES

INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025

FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

ASUNTO: Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a 25 de junio de 2025

C. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.
PRESENTE.

AT'N.-
ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa No. **MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025** para la asignación del contrato de la obra denominada: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO**, ubicada en la Localidad de: **SAN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO)**, municipio de **San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca**.

El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:

SUBTOTAL : \$832,381.85

+ I.V.A. : \$133,181.10

TOTAL : \$965,562.95

(NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.)

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.

Se comprometo a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno.

ATENTAMENTE
ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
PERSONA FÍSICA





MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES

Río Blanco, No. 03, Fracc. Los Ángeles 2da etapa, C.P 68370

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

E-mail: arq_dantorres@hotmail.com 287 164 96 58

R.F.C. GATE8409287F7 Ced. Prof. 12041118

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO)

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (06) TUXTEPEC

REGIÓN: (05) PAPALOAPAN

ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 2

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 25 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES

INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025

FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26 G, fracción VI ó VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.

ATENTAMENTE
ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
PERSONA FISICA





MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
Río Blanco, No. 03, Fracc. Los Ángeles 2da etapa. C.P 68370
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
E-mail: arq_dantorres@hotmail.com 287 164 96 58

R.F.C. GATE8409287F7 Céd. Prof. 12041118

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO)

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (06) TUXTEPEC

REGIÓN: (05) PAPALOAPAN

ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 1

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 25 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES

INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025


FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO					
A PRELIMINARES					
TRZ-EQTP-02	Trazo y nivelación con equipo topográfico para andadores, guarniciones, banquetas, pavimentos y ferracerías, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas. P. U.: ** CATORCE PESOS 62/100 M.N. **	M2	544.00	\$14.62	\$7,953.28
TLD-ARB-30-2	Tala y desentraíce de árbol con un diámetro de hasta 0.30 mts, hasta 5.00 mts de altura. Incluye: retiro de tocón, mano de obra, equipo y herramientas. P. U.: ** UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 55/100 M.N. **	PZA	12.00	\$1,902.55	\$22,830.60
Total de PRELIMINARES					\$30,783.88
** TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **					
B TERRACERÍAS					
CR-MP-II	Cortes con maquinaria pesada desperdiciando el material para alojar sub rasante y adicionales en material de tipo II. Incluye: apile del material a un costado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles. P. U.: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. **	M3	180.05	\$86.93	\$15,651.75
RC-MP-90%	Recompactación con maquinaria pesada al 90% de la prueba proctor estándar de las superficies expuestas por el corte del terreno. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles. P. U.: ** SETENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **	M3	48.83	\$75.92	\$3,707.17
BH-MP-GRAR-03	Suministro, tendido y compactado (95% proctor estándar) de base hidráulica con maquinaria pesada y material producto de banco grava-arcilla en proporción 50-50, compactado en capas no mayores de 0.20 mts para rellenos y bases de superficies. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles. P. U.: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. **	M3	97.66	\$697.26	\$68,094.41
Total de TERRACERÍAS					\$87,453.33
** OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N. **					

ATENTAMENTE

MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
PERSONA FÍSICA



MTRO. ARQ. ERIK DANIEL
GARCIA TORRES
RFC GATE8409287F7
CED. PROF. 12041118



MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
Río Blanco, No. 03, Fracc. Los Ángeles 2da etapa. C.P 68370
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
E-mail: arq_dantorres@hotmail.com 287 164 96 58

R.F.C. GATE8409287F7 Céd. Prof. 12041118

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO)

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (06) TUXTEPEC

REGIÓN: (05) PAPALOAPAN

ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 2
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 25 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES

INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025


FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	TOTAL
C	GUARNICIONES				
EX-MN-II-0-2	Excavación a mano en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad. Incluye: afloje, extracción, afine de taludes y fondo de cepa, mano de obra y herramientas. P. U.: ** TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. **	M3	7.11	\$334.18	\$2,376.02
G-15X20X40-200	Construcción de guarnición de concreto simple hecho en obra f'c = 200 kg/cm2, t.m.a. de 3/4", con una sección de 0.15 mts de corona, 0.20 mts de base y 0.40 mts de peralte. Incluye: cimbrado, junta de celotex de 1/2" @ 6.00 mts, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, acabado con volteador, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. P. U.: ** CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 70/100 M.N. **	ML	88.86	\$424.70	\$37,738.84
RELL-MPE-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de la excavación. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación. P. U.: ** TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 58/100 M.N. **	M3	3.55	\$331.58	\$1,177.11
PIN-GUAR-01	Suministro y aplicación de pintura alquídica para tráfico, base solvente, en guarniciones con un desarrollo de 0.35 mts, color amarillo, marca Comex o similar. Incluye: microesferas reflejantes, materiales, mano de obra y herramientas. P. U.: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N. **	ML	85.85	\$85.15	\$7,310.13
	Total de GUARNICIONES ** CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 10/100 M.N. **				\$48,602.10
D	PAVIMENTO				
RNV-RBT-PZV-01	Renivelación de pozo de visita a una altura máxima de 40 cms, a base de tabicón de 10 x 14 x 28 cms, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, con retiro y reposición de brocal y tapa de concreto armado f'c = 250 kg/cm2 para pozo de visita existente, armado con varillas del No. 4 (1/2") @ 0.15 mts (tapa), 3 varillas del No. 4 (1/2") y estribos de varillas del No. 2 (1/4") @ 0.15 mts (brocal). Incluye: habilitado del acero, cimbrado, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	3.00	\$3,806.84	\$11,420.52

ATENTAMENTE

MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
PERSONA FÍSICA





MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES

Río Blanco, No. 03, Fracc. Los Ángeles 2da etapa. C.P 68370
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

E-mail: arq_dantorres@hotmail.com 287 164 96 58

R.F.C. GATE8409287F7 Céd. Prof. 12041118

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO)

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (06) TUXTEPEC

REGIÓN: (05) PAPALOAPAN

ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 3

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 25 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES

INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025


FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	TOTAL
	P. U.: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 84/100 M.N. **				
PV-CPR-15-250	Construcción de pavimento de concreto simple premezclado f'c = 250 kg/cm2, revenimiento de 10 cms, t.m.a. de 1 1/2", de 0.15 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, vaciado, vibrado, pulido, acabado rayado grueso, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. P. U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. **	M2	488.29	\$643.69	\$314,307.39
CR-PV-250-5CM	Corte con cortadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm2, @ 3.50 mts en sentido transversal, hasta a una profundidad de hasta 5 cms, para pavimentos de 15 cms de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas. P. U.: ** SESENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N. **	ML	183.54	\$69.30	\$12,719.32
SLL-JN-SKF1C-5CM	Sello en juntas de cortes en concreto hidráulico con 5 cms de profundidad y hasta 5 mm de ancho, con sellador elástico autonivelante de poliuretano Sikaflex 1c SL, marca Sika o similar, para pavimentos de 15 cms de espesor. Incluye: espuma de polietileno (cola de rata) Sika Rod-10 marca Sika o similar, materiales, mano de obra y herramientas. P. U.: ** CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. **	ML	183.54	\$133.11	\$24,431.01
Total de PAVIMENTO					\$362,878.24
** TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **					
E	DRENAJE PLUVIAL				
E.1	PRELIMINARES				
TRZ-EQTP-04	Trazo y nivelación de terreno para redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas. P. U.: ** TRECE PESOS 99/100 M.N. **	M2	70.00	\$13.99	\$979.30
Total de PRELIMINARES					\$979.30
** NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N. **					
E.2	EXCAVACIONES				
EX-MQ-II-0-2	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts de profundidad. Incluye: operación, equipo	M3	70.00	\$98.84	\$6,918.80

ATENTAMENTE

MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
PERSONA FÍSICA





MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
Río Blanco, No. 03, Fracc. Los Ángeles 2da etapa, C.P 68370
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
E-mail: arq_dantorres@hotmail.com 287 164 96 58

R.F.C. GATE8409287F7 Céd. Prof. 12041118

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO)

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (06) TUXTEPEC

REGIÓN: (05) PAPALOAPAN

ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 4

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 25 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES

INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025


FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	TOTAL
	mayor y consumibles. P. U.: ** NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. **				
AFINE-01	Afine de fondo de cepa en excavación, hasta 5 cms de espesor, apilando el material producto del afine a un costado de la cepa. Incluye: mano de obra y herramientas. P. U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. **	M2	70.00	\$33.42	\$2,339.40
Total de EXCAVACIONES					\$9,258.20
** NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. **					
E.3	TUBERÍA PEAD				
CAM-ARE-01	Suministro y colocación de cama de arena, compactada por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. P. U.: ** UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **	M3	6.30	\$1,044.21	\$6,578.52
TB-PEAD-46	Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 0.46 mts (18") de diámetro, marca Tododren o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas. P. U.: ** UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. **	ML	70.00	\$1,672.22	\$117,055.40
Total de TUBERÍA PEAD					\$123,633.92
** CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **					
E.4	PRUEBA DE ESCURRIMIENTO				
PRB-ESC-01	Prueba de escurrimiento en la red de drenaje ya sea pluvial o sanitario, en ubicaciones de la obra que solicite la supervisión durante la prueba. Incluye: agua suficiente para la prueba, materiales, mano de obra y herramientas. P. U.: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. **	PRUEBA	1.00	\$4,682.95	\$4,682.95
Total de PRUEBA DE ESCURRIMIENTO					\$4,682.95
** CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. **					
E.5	RELLENOS				
RELL-AC-GRG-01	Relleno acostillado compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de banco (grava en greña). Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena	M3	30.88	\$889.98	\$27,482.58

ATENTAMENTE

MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
PERSONA FÍSICA





MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
Río Blanco, No. 03, Fracc. Los Ángeles 2da etapa, C.P 68370
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
E-mail: arq_dantorres@hotmail.com 287 164 96 58
R.F.C. GATE8409287F7 Céd. Prof. 12041118

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO)

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (06) TUXTEPEC

REGIÓN: (05) PAPALOAPAN

ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 5
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 25 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES

INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025

FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	TOTAL
	compactación. P. U.: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. **				
RELL-MPE-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de la excavación. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación. P. U.: ** TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 58/100 M.N. **	M3	32.82	\$331.58	\$10,882.46
Total de RELLENOS					\$38,365.04
** TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. **					
J.4	REGISTROS SANITARIOS				
CJR-100X100X90	Construcción de caja de registro de 1.00 x 1.00 x 0.90 mts (medidas interiores), a base de firme de 10 cms de espesor de concreto f'c = 150 kg/cm2, muro de 14 cms de espesor con tabicón 10 x 14 x 28 cms, asentado con mortero cemento - arena en proporción 1:4, tapa de concreto armado f'c = 150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, armada con varillas del No. 3 (3/8") @ 20 cms en ambos sentidos, aplanado interior con cemento-arena en proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas. P. U.: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 29/100 M.N. **	PZA	2.00	\$9,481.29	\$18,962.58
Total de REGISTROS SANITARIOS					\$18,962.58
** DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. **					
Total de DRENAJE PLUVIAL					\$195,881.99
** CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. **					
F	CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA				
ACAR-MSBR-01	Carga y acarreos de materiales sobrantes fuera de la obra, hasta una distancia máxima de 5 kms, en zonas urbanas. Incluye: carga y descarga de los materiales, operación, equipo mayor y consumibles. P. U.: ** TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. **	M3	264.94	\$369.78	\$97,969.51
LMPG-MM-01	Limpieza general de la obra por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. P. U.: ** DIECISEIS PESOS 20/100 M.N. **	M2	544.00	\$16.20	\$8,812.80

ATENTAMENTE

MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
PERSONA FÍSICA
ARQUITECTO
GARCIA TORRES
RFC GATE8409287F7
CED. PROF. 12041118



MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES

Río Blanco, No. 03, Fracc. Los Ángeles 2da etapa, C.P 68370

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

E-mail: arq_dantorres@hotmail.com  287 164 96 58

R.F.C. GATE8409287F7 Ced. Prof. 12041118

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO)

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (06) TUXTEPEC

REGIÓN: (05) PAPALOAPAN

ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 6

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 25 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES

INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025

FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	TOTAL
	Total de CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA				\$106,782.31
	** CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$832,381.85
	** OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$832,381.85
	** OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. **				
				Impuesto Total	\$133,181.10
	** NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. **				\$965,562.95

ATENTAMENTE


MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES
PERSONA FÍSICA





PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DURACIÓN: 46 DÍAS NATURALES

DISTRITO: (06) TUXTEPEC

INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025

REGIÓN: (05) PAPALOAPAN

FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 2/5

ASUNTO: Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a 25 de junio de 2025

**C. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.
PRESENTE.**

**AT'N.-
ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa No. **MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025** para la asignación del contrato de la obra denominada: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO**, ubicada en la Localidad de: **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO)**, municipio de **San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca**.

El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:

SUBTOTAL	: \$798,539.74
+ I.V.A.	: \$127,766.36
TOTAL	: \$926,306.10

(NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 10/100 M.N.)

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.

Se compromete a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno.

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26 G, fracción VI ó VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.

ATENTAMENTE
C. ARI MARTINEZ JARQUIN
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.





CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.

RFC. CMM220302976

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES

DISTRITO: (06) TUXTEPEC

INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025

REGIÓN: (05) PAPALOAPAN

FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 1/5

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO

A PRELIMINARES

TRZ-EQTP-02	Trazo y nivelación con equipo topográfico para andadores, guarniciones, banquetas, pavimentos y terracerías, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	544.00	\$13.76	\$7,485.44
-------------	---	----	--------	---------	------------

(*TRECE PESOS 76/100 M.N.*)

FLD-ARB-30-2	Tala y desentraíce de árbol con un diámetro de hasta 0.30 mts, hasta 5.00 mts de altura. Incluye: retiro de tocón, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	12.00	\$1,730.88	\$20,770.56
--------------	---	-----	-------	------------	-------------

(*UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 88/100 M.N.*)

IMPORTE DE PRELIMINARES

\$28,256.00

(*VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*)

B TERRACERÍAS

CR-MP-II	Cortes con maquinaria pesada desperdiciando el material para alojar sub rasante y adicionales en material de tipo II. Incluye: apile del material a un costado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	180.05	\$78.54	\$14,141.13
----------	---	----	--------	---------	-------------

(*SETENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.*)

RC-MP-90%	Recompactación con maquinaria pesada al 90% de la prueba proctor estándar de las superficies expuestas por el corte del terreno. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	48.83	\$68.62	\$3,350.71
-----------	--	----	-------	---------	------------

(*SESENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.*)

BH-MP-GRAR-03	Suministro, tendido y compactado (95% proctor estándar) de base hidráulica con maquinaria pesada y material producto de banco gravarcilla en proporción 50-50, compactado en capas no mayores de 0.20 mts para rellenos y bases de superficies. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	97.66	\$675.46	\$65,965.42
---------------	---	----	-------	----------	-------------

(*SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.*)

IMPORTE DE TERRACERÍAS

\$83,457.26

(*OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.*)

C GUARNICIONES

EX-MN-II-0-2	Excavación a mano en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad. Incluye: afloje, extracción, afine de taludes y fondo de cepa, mano de obra y herramientas.	M3	7.11	\$308.05	\$2,190.24
--------------	---	----	------	----------	------------

(*TRESCIENTOS OCHO PESOS 05/100 M.N.*)

MASSIMO
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES
ATENTAMENTE
RFC: CMM220302976

C. ARI MARTÍNEZ JARQUÍN
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.



AVENIDA PÉREZ SALAS 124 LOCAL 5 SAN ANTONIO DE LA COLONIA SAN ANTONIO DE LA COLONIA OAXACA DE JUAR OAXACA



construccionesmassimo@gmail.com



PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES

DISTRITO: (06) TUXTEPEC

INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025

REGIÓN: (05) PAPALOAPAN

FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 2/5

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
G-15X20X40-200	Construcción de guarnición de concreto simple hecho en obra f'c = 200 kg/cm2, t.m.a. de 3/4", con una sección de 0.15 mts de corona, 0.20 mts de base y 0.40 mts de peralte. Incluye: cimbrado, junta de celotex de 1/2" @ 6.00 mts, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, acabado con volteador, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. (*CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 11/100 M.N.*)	ML	88.86	\$414.11	\$36,797.81
RELL-MPE-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de la excavación. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación. (*DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.*)	M3	3.55	\$275.60	\$978.38
PIN-GUAR-01	Suministro y aplicación de pintura alquidámica para tráfico, base solvente, en guarniciones con un desarrollo de 0.35 mts, color amarillo, marca Comex o similar. Incluye: microesferas reflejantes, materiales, mano de obra y herramientas. (*OCHENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.*)	ML	85.85	\$81.94	\$7,034.55
IMPORTE DE GUARNICIONES					\$47,000.98
D PAVIMENTO					
RNV-RBT-PZV-01	Renivelación de pozo de visita a una altura máxima de 40 cms, a base de tabicón de 10 x 14 x 28 cms, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, con retiro y reposición de brocal y tapa de concreto armado f'c = 250 kg/cm2 para pozo de visita existente, armado con varillas del No. 4 (1/2") @ 0.15 mts (tapa), 3 varillas del No. 4 (1/2") y estribos de varillas del No. 2 (1/4") @ 0.15 mts (brocal). Incluye: habilitado del acero, cimbrado, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. (*TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.*)	PZA	3.00	\$3,779.76	\$11,339.28
V-CPR-15-250	Construcción de pavimento de concreto simple premezclado f'c = 250 kg/cm2, revenimiento de 10 cms, t.m.a. de 1 1/2", de 0.15 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, vaciado, vibrado, pulido, acabado rayado grueso, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. (*SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.*)	M2	488.29	\$632.83	\$309,004.56
CR-PV-250-5CM	Corte con cortadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm2, @ 3.50 mts en sentido transversal, hasta a una profundidad de hasta 5 cms, para pavimentos de 15 cms de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas. (*SESENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N.*)	ML	183.54	\$63.03	\$11,568.53



C. ARI MARTÍNEZ JARQUÍN
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.



AVENIDA DEL ALADO 124 LOCAL 5 A 11 COLONIA EL CASTILLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA



construccionesmassimo@gmail.com



PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES

DISTRITO: (06) TUXTEPEC

INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025

REGIÓN: (05) PAPALOAPAN

FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 3/5

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
SLL-JN-SKF1C-5CM	Sello en juntas de cortes en concreto hidráulico con 5 cms de profundidad y hasta 5 mm de ancho, con sellador elástico autonivelante de poliuretano Sikaflex 1c SL, marca Sika o similar, para pavimentos de 15 cms de espesor. Incluye: espuma de polietileno (cola de rata) Sika Rod-10 marca Sika o similar, materiales, mano de obra y herramientas.	ML	183.54	\$130.62	\$23,973.99

(*CIENTO TREINTA PESOS 62/100 M.N.*)

IMPORTE DE PAVIMENTO

\$355,886.36

(*TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.*)

2 DRENAJE PLUVIAL

E.1 PRELIMINARES

TRZ-EQTP-04	Trazo y nivelación de terreno para redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	70.00	\$13.19	\$923.30
-------------	--	----	-------	---------	----------

(*TRECE PESOS 19/100 M.N.*)

IMPORTE DE PRELIMINARES

\$923.30

(*NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 30/100 M.N.*)

E.2 EXCAVACIONES

EX-MQ-II-0-2	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	M3	70.00	\$89.25	\$6,247.50
--------------	---	----	-------	---------	------------

(*OCHENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.*)

AFINE-01	Afine de fondo de cepa en excavación, hasta 5 cms de espesor, apilando el material producto del afine a un costado de la cepa. Incluye: mano de obra y herramientas.	M2	70.00	\$30.80	\$2,156.00
----------	--	----	-------	---------	------------

(*TREINTA PESOS 80/100 M.N.*)

IMPORTE DE EXCAVACIONES

\$8,403.50

(*OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 50/100 M.N.*)

2.3 TUBERÍA PEAD

CAM-ARE-01	Suministro y colocación de cama de arena, compactada por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M3	6.30	\$1,019.08	\$6,420.20
------------	---	----	------	------------	------------

(*UN MIL DIECINUEVE PESOS 08/100 M.N.*)

TB-PEAD-46	Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 0.46 mts (18") de diámetro, marca Tododren o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	70.00	\$1,618.77	\$113,313.90
------------	--	----	-------	------------	--------------

(*UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 77/100 M.N.*)

IMPORTE DE TUBERÍA PEAD

\$119,734.10

(*CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.*)

E.4 PRUEBA DE ESCURRIMIENTO

ATENTAMENTE

C. ARI MARTÍNEZ JARQUÍN
 ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.



AVENIDA LUIS GALARDI 125 COLONIA EL CASTILLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA DE JUARZ OAXACA



construccionesmassimo@gmail.com



PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES

DISTRITO: (06) TUXTEPEC

INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025

REGIÓN: (05) PAPALOAPAN

FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 4/5

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PRB-ESC-01	Prueba de escurrimiento en la red de drenaje ya sea pluvial o sanitario, en ubicaciones de la obra que solicite la supervisión durante la prueba. Incluye: agua suficiente para la prueba, materiales, mano de obra y herramientas.	PRUEBA	1.00	\$4,279.55	\$4,279.55
(*CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.*)					
IMPORTE DE PRUEBA DE ESCURRIMIENTO					\$4,279.55
(*CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.*)					
E.5	RELLENOS				
RELL-AC-GRG-01	Relleno acostillado compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de banco (grava en greña). Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	30.88	\$860.80	\$26,581.50
(*OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N.*)					
RELL-MPE-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de la excavación. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	32.82	\$275.60	\$9,045.19
(*DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.*)					
IMPORTE DE RELLENOS					\$35,626.69
(*TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 69/100 M.N.*)					
J.4	REGISTROS SANITARIOS				
CJR-100X100X90	Construcción de caja de registro de 1.00 x 1.00 x 0.90 mts (medidas interiores), a base de firme de 10 cms de espesor de concreto f'c = 150 kg/cm2, muro de 14 cms de espesor con tabicón 10 x 14 x 28 cms, asentado con mortero cemento - arena en proporción 1:4, tapa de concreto armado f'c = 150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, armada con varillas del No. 3 (3/8") @ 20 cms en ambos sentidos, aplanado interior con cemento-arena en proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	2.00	\$9,222.31	\$18,444.62
(*NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 31/100 M.N.*)					
IMPORTE DE REGISTROS SANITARIOS					\$18,444.62
(*DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.*)					
IMPORTE DE DRENAJE PLUVIAL					\$187,411.76
(*CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 76/100 M.N.*)					
F	CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA				
ACAR-MSBR-01	Carga y acarreos de materiales sobrantes fuera de la obra, hasta una distancia máxima de 5 kms, en zonas urbanas. Incluye: carga y descarga de los materiales, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	264.94	\$333.64	\$88,394.58
(*TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.*)					

ATENTAMENTE

C. ARI MARTÍNEZ JARQUÍN
 ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.



AVENIDA FEDERAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE CERRILLO LA FORTALEZA, SAN ANTONIO DE LA CAJA, OAXACA DE JUAR, OAXACA



construccionesmassimo@gmail.com



CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.

RFC. CMM220302S76

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES

DISTRITO: (06) TUXTEPEC

INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025

REGIÓN: (05) PAPALOAPAN

FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 5/5

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
LMPG-MM-01	Limpieza general de la obra por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M2	544.00	\$14.95	\$8,132.80
(*CATORCE PESOS 95/100 M.N.*)					
IMPORTE DE CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA					\$96,527.38
(*NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 38/100 M.N.*)					
IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO					\$798,539.74
(*SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.*)					
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO					\$798,539.74
(*SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.*)					
Impuesto (16.0000%)					\$127,766.36
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					\$926,306.10
(*NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 10/100 M.N.*)					



C. ARI MARTÍNEZ JARQUÍN
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.



AVENIDA FEDERAL ADOLFO RUÍZ CORTES Y CASILLO, COLONIA EL CASTILLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA



construccionesmassimo@gmail.com

CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

R.F.C.: CACF6503271D4



PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: (06) TUXTEPEC
REGION: (05) PAPALOAPAN
ESTADO: (20) OAXACA

PAGINA: 1
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 25 DE JUNIO DE 2025
DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES
INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025
FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

ASUNTO: Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a 25 de junio de 2025

**C. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.
PRESENTE.**

**AT'N.-
ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa No. **MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025** para la asignación del contrato de la obra denominada: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO**, ubicada en la Localidad de: **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO)**, municipio de **San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca**.

El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:

SUBTOTAL : \$815,460.80
+ I.V.A. : \$130,473.73
TOTAL : \$945,934.53

(NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N.)

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.

Se compromete a firmar en su caso el contrato que se formulará de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno.

ATENTAMENTE


C. FRANCISCA CRUZ CANSECO
PERSONA FÍSICA



C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
e-mail: cfraconstrucciones@gmail.com

CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

R.F.C.: CACF6503271D4



PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO)

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (06) TUXTEPEC

REGION: (05) PAPALOAPAN

ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 1

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 25 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES

INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025

FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26 G, fracción VI ó VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.

ATENTAMENTE

C. FRANCISCA CRUZ CANSECO
PERSONA FÍSICA



C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
e-mail: cfraconstrucciones@gmail.com

CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

R.F.C.: CACF6503271D4



PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO)
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 DISTRITO: (06) TUXTEPEC
 REGIÓN: (05) PAPALOAPAN
 ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 1
 DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES
 INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025
 FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO					
A	PRELIMINARES				
TRZ-EQTP-02	Trazo y nivelación con equipo topográfico para andadores, guarniciones, banquetas, pavimentos y terracerías, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas. P. U.: ** CATORCE PESOS 10/100 M.N. **	M2	544.00	\$14.10	\$7,670.40
TLD-ARB-30-2	Tala y desentraice de árbol con un diámetro de hasta 0.30 mts, hasta 5.00 mts de altura. Incluye: retiro de tocón, mano de obra, equipo y herramientas. P. U.: ** UN MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 88/100 M.N. **	PZA	12.00	\$1,811.88	\$21,742.56
Total de PRELIMINARES					\$29,412.96
** VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 96/100 M.N. **					
B	TERRACERÍAS				
CR-MP-II	Cortes con maquinaria pesada desperdiciando el material para alojar sub rasante y adicionales en material de tipo II. Incluye: apile del material a un costado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles. P. U.: ** OCHENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. **	M3	180.05	\$82.79	\$14,906.34
RC-MP-90%	Recompactación con maquinaria pesada al 90% de la prueba proctor estándar de las superficies expuestas por el corte del terreno. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles. P. U.: ** SETENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N. **	M3	48.83	\$72.35	\$3,532.85
BH-MP-GRAR-03	Suministro, tendido y compactado (95% proctor estándar) de base hidráulica con maquinaria pesada y material producto de banco gravarcilla en proporción 50-50, compactado en capas no mayores de 0.20 mts para rellenos y bases de superficies. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles. P. U.: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. **	M3	97.66	\$688.26	\$67,215.47
Total de TERRACERÍAS					\$85,654.66
** OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. **					
C	GUARNICIONES				
EX-MN-II-0-2	Excavación a mano en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad. Incluye: afloje, extracción, afine de taludes y fondo de cepa, mano de obra y herramientas. P. U.: ** TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 22/100 M.N. **	M3	7.11	\$318.22	\$2,262.54
G-15X20X40-200	Construcción de guarnición de concreto simple hecho en obra f'c = 200 kg/cm2, t.m.a. de 3/4", con una sección de 0.15 mts de corona, 0.20 mts de base y 0.40 mts de peralte. Incluye: cimbrado, junta de celotex de 1/2" @	ML	88.86	\$418.77	\$37,211.90

ATENTAMENTE

C. FRANCISCA CRUZ CANSECO
 PERSONA FÍSICA



C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
 e-mail: cfraconstrucciones@gmail.com

CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

R.F.C.: CACF6503271D4



PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO)
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 DISTRITO: (06) TUXTEPEC
 REGIÓN: (05) PAPALOAPAN
 ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 2
 DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES
 INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025
 FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	TOTAL
	6.00 mts, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, acabado con volteador, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. P. U.: ** CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 77/100 M.N. **				
RELL-MPE-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de la excavación. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación. P. U.: ** TRESCIENTOS DOS PESOS 16/100 M.N. **	M3	3.55	\$302.16	\$1,072.67
PIN-GUAR-01	Suministro y aplicación de pintura alquidálica para tráfico, base solvente, en guarniciones con un desarrollo de 0.35 mts, color amarillo, marca Comex o similar. Incluye: microesferas reflejantes, materiales, mano de obra y herramientas. P. U.: ** OCHENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. **	ML	85.85	\$83.29	\$7,150.45
Total de GUARNICIONES					\$47,697.56
** CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. **					
D	PAVIMENTO				
RNV-RBT-PZV-01	Renivelación de pozo de visita a una altura máxima de 40 cms, a base de tabicón de 10 x 14 x 28 cms, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, con retiro y reposición de brocal y tapa de concreto armado f'c = 250 kg/cm2 para pozo de visita existente, armado con varillas del No. 4 (1/2") @ 0.15 mts (tapa), 3 varillas del No. 4 (1/2") y estribos de varillas del No. 2 (1/4") @ 0.15 mts (brocal). Incluye: habilitado del acero, cimbrado, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. P. U.: ** TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N. **	PZA	3.00	\$3,779.13	\$11,337.39
PV-CPR-15-250	Construcción de pavimento de concreto simple premezclado f'c = 250 kg/cm2, revenimiento de 10 cms, t.m.a. de 1 1/2", de 0.15 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, vaciado, vibrado, pulido, acabado rayado grueso, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. P. U.: ** SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. **	M2	488.29	\$638.64	\$311,841.53
CR-PV-250-5CM	Corte con cortadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm2, @ 3.50 mts en sentido transversal, hasta a una profundidad de hasta 5 cms, para pavimentos de 15 cms de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas. P. U.: ** SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **	ML	183.54	\$66.00	\$12,113.64
SLL-JN-SKF1C-5CM	Sello en juntas de cortes en concreto hidráulico con 5 cms de profundidad y hasta 5 mm de ancho, con sellador elástico autonivelante de poliuretano Sikaflex 1c SL, marca Sika o similar, para pavimentos de 15 cms de espesor. Incluye: espuma de polietileno (cola de rata) Sika Rod-10 marca Sika o similar, materiales, mano de obra y herramientas. P. U.: ** CIENTO TREINTA Y UN PESOS 99/100 M.N. **	ML	183.54	\$131.99	\$24,225.44

ATENTAMENTE

C. FRANCISCA CRUZ CANSECO
 PERSONA FÍSICA

C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
 e-mail: cfraconstrucciones@gmail.com

CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

R.F.C.: CACF6503271D4



PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO)

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (06) TUXTEPEC

REGIÓN: (05) PAPALOAPAN

ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 3
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 25 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES

INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025

FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	TOTAL
Total de PAVIMENTO					\$359,518.00
** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. **					
E	DRENAJE PLUVIAL				
E.1	PRELIMINARES				
TRZ-EQTP-04	Trazo y nivelación de terreno para redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas. P. U.: ** TRECE PESOS 56/100 M.N. **	M2	70.00	\$13.56	\$949.20
Total de PRELIMINARES					\$949.20
** NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **					
E.2	EXCAVACIONES				
EX-MQ-II-0-2	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles. P. U.: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. **	M3	70.00	\$94.11	\$6,587.70
AFINE-01	Afine de fondo de cepa en excavación, hasta 5 cms de espesor, apilando el material producto del afine a un costado de la cepa. Incluye: mano de obra y herramientas. P. U.: ** TREINTA Y UN PESOS 82/100 M.N. **	M2	70.00	\$31.82	\$2,227.40
Total de EXCAVACIONES					\$8,815.10
** OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 10/100 M.N. **					
E.3	TUBERÍA PEAD				
CAM-ARE-01	Suministro y colocación de cama de arena, compactada por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. P. U.: ** UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. **	M3	6.30	\$1,032.22	\$6,502.99
TB-PEAD-46	Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 0.46 mts (18") de diámetro, marca Tododren o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas. P. U.: ** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **	ML	70.00	\$1,645.07	\$115,154.90
Total de TUBERÍA PEAD					\$121,657.89
** CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. **					
E.4	PRUEBA DE ESCURRIMIENTO				
PRB-ESC-01	Prueba de escurrimiento en la red de drenaje ya sea pluvial o sanitario, en ubicaciones de la obra que solicite la supervisión durante la prueba. Incluye: agua suficiente para la prueba, materiales, mano de obra y herramientas. P. U.: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. **	PRUEBA	1.00	\$4,487.43	\$4,487.43

ATENTAMENTE

C. FRANCISCA CRUZ CANSECO
PERSONA FÍSICA



C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
e-mail: cfraconstrucciones@gmail.com

CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

R.F.C.: CACF6503271D4



PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO)

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (06) TUXTEPEC

REGIÓN: (05) PAPALOAPAN

ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 4

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 25 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES

INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025

FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	TOTAL
E.5	RELLENOS				
RELL-AC-GRG-01	Relleno acostillado compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de banco (grava en greña). Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación. P. U.: ** OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **	M3	30.88	\$876.72	\$27,073.11
RELL-MPE-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de la excavación. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación. P. U.: ** TRESCIENTOS DOS PESOS 16/100 M.N. **	M3	32.82	\$302.16	\$9,916.89
Total de RELLENOS					\$36,990.00
** TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. **					
J.4	REGISTROS SANITARIOS				
CJR-100X100X90	Construcción de caja de registro de 1.00 x 1.00 x 0.90 mts (medidas interiores), a base de firme de 10 cms de espesor de concreto f'c = 150 kg/cm2, muro de 14 cms de espesor con tabicón 10 x 14 x 28 cms, asentado con mortero cemento - arena en proporción 1:4, tapa de concreto armado f'c = 150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, armada con varillas del No. 3 (3/8") @ 20 cms en ambos sentidos, aplanado interior con cemento-arena en proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas. P. U.: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 68/100 M.N. **	PZA	2.00	\$9,300.68	\$18,601.36
Total de REGISTROS SANITARIOS					\$18,601.36
** DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 36/100 M.N. **					
Total de DRENAJE PLUVIAL					\$191,500.98
** CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS 98/100 M.N. **					
F	CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA				
ACAR-MSBR-01	Carga y acarreo de materiales sobrantes fuera de la obra, hasta una distancia máxima de 5 kms, en zonas urbanas. Incluye: carga y descarga de los materiales, operación, equipo mayor y consumibles. P. U.: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N. **	M3	264.94	\$352.09	\$93,282.72
LMPG-MM-01	Limpieza general de la obra por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas. P. U.: ** QUINCE PESOS 43/100 M.N. **	M2	544.00	\$15.43	\$8,393.92
Total de CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA					\$101,676.64
** CIENTO UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO					\$815,460.80

ATENTAMENTE

C. FRANCISCA CRUZ CANSECO
PERSONA FÍSICA



C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
e-mail: cfraconstrucciones@gmail.com

CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

R.F.C.: CACF6503271D4



PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: MSJBT-184-AD-FAISMUN-050/2025
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: (06) TUXTEPEC
REGIÓN: (05) PAPALOAPAN
ESTADO: (20) OAXACA

PÁGINA: 5
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 25 DE JUNIO DE 2025
DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES
INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DE 2025
FIN DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2025

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	TOTAL
	** OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$815,460.80
	** OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N. **				
				Impuesto	\$130,473.73
				Total	\$945,934.53
	** NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. **				

ATENTAMENTE



C. FRANCISCA CRUZ CANSECO
PERSONA FÍSICA

C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
e-mail: cfraconstrucciones@gmail.com