



SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION  
Y SUPERVISION A.S.

LEVANTAMIENTOS, PROYECTOS, SUPERVISION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION  
ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ  
R.F.C. VAMA71121684

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES  
LOCALIDAD: (00001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)  
MUNICIPIO: (0184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025  
DURACION: 45 dias naturales  
INICIO DE OBRA: 28 jun 2025  
FIN DE OBRA: 11 ago 2025

**ASUNTO:** Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a 25 de junio de 2025

**C. FERNANDO HUERTA CERECEDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.  
PRESENTE.**

**AT'N.-  
ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa No. **MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025** para la asignación del contrato de la obra denominada: **"AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES"**, ubicada en la Localidad de: **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)**, municipio de **San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.**

El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:


**SUBTOTAL: \$ 1,052,027.14**  
**+ I.V.A.: \$ 168,324.34**  
**TOTAL: \$ 1,220,351.48**

**\*\*\* ( UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 48/100 M.N. )\*\*\***

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.

Se comprometo a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno.

  
**SICSAS**  
**SERVICIOS INTEGRALES DE**  
**INGENIERIA, CONSTRUCCION**  
**Y SUPERVISION A.S.**  
Arturo Vargas Martínez  
R.F.C. VAMA71121684  
Vicente Guerrero No. 570  
Col. Lázaro Cárdenas



SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION  
Y SUPERVISION A.S.

LEVANTAMIENTO, PROYECTOS, DISEÑOS, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION  
ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ R.F.C. VAMA731216F84

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACION DIRECTA  
No. MSJB1-184-AD-FAISMUN-055/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACION:** 45 dias naturales

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRICACION EN LA COLONIA TALLERES

**INICIO DE OBRA:** 28 jun 2025

**LOCALIDAD:** 70001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**FIN DE OBRA:** 11 ago 2025

**MUNICIPIO:** 00184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26 G, fracción VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.

ATENTAMENTE

ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ  
PERSONA FISICA



SIICSA S  
SERVICIOS INTEGRALES DE  
INGENIERIA, CONSTRUCCION  
Y SUPERVISION A.S.

Arturo Vargas Martínez  
R.F.C. VAMA731216F84  
Vicente Guerrero No. 570  
Col. Lazaro Cardenas  
Tuxtpec, Oax.



SIICASAS

# SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISION A.S.

LEVANTAMIENTOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION

ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ

R.F.C.: VAMA731216F84

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES

LOCALIDAD: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

MUNICIPIO: (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 45 días naturales

INICIO DE OBRA: 28/jun./2025

FIN DE OBRA: 11/ago./2025

PÁGINA: 1/6

## Anexo 1.- Presupuesto de obra.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN</b>					
<b>G2</b>	<b>POSTE DE CONCRETO</b>				
PC-13:600	Suministro y colocación de poste de concreto PC-13:600, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomeado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	12.00	\$16,344.86	\$196,138.32
PC-9:400	Suministro y colocación de poste de concreto PC-9:400, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomeado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$9,517.17	\$19,034.34
	<b>IMPORTE DE POSTE DE CONCRETO</b>				<b>\$215,172.66</b>
(*DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.*)					
<b>G3</b>	<b>HERRAJE Y AISLAMIENTO</b>				
ABRA-1AG	Suministro y colocación de abrazadera 1AG, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$366.59	\$1,832.95
ABRA-UC	Suministro y colocación de abrazadera UC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$240.47	\$961.88
ABRA-2UH	Suministro y colocación de abrazadera 2UH, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$321.02	\$1,926.12
ABRA-UL	Suministro y colocación de abrazadera UL, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$266.02	\$1,064.08
ABRA-1BS	Suministro y colocación de abrazadera 1BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$313.01	\$2,191.07
ABRA-2BD	Suministro y colocación de abrazadera 2BD, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$304.94	\$2,439.52
ABRA-2BS	Suministro y colocación de abrazadera 2BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	30.00	\$310.25	\$9,307.50
ABRA-3BS	Suministro y colocación de abrazadera 3BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$332.64	\$1,330.56
AISL-13PD	Suministro y colocación de aislador 13-PD C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	19.00	\$659.51	\$12,530.69
AISL-3R	Suministro y colocación de aislador 3R C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	14.00	\$253.22	\$3,545.08
AISL-ASUS15KV	Suministro y colocación de aislador ASUS 15 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	22.00	\$523.92	\$11,526.24

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

ATENTAMENTE

ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ  
PERSONA FISICA



**SIICASAS**  
SERVICIOS INTEGRALES DE  
INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN  
Y SUPERVISION A.S.

Arturo Vargas Martinez  
R.F.C. VAMA731216F84  
Vicente Guerrero No. 570

Col. Lazaro Cardenas  
Tuxtepec, Oax.

**\$263,828.35**

**\$263,828.35**



SIICASAS

# SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISION A.S.

LEVANTAMIENTOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION

ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ

R.F.C.: VAMA731216F84

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**PÁGINA:** 2/6**Anexo 1.- Presupuesto de obra.**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
AMA-SEMIAS	Suministro y colocación de amarre para semiaislado, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	11.00	\$228.82	\$2,517.02
AISL-1C	Suministro y colocación de aislador 1C C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	55.00	\$182.38	\$10,030.90
ANCLA-C1	Suministro y colocación de ancla de concreto C-1, incluye: apertura de cepas, piedra braza, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$684.99	\$2,054.97
ANCLA-C3	Suministro y colocación de ancla de concreto C-3, incluye: apertura de cepas, piedra braza, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$1,092.65	\$4,370.60
BAST-B1	Suministro y colocación de bastidor B1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$417.02	\$417.02
BAST-B3	Suministro y colocación de bastidor B3, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	17.00	\$635.31	\$10,800.27
BOQPROF	Suministro y colocación de boquilla profauna, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$701.90	\$4,211.40
CONEC-AC50882	Suministro y colocación de conector compresión AC-508-82 (1/0-4), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$77.98	\$623.84
CONEC-AC50482	Suministro y colocación de conector compresión AC-504-82 (1/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$75.97	\$455.82
CONEC-AC50782	Suministro y colocación de conector compresión AC-507-82 (3/0-3/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$105.21	\$210.42
CONEC-AC50182	Suministro y colocación de conector compresión AC-501-82 (3/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$81.07	\$486.42
CONNECT-LVIVA	Suministro y colocación de conector p / línea viva tipo perico, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$401.89	\$3,215.12
CONNECT-EST3/0	Suministro y colocación de conector estribo 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$281.03	\$2,248.24
CONNECT-TUB-1/0-1/0	Suministro y colocación de conector tubular 1/0-1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$347.11	\$1,041.33
CONNECT-TUB-3/0-3/0	Suministro y colocación de conector tubular 3/0-3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	24.00	\$353.36	\$8,480.64

**Importe en esta página****Importe acumulado hasta esta página**

**SIICASAS**  
SERVICIOS INTEGRALES DE  
INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN  
Y SUPERVISION A.S

Arturo Vargas Martínez  
R.F.C. VAMA731216F84  
Vicente Guerrero No. 570  
Col. Lázaro Cárdenas  
Tuxtla Gutiérrez, Oax.

**\$51,164.01****\$314,992.36****ATENTAMENTE**

**ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ**  
**PERSONA FÍSICA**



# SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISION A.S.

LEVANTAMIENTOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION

ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ

R.F.C.: VAMA731216F84

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES

**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025

**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 3/6

## Anexo 1.- Presupuesto de obra.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CRUC-PV200	Suministro y colocación de bastidor cruceta PV-200, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	21.00	\$1,570.94	\$32,989.74
CRUC-PR200	Suministro y colocación de bastidor cruceta PR-200, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$2,034.54	\$4,069.08
GRAPA-RAL8	Suministro y colocación de grapa remate RAL 8, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	22.00	\$417.49	\$9,184.78
GRAPA-RB	Suministro y colocación de grapa base RB, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$552.26	\$1,104.52
GRILLETE-GA1	Suministro y colocación de Grillete GA1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	24.00	\$490.41	\$11,769.84
GUARDA-G2	Suministro y colocación de Guardacabo lamina G2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	32.00	\$95.40	\$3,052.80
GUARDA-LI1/0	Suministro y colocación de Guardalinea para 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$158.63	\$793.15
GUARDA-LI3/0	Suministro y colocación de Guardalinea para 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$171.56	\$1,029.36
MANPROF-5/8	Suministro y colocación de manga profauna de 5/8", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	14.40	\$541.01	\$7,790.54
MOLD-RE	Suministro y colocación de moldura RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	13.00	\$183.84	\$2,389.92
OJO-RE	Suministro y colocación demoldura Ojo RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	17.00	\$188.83	\$3,210.11
PERNO-1PA	Suministro y colocación perno ancla 1PA, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$520.41	\$3,642.87
PERNO-16X457	Suministro y colocación perno doble rosca 16X457 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	24.00	\$283.12	\$6,794.88
PERNO-16X508	Suministro y colocación perno doble rosca 16X508 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$291.46	\$1,165.84
PERNO-1PO	Suministro y colocación perno ancla 1PO, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$251.83	\$1,762.81
PLACA IPC	Suministro y colocación de placa 1PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	26.00	\$83.13	\$2,161.38
PLACA 2PC	Suministro y colocación de placa 2PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	26.00	\$106.32	\$2,764.32

**Importe en esta página**

**Importe acumulado hasta esta página**

**\$95,675.94**

**\$410,668.30**

**ATENAMENTE**

**ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ**  
**PERSONA FÍSICA**

  
**SIICAS**  
**SERVICIOS INTEGRALES DE**  
**INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN**  
**Y SUPERVISION A.S.**

Arturo Vargas Martinez

R.F.C. VAMA731216F84

Vicente Guerrero No. 570

Col. Lazaro Cardenas

Tuxtla Gutierrez



# SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISION A.S.

LEVANTAMIENTOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION

ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ

R.F.C.: VAMA731216F84

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES

**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025

**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

**PÁGINA:** 4/6

## Anexo 1.- Presupuesto de obra.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PLACA-PR	Suministro y colocación de placa PR, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	67.00	\$106.08	\$7,107.36
PROTEC-RET	Suministro y colocación de Protector para retenida, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$870.93	\$6,096.51
CABLE 5/16	Suministro y colocación de cable para retenida 5/16", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	284.00	\$106.20	\$30,160.80
REMATE-PREACSR1/0	Suministro y colocación de Remate preformado 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	14.00	\$173.67	\$2,431.38
REMPRE-CUR5/16	Suministro y colocación de Remate preformado curvo 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	47.00	\$170.40	\$8,008.80
REMPRE-REC5/16	Suministro y colocación de Remate preformado recto 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	10.00	\$178.62	\$1,786.20
SOPORTE-CV1	Suministro y colocación de Soporte CV-1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$574.40	\$3,446.40
TIRANTE-H1	Suministro y colocación de Tirante H1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$534.47	\$1,603.41
TIRANTE-T2	Suministro y colocación de Tirante T2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$752.65	\$12,042.40
TOR-16X63MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x63mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$143.48	\$860.88
TOR-16X76MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x76mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	19.00	\$146.05	\$2,774.95
CONNECT-MET-16	Suministro y colocación de conector MET-16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	14.00	\$169.28	\$2,369.92
VAR-16X3000MM	Suministro y colocación de varilla para tierra de 16x3000 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	14.00	\$744.98	\$10,429.72
TUBO-2-1	Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 2"x3m pared gruesa para retenida, incluye: uña pared gruesa de 2", materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$1,213.82	\$2,427.64
<b>IMPORTE DE HERRAJE Y AISLAMIENTO</b>					<b>\$287,042.01</b>

(\*DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.\*)

**G4**

### CONDUCTORES

ALAMALU-4AWG

Suministro y colocación de alambre de Alum. suave calibre 4awg. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreos, mano de obra, equipos y herramientas.



3.60

\$363.68

\$1,309.25

**Importe en esta página**

**Importe acumulado hasta esta página**

**SIICAS**  
SERVICIOS INTEGRALES DE  
INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN  
Y SUPERVISION A.S

Arturo Vargas Martinez  
R.F.C. VAMA731216F84  
Vicente Guerrero No. 570

Col. Lazaro Cardenas  
Tuxtpec, Oax.

**\$92,855.62**

**\$503,523.92**

ATENTAMENTE

ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ  
PERSONA FÍSICA



# SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISION A.S.

LEVANTAMIENTOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION

ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ

R.F.C.: VAMA731216F84

SIICASAS

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES

**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025

**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 5/6

## Anexo 1.- Presupuesto de obra.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ALAMCU-N°4	Suministro y colocación de alambre de Cu. N° 4. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreo, mano de obra, equipos y herramientas.	KG	30.50	\$688.76	\$21,007.18
CABLEACSR-1/0ALU	Suministro y colocación de cable ACSR 1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	KG	7.00	\$282.08	\$1,974.56
CABLEACSR-3/0 SEMI	Suministro y colocación de cable ACSR SEMIAISLADO cal. 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	564.00	\$245.27	\$138,332.28
MULT-2+1-3/0-1/0-A	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 cal 3/0-1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	365.00	\$304.07	\$110,985.55
THW-LS-CAL1/0	Suministro y colocación de cable THW 1/0. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreo, mano de obra, equipos y herramientas.	ML	27.00	\$397.17	\$10,723.59
<b>IMPORTE DE CONDUCTORES</b>					<b>\$284,332.41</b>
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.*)					
<b>G5</b>	<b>TRANSFORMADORES</b>				
TRANSF-25KVA2	Suministro y colocación de transformador autoprotegido de 2 boq. 25 kva , incluye: maniobras, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$78,426.83	\$156,853.66
TRANSF-37.5KVA2	Suministro y colocación de transformador autoprotegido de 2 boq. 37.5 kva , incluye: maniobras, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$91,490.70	\$91,490.70
<b>IMPORTE DE TRANSFORMADORES</b>					<b>\$248,344.36</b>
(*DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.*)					
<b>G6</b>	<b>EQUIPO DE PROTECCION</b>				
CORTACIRC-27KV	Suministro y colocación de cortacircuitos fusible de 27 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$2,619.74	\$15,718.44
ESLABON	Suministro y colocación de eslabón fusible dif. cap., incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$236.21	\$1,417.26
<b>IMPORTE DE EQUIPO DE PROTECCION</b>					<b>\$17,135.70</b>
(*DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.*)					
<b>IMPORTE DE AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN</b>					<b>\$1,052,027.14</b>
(*UN MILLÓN CINCUENTA Y DOS MIL VEINTISIETE PESOS 14/100 M.N.*)					

**Importe en esta página**

**Importe acumulado hasta esta página**

**SIICASAS**  
SERVICIOS INTEGRALES DE  
INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN  
Y SUPERVISIÓN A.S

**\$548,503.22**

**\$1,052,027.14**

Arturo Vargas Martínez

R.F.C. VAMA731216F84

Vicente Guerrero No. 570

Col. Lazaro Cardenas

Tuxtpec, Oax

ATENTAMENTE

**ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ**  
**PERSONA FÍSICA**



SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION  
Y SUPERVISION A.S.

LEVANTAMIENTOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION  
ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ R.F.C.: VAMA731216F84

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 45 días naturales

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES

INICIO DE OBRA: 28/jun./2025

LOCALIDAD: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

FIN DE OBRA: 11/ago./2025

MUNICIPIO: (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

PÁGINA: 6/6

Anexo 1.- Presupuesto de obra.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

**SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO**

**\$1,052,027.14**

(\*UN MILLÓN CINCUENTA Y DOS MIL VEINTISIETE PESOS 14/100 M.N.\*)

**Impuesto (16.00%)**

**\$168,324.34**

**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO**

**\$1,220,351.48**

(\*UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.\*)

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

**SIICASAS**  
SERVICIOS INTEGRALES DE  
INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN  
Y SUPERVISIÓN A.S.

**\$0.00**

**\$1,052,027.14**

ATENTAMENTE

Arturo Vargas Martínez  
R.F.C. VAMA731216F84  
Vicente Guerrero No. 575  
Col. Lázaro Cardenas  
Tuxtla Gutierrez, Oax.

ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ  
PERSONA FÍSICA



**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025  
**OBRA:** AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES  
**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)  
**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025  
**DURACIÓN:** 45 días naturales  
**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025  
**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

**ASUNTO:** Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a 25 de junio de 2025

**C. FERNANDO HUERTA CERECEDO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.**  
**PRESENTE.**

**AT´N.-**  
**ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa No. **MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025** para la asignación del contrato de la obra denominada: "**AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES**", ubicada en la Localidad de: **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)**, municipio de **San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca**.



El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:


**SUBTOTAL:** \$ 1,030,015.70  
**+ I.V.A.:** \$ 164,802.51  
**TOTAL:** \$ 1,194,818.21

**\*\*\* ( UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 21/100 M.N. )\*\*\***

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.





**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

**OBRA:** AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES  
**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)  
**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales  
**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025  
**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

Se compromete a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno.

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26 G, fracción VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.

**ATENTAMENTE**


  
**C. CITLALIH YAZMIN GALVEZ CRUZ**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**  
**PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V.**




2871270868

ibirico.cuencas@gmail.com

C. Aquiles Serdan 402 Col  
Dolores Oaxaca de Juárez CP 68028.  
Oaxaca





**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA TALLERES

**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025

**FIN DE OBRA:**

11/ago./2025

**PÁGINA:** 1/10

**Anexo 1.- Presupuesto de obra.**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
<b>AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN</b>						
<b>G2 POSTE DE CONCRETO</b>						
PC-13:600	Suministro y colocación de poste de concreto PC-13:600, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomeado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	12.00	\$16,004.24	"DIECISÉIS MIL CUATRO PESOS 24/100 M.N."	\$192,050.88
PC-9:400	Suministro y colocación de poste de concreto PC-9:400, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomeado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$9,329.71	"NUEVE MIL TREINTINUEVE PESOS 71/100 M.N."	\$18,659.42
<b>IMPORTE DE POSTE DE CONCRETO</b>						<b>\$210,710.30</b>
<b>(*DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 30/100 M.N.*)</b>						
<b>G3 HERRAJE Y AISLAMIENTO</b>						
ABRA-1AG	Suministro y colocación de abrazadera 1AG, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$358.85	"TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N."	\$1,794.25
ABRA-UC	Suministro y colocación de abrazadera UC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$235.42	"DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N."	\$941.68
ABRA-2UH	Suministro y colocación de abrazadera 2UH, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$314.26	"TRESCIENTOS CATORCE PESOS 26/100 M.N."	\$1,885.56
ABRA-UL	Suministro y colocación de abrazadera UL, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$260.42	"DOSCIENTOS SESENTA PESOS 42/100 M.N."	\$1,041.68
<b>Importe en esta página</b>						<b>\$216,373.47</b>
<b>Importe acumulado hasta esta página</b>						<b>\$216,373.47</b>


**C. CITLALIH YAZMIN GALVEZ CRUZ**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**  
**IBIRICO PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**

Col. Dolores, Oaxaca de Juárez CP 68028, Oaxaca

2871270868

ibirico.cuenca@gmail.com

C. Aquiles Serdán 402 Col.  
Dolores, Oaxaca de Juárez CP 68028,  
Oaxaca



**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA TALLERES

**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025

**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

**PÁGINA:** 2/10

**Anexo 1.- Presupuesto de obra.**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
ABRA-1BS	Suministro y colocación de abrazadera 1BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$306.44	"TRESCIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N."	\$2,145.08
ABRA-2BD	Suministro y colocación de abrazadera 2BD, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$298.52	"DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N."	\$2,388.16
ABRA-2BS	Suministro y colocación de abrazadera 2BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	30.00	\$303.70	"TRESCIENTOS TRES PESOS 70/100 M.N."	\$9,111.00
ABRA-3BS	Suministro y colocación de abrazadera 3BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$325.62	"TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 62/100 M.N."	\$1,302.48
AISL-13PD	Suministro y colocación de aislador 13-PD C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	19.00	\$645.57	"SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N."	\$12,265.83
AISL-3R	Suministro y colocación de aislador 3R C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	14.00	\$247.93	"DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N."	\$3,471.02
AISL-ASUS15KV	Suministro y colocación de aislador ASUS 15 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	22.00	\$512.87	"QUINIENTOS DOCE PESOS 87/100 M.N."	\$11,283.14
AMA-SEMIAS	Suministro y colocación de amarre para semiaislado, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	11.00	\$224.00	"DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N."	\$2,464.00

**Importe en esta página**

**\$44,430.71**

**Importe acumulado hasta esta página**


**\$260,804.18**

  
**C. CITLALIN YAZMIN GALVEZ CRUZ**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**  
**IBIRICO PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**

2871270868

ibirico.cuenca@gmail.com

C. Aquiles Serdán 402 Col.  
 Dolores, Oaxaca de Juarez CP 68028,  
 Oaxaca



**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA TALLERES

**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025

**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

**PÁGINA:** 3/10

**Anexo 1.- Presupuesto de obra.**


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
AISL-1C	Suministro y colocación de aislador 1C C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	55.00	\$178.54	"CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N."	\$9,819.70
ANCLA-C1	Suministro y colocación de ancla de concreto C-1, incluye: apertura de cepas, piedra braza, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$670.59	"SEISCIENTOS SETENTA PESOS 59/100 M.N."	\$2,011.77
ANCLA-C3	Suministro y colocación de ancla de concreto C-3, incluye: apertura de cepas, piedra braza, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$1,069.53	"UN MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N."	\$4,278.12
BAST-B1	Suministro y colocación de bastidor B1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$408.26	"CUATROCIENTOS OCHO PESOS 26/100 M.N."	\$408.26
BAST-B3	Suministro y colocación de bastidor B3, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	17.00	\$621.91	"SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS 91/100 M.N."	\$10,572.47
BOQPROF	Suministro y colocación de boquilla profauna, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$687.05	"SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N."	\$4,122.30
CONEC-AC50882	Suministro y colocación de conector compresión AC-508-82 (1/0-4), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$76.34	"SETENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N."	\$610.72
CONEC-AC50482	Suministro y colocación de conector compresión AC-504-82 (1/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$74.37	"SETENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N."	\$446.22
CONEC-AC50782	Suministro y colocación de conector compresión AC-507-82 (3/0-3/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$102.98	"CIENTO DOS PESOS 98/100 M.N."	\$205.96
CONEC-AC50182	Suministro y colocación de conector compresión AC-501-82 (3/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$79.37	"SETENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N."	\$476.22
<b>Importe en esta página</b>						<b>\$32,951.74</b>
<b>Importe acumulado hasta esta página</b>						<b>\$293,755.92</b>

  
**C. CITLALI YAZMIN GALVEZ CRUZ**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**  
**IBIRICO PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**

2871270868

ibirico.cuenca@gmail.com

C. Aquiles Serdán 402 Col.  
Dolores, Oaxaca de Juarez CP 68028,  
Oaxaca



**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA TALLERES

**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025

**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

**PÁGINA:** 4/10

**Anexo 1.- Presupuesto de obra.**


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
CONECT-LVIVA	Suministro y colocación de conector p / línea viva tipo perico, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$393.40	"TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N."	\$3,147.20
CONECT-EST3/0	Suministro y colocación de conector estribo 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$275.12	"DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N."	\$2,200.96
CONECT-TUB-1/0-1/0	Suministro y colocación de conector tubular 1/0-1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$339.80	"TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N."	\$1,019.40
CONECT-TUB-3/0-3/0	Suministro y colocación de conector tubular 3/0-3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	24.00	\$345.92	"TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N."	\$8,302.08
CRUC-PV200	Suministro y colocación de bastidor cruceta PV-200, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	21.00	\$1,537.65	"UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N."	\$32,290.65
CRUC-PR200	Suministro y colocación de bastidor cruceta PR-200, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$1,991.41	"UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 41/100 M.N."	\$3,982.82
GRAPA-RAL8	Suministro y colocación de grapa remate RAL 8, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	22.00	\$408.70	"CUATROCIENTOS OCHO PESOS 70/100 M.N."	\$8,991.40
GRAPA-RB	Suministro y colocación de grapa base RB, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$540.56	"QUINIENTOS CUARENTA PESOS 56/100 M.N."	\$1,081.12
<b>Importe en esta página</b>						<b>\$61,015.63</b>
<b>Importe acumulado hasta esta página</b>						<b>\$354,771.55</b>

  
**C. CITLALIH YAZMÍN GALVEZ CRUZ**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**  
**IBIRICO PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**

2871270868

ibirico.cuenca@gmail.com

C. Aquiles Serdán 402 Col.  
Dolores, Oaxaca de Juárez CP 68028,  
Oaxaca



**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA TALLERES  
**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)  
**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025

**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

**PÁGINA:** 5/10

**Anexo 1.- Presupuesto de obra.**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
GRILLETE-GA1	Suministro y colocación de Grillete GA1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	24.00	\$480.09	"CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 09/100 M.N."	\$11,522.16
GUARDA-G2	Suministro y colocación de Guardacabo lamina G2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	32.00	\$93.38	"NOVENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N."	\$2,988.16
GUARDA-LI1/0	Suministro y colocación de Guardalinea para 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$155.30	"CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N."	\$776.50
GUARDA-LI3/0	Suministro y colocación de Guardalinea para 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$167.93	"CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N."	\$1,007.58
MANPROF-5/8	Suministro y colocación de manga profauna de 5/8", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	14.40	\$529.57	"QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 57/100 M.N."	\$7,625.81
MOLD-RE	Suministro y colocación de moldura RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	13.00	\$179.98	"CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N."	\$2,339.74
OJO-RE	Suministro y colocación demoldura Ojo RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	17.00	\$184.87	"CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N."	\$3,142.79
PERNO-1PA	Suministro y colocación perno ancla 1PA, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$509.36	"QUINIENTOS NUEVE PESOS 36/100 M.N."	\$3,565.52
PERNO-16X457	Suministro y colocación perno doble rosca 16X457 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	24.00	\$277.12	"DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N."	\$6,650.88
<b>Importe en esta página</b>						<b>\$39,619.14</b>
<b>Importe acumulado hasta esta página</b>						<b>\$394,390.69</b>



**C. CITLALIH YAZMIN GALVEZ CRUZ**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**  
**IBIRICO PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**

2871270868

ibirico.cuenca@gmail.com

C. Aquiles Serdán 402 Col.  
Dolores, Oaxaca de Juarez CP 68028,  
Oaxaca

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025


**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA TALLERES**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025**PÁGINA:** 6/10**Anexo 1.- Presupuesto de obra.**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
PERNO-16X508	Suministro y colocación perno doble rosca 16X508 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$285.27	"DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N."	\$1,141.08
PERNO-1PO	Suministro y colocación perno ancla 1PO, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$246.51	"DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N."	\$1,725.57
PLACA 1PC	Suministro y colocación de placa 1PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	26.00	\$81.36	"OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N."	\$2,115.36
PLACA 2PC	Suministro y colocación de placa 2PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	26.00	\$104.11	"CIENTO CUATRO PESOS 11/100 M.N."	\$2,706.86
PLACA-PR	Suministro y colocación de placa PR, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	67.00	\$103.85	"CIENTO TRES PESOS 85/100 M.N."	\$6,957.95
PROTEC-RET	Suministro y colocación de Protector para retenida, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$852.41	"OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N."	\$5,966.87
CABLE 5/16	Suministro y colocación de cable para retenida 5/16", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	284.00	\$103.95	"CIENTO TRES PESOS 95/100 M.N."	\$29,521.80
REMATE-PREACSR1/0	Suministro y colocación de Remate preformado 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	14.00	\$170.02	"CIENTO SETENTA PESOS 02/100 M.N."	\$2,380.28
REMPRE-CUR5/16	Suministro y colocación de Remate preformado curvo 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	47.00	\$166.81	"CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N."	\$7,840.07


**Importe en esta página****\$60,355.84****Importe acumulado hasta esta página****\$454,746.53**

  
**C. CITLALIH YAZMIN GALVEZ CRUZ**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**  
**IBIRICO PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**

2871270868

ibirico.cuenca@gmail.com

C. Aquiles Serdán 402 Col.  
Dolores, Oaxaca de Juarez CP 68028,  
Oaxaca



**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA TALLERES

**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025

**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

**PÁGINA:** 7/10

**Anexo 1.- Presupuesto de obra.**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
REMPRE-RECS/16	Suministro y colocación de Remate preformado recto 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	10.00	\$174.85	"CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N."	\$1,748.50
SOPORTE-CV1	Suministro y colocación de Soporte CV-1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$562.31	"QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N."	\$3,373.86
TIRANTE-H1	Suministro y colocación de Tirante H1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$523.21	"QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 21/100 M.N."	\$1,569.63
TIRANTE-T2	Suministro y colocación de Tirante T2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$736.83	"SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N."	\$11,789.28
TOR-16X63MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x63mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$140.48	"CIENTO CUARENTA PESOS 48/100 M.N."	\$842.88
TOR-16X76MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x76mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	19.00	\$143.00	"CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N."	\$2,717.00
CONNECT-MET-16	Suministro y colocación de conector MET-16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	14.00	\$165.72	"CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N."	\$2,320.08
VAR-16X3000MM	Suministro y colocación de varilla para tierra de 16x3000 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	14.00	\$729.27	"SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 27/100 M.N."	\$10,209.78

**Importe en esta página**

**\$34,571.01**

**Importe acumulado hasta esta página**


**\$489,317.54**

  
**C. CITLALIH YAZMIN GALVEZ CRUZ**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**  
**IBIRICO PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**

2871270868

ibirico.cuenca@gmail.com

C. Aquiles Serdán 402 Col.  
Dolores, Oaxaca de Juárez CP 68028,  
Oaxaca



**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA TALLERES

**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025

**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

**PÁGINA:** 8/10

**Anexo 1.- Presupuesto de obra.**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
TUBO-2-1	Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 2"x3m pared gruesa para retenida, incluye: uña pared gruesa de 2", materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$1,188.13	"UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N."	\$2,376.26
<b>IMPORTE DE HERRAJE Y AISLAMIENTO</b>						<b>\$280,983.50</b>
<b>(*DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.*)</b>						
<b>G4 CONDUCTORES</b>						
ALAMALU-4AWG	Suministro y colocación de alambre de Alum. suave calibre 4awg. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreos, mano de obra, equipos y herramientas.	KG	3.60	\$356.00	"TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N."	\$1,281.60
ALAMCU-Nº4	Suministro y colocación de alambre de Cu. Nº 4. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreos, mano de obra, equipos y herramientas.	KG	30.50	\$674.20	"SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N."	\$20,563.10
CABLEACSR-1/0ALU	Suministro y colocación de cable ACSR 1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	KG	7.00	\$276.18	"DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N."	\$1,933.26
CABLEACSR-3/0 SEMI	Suministro y colocación de cable ACSR SEMIAISLADO cal. 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	564.00	\$240.10	"DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 10/100 M.N."	\$135,416.40
MULT-2+1-3/0-1/0-A	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 cal 3/0-1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	365.00	\$297.64	"DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N."	\$108,638.60
THW-LS-CAL1/0	Suministro y colocación de cable THW 1/0. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreos, mano de obra, equipos y herramientas.	ML	27.00	\$388.76	"TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N."	\$10,496.52
<b>Importe en esta página</b>						<b>\$280,705.74</b>
<b>Importe acumulado hasta esta página</b>						<b>\$770,023.28</b>

**C. CITLALIH YAZMIN GALVEZ CRUZ**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**  
**IBIRICO PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**

2871270868

ibirico.cuenca@gmail.com

C. Aquiles Serdán 402 Col.  
Dolores, Oaxaca de Juarez CP 68028,  
Oaxaca



**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA TALLERES

**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025

**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

**PÁGINA:** 9/10

**Anexo 1.- Presupuesto de obra.**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
<b>IMPORTE DE CONDUCTORES</b>						<b>\$278,329.48</b>
<b>(*DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 48/100 M.N.*)</b>						
<b>G5 TRANSFORMADORES</b>						
TRANSF-25KVA2	Suministro y colocación de transformador autoprotegido de 2 boq. 25 kva , incluye: maniobras, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$76,773.95	"SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N."	\$153,547.90
TRANSF-37.5KVA2	Suministro y colocación de transformador autoprotegido de 2 boq. 37.5 kva , incluye: maniobras, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$89,671.88	"OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N."	\$89,671.88
<b>IMPORTE DE TRANSFORMADORES</b>						<b>\$243,219.78</b>
<b>(*DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 78/100 M.N.*)</b>						
<b>G6 EQUIPO DE PROTECCION</b>						
CORTACIRC-27KV	Suministro y colocación de cortacircuitos fusible de 27 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$2,564.19	"DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N."	\$15,385.14
ESLABON	Suministro y colocación de eslabón fusible dif. cap., incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$231.25	"DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 25/100 M.N."	\$1,387.50
<b>IMPORTE DE EQUIPO DE PROTECCION</b>						<b>\$16,772.64</b>
<b>(*DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.*)</b>						
<b>Importe en esta página</b>						<b>\$259,992.42</b>
<b>Importe acumulado hasta esta página</b>						<b>\$1,030,015.70</b>

**C. CITLALIH YAZMIN GALVEZ CRUZ**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**  
**IBIRICO PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**

2871270868

ibirico.cuenca@gmail.com

C. Aquiles Serdán 402 Col.  
 Dolores, Oaxaca de Juarez CP 68028,  
 Oaxaca



**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA TALLERES

**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025

**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

**PÁGINA:** 10/10

**Anexo 1.- Presupuesto de obra.**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
	<b>IMPORTE DE AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN</b>					<b>\$1,030,015.70</b>
	(*UN MILLÓN TREINTA MIL QUINCE PESOS 70/100 M.N.*)					
	<b>SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>\$1,030,015.70</b>
	(*UN MILLÓN TREINTA MIL QUINCE PESOS 70/100 M.N.*)					
	<b>Impuesto (16.00%)</b>					<b>\$164,802.51</b>
	<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>\$1,194,818.21</b>
	(*UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 21/100 M.N.*)					

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

\$0.00

\$1,030,015.70



*C. Citlali Yazmin Galvez Cruz*  
IBIRICO PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.  
C. Aquiles Serdán 402  
Dolores, Oaxaca de Juárez CP 68028  
Oaxaca

**C. CITLALIH YAZMIN GALVEZ CRUZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
IBIRICO PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**

2871270868

ibirico.cuenca@gmail.com

C. Aquiles Serdán 402 Col.  
Dolores, Oaxaca de Juárez CP 68028,  
Oaxaca



**MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES**  
Reo Blanco, No. 03, Frase, Los Angeles, 2da etapa, C.P. 90170  
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
E-mail: arq\_dantorres@hotmail.com ☎ 287 163 9658  
R.F.C. GA1840928717 Ced. Prof. 12041118

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACION DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES

**LOCALIDAD:** MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACION:** 45 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 01/07/2025

**FIN DE OBRA:** 11/08/2025

**ASUNTO:** Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a 25 de junio de 2025

**C. FERNANDO HUERTA CERECEDO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.**  
**PRESENTE.**

**AT'N. -**  
**ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa No. **MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025** para la asignación del contrato de la obra denominada: **"AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES"**, ubicada en la Localidad de: **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)**, municipio de **San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.**

El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:

**SUBTOTAL:** \$ 1,074,038.57  
**+ I.V.A.:** \$ 171,846.17  
**TOTAL:** \$ 1,245,884.74

**\*\*\* ( UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. ) \*\*\***

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.

Se comprometo a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno.



**MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES**

Ros Blanco, No. 03, Fracc. Los Angeles 2da etapa, C.P. 68170

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

E-mail: arq\_dantorres@hotmail.com  287 164 96 58

R.F.C. GATE8409287F7 Ced. Prof. 12041118

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACION DIRECTA  
No. MOPBT-184-AD-PAIMUN-2017-2018

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNA TALLERES

**LOCALIDAD:** MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**MUNICIPIO:** (181-4) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 11 DE JUNIO DE 2018

**DURACION:** 25 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 14 JUNIO 2018

**FIN DE OBRA:** 09 JULIO 2018

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26 G, fracción VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.

ATENTAMENTE

  
ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES  
PERSONA FISICA





**MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES**  
 Rio Blanco, No. 03, Fracc. Los Angeles 2da etapa. C.P. 69070  
 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 E-mail: arg\_danterres@hotmail.com ☎ 287 164 96 58  
 R.F.C. GATE8409287F7 Ced. Prof. 12041118

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
 No. MSJET-184-AD-FAISMUN-055/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES

**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025

**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC


**PÁGINA:** 1/8

**Anexo 1.- Presupuesto de obra.**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN</b>					
<b>G2</b>	<b>POSTE DE CONCRETO</b>				
PC-13:600	Suministro y colocación de poste de concreto PC-13:600, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomeado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	12.00	\$16,729.76	\$200,757.12
PC-9:400	Suministro y colocación de poste de concreto PC-9:400, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomeado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$9,702.72	\$19,405.44
					<b>\$220,162.56</b>
	<b>IMPORTE DE POSTE DE CONCRETO</b>				
	(*DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.*)				
<b>G3</b>	<b>HERRAJE Y AISLAMIENTO</b>				
ABRA-1AG	Suministro y colocación de abrazadera 1AG, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$374.31	\$1,871.55
ABRA-UC	Suministro y colocación de abrazadera UC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$245.12	\$980.48
ABRA-2UH	Suministro y colocación de abrazadera 2UH, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$327.47	\$1,964.82
ABRA-UL	Suministro y colocación de abrazadera UL, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$271.17	\$1,084.68
ABRA-1BS	Suministro y colocación de abrazadera 1BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$319.24	\$2,234.68
ABRA-2BD	Suministro y colocación de abrazadera 2BD, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$311.17	\$2,489.36
					<b>\$230,788.13</b>
	<b>Importe en esta página</b>				<b>\$230,788.13</b>
	<b>Importe acumulado hasta esta página</b>				<b>\$230,788.13</b>

ATENTAMENTE

ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES  
 PERSONA FISICA





## MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES

Rio Blanco, No. 03, Fracc. Los Angeles 2da etapa. CP 68370

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

E-mail: arg\_dantorres@hotmail.com 287 164 96 58

R.F.C. GATE8409287F7 Ced. Prof. 12041118

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES

LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

MUNICIPIO: (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 45 días naturales

INICIO DE OBRA: 28/jun./2025

FIN DE OBRA: 11/ago./2025

PÁGINA: 2/8

### Anexo 1.- Presupuesto de obra.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ABRA-2BS	Suministro y colocación de abrazadera 2BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	30.00	\$316.46	\$9,493.80
ABRA-3BS	Suministro y colocación de abrazadera 3BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$339.52	\$1,358.08
AISL-13PD	Suministro y colocación de aislador 13-PD C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	19.00	\$673.84	\$12,802.96
AISL-3R	Suministro y colocación de aislador 3R C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	14.00	\$257.74	\$3,608.36
AISL-ASUS15KV	Suministro y colocación de aislador ASUS 15 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	22.00	\$534.83	\$11,766.26
AMA-SEMIAS	Suministro y colocación de amarre para semiaislado, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	11.00	\$232.97	\$2,562.67
AISL-1C	Suministro y colocación de aislador 1C C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	55.00	\$185.34	\$10,193.70
ANCLA-C1	Suministro y colocación de ancla de concreto C-1, incluye: apertura de cepas, piedra braza, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$697.35	\$2,092.05
ANCLA-C3	Suministro y colocación de ancla de concreto C-3, incluye: apertura de cepas, piedra braza, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$1,115.73	\$4,462.92
BAST-B1	Suministro y colocación de bastidor B1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$425.80	\$425.80
BAST-B3	Suministro y colocación de bastidor B3, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	17.00	\$647.86	\$11,013.62

Importe en esta página


\$69,780.22

Importe acumulado hasta esta página

\$300,568.35

ATENTAMENTE

ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES  
PERSONA FÍSICA





**MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES**  
Rio Blanco, No. 03, Fracc. Los Angeles 2da etapa, C.P. 68170  
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
E-mail: arq\_dantorres@hotmail.com ☎ 287 164 96 58  
R.F.C. GATE8409287F7 Ced. Prof. 12041118

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES

**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025

**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

**PÁGINA:** 3/8

**Anexo 1.- Presupuesto de obra.**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
BOQPROF	Suministro y colocación de boquilla profauna, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$717.13	\$4,302.78
CONEC-AC50882	Suministro y colocación de conector compresión AC-508-82 (1/0-4), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$79.51	\$636.08
CONEC-AC50482	Suministro y colocación de conector compresión AC-504-82 (1/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$77.41	\$464.46
CONEC-AC50782	Suministro y colocación de conector compresión AC-507-82 (3/0-3/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$107.19	\$214.38
CONEC-AC50182	Suministro y colocación de conector compresión AC-501-82 (3/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$82.68	\$496.08
CONNECT-LVIVA	Suministro y colocación de conector p / línea viva tipo perico, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$409.43	\$3,275.44
CONNECT-EST3/0	Suministro y colocación de conector estribo 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$286.39	\$2,291.12
CONNECT-TUB-1/0-1/0	Suministro y colocación de conector tubular 1/0-1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$354.00	\$1,062.00
CONNECT-TUB-3/0-3/0	Suministro y colocación de conector tubular 3/0-3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	24.00	\$360.41	\$8,649.84
CRUC-PV200	Suministro y colocación de bastidor cruceta PV -200, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	21.00	\$1,604.04	\$33,684.84
CRUC-PR200	Suministro y colocación de bastidor cruceta PR -200, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$2,077.58	\$4,155.16

**Importe en esta página**

**Importe acumulado hasta esta página**

**\$59,232.18**

**\$359,800.53**

ATENTAMENTE

ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES  
PERSONA FÍSICA





## MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES

Rio Blanco, No. 01, Fracc. Los Angeles 2da etapa, C.P. 68370

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

E-mail: arq\_dantorres@hotmail.com ☎ 287 164 9658

R.F.C. GATE8409287F7 Ced. Prof. 12041118

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES

**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025

**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 4/8

### Anexo 1.- Presupuesto de obra.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
GRAPA-RAL8	Suministro y colocación de grapa remate RAL 8, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	22.00	\$423.94	\$9,326.68
GRAPA-RB	Suministro y colocación de grapa base RB, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$563.62	\$1,127.24
GRILLETE-GA1	Suministro y colocación de Grillete GA1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	24.00	\$498.83	\$11,971.92
GUARDA-G2	Suministro y colocación de Guardacabo lamina G2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	32.00	\$97.19	\$3,110.08
GUARDA-LI1/0	Suministro y colocación de Guardalinea para 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$161.53	\$807.65
GUARDA-LI3/0	Suministro y colocación de Guardalinea para 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$174.77	\$1,048.62
MANPROF-5/8	Suministro y colocación de manga profauna de 5/8", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	14.40	\$552.49	\$7,955.86
MOLD-RE	Suministro y colocación de moldura RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	13.00	\$187.29	\$2,434.77
OJO-RE	Suministro y colocación demoldura Ojo RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	17.00	\$192.37	\$3,270.29
PERNO-1PA	Suministro y colocación perno ancla 1PA, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$531.90	\$3,723.30
PERNO-16X457	Suministro y colocación perno doble rosca 16X457 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	24.00	\$289.42	\$6,946.08

**Importe en esta página**

**\$51,722.49**

**Importe acumulado hasta esta página**

**\$411,523.02**

ATENTAMENTE

ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES

PERSONA FÍSICA

MTRO. ARQ. ERIK DANIEL  
GARCIA TORRES  
R.F.C. GATE8409287F7  
CED. PROF. 12041118



**MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES**  
Rio Blanco, No. 03, Fracc. Los Angeles 2da etapa, C.P. 68370  
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
E-mail: arq\_dantorres@hotmail.com ☎ 287 164 96 58  
R.F.C. GATE8409287F7 Ced. Prof. 12041118

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES

**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025

**LOCALIDAD:** (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 5/8

**Anexo 1.- Presupuesto de obra.**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PERNO-16X508	Suministro y colocación perno doble rosca 16X508 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$298.12	\$1,192.48
PERNO-1PO	Suministro y colocación perno ancla 1PO, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$256.19	\$1,793.33
PLACA 1PC	Suministro y colocación de placa 1PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	26.00	\$84.28	\$2,191.28
PLACA 2PC	Suministro y colocación de placa 2PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	26.00	\$107.93	\$2,806.18
PLACA-PR	Suministro y colocación de placa PR, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	67.00	\$107.77	\$7,220.59
PROTEC-RET	Suministro y colocación de Protector para retenida, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$891.20	\$6,238.40
CABLE 5/16	Suministro y colocación de cable para retenida 5/16", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	284.00	\$108.49	\$30,811.16
REMATE-PREACSR1/0	Suministro y colocación de Remate preformado 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	14.00	\$175.98	\$2,463.72
REMPRE-CUR5/16	Suministro y colocación de Remate preformado curvo 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	47.00	\$172.98	\$8,130.06
REMPRE-REC5/16	Suministro y colocación de Remate preformado recto 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	10.00	\$181.57	\$1,815.70
SOPORTE-CV1	Suministro y colocación de Soporte CV-1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$585.33	\$3,511.98

**Importe en esta página**

**\$68,174.88**

**Importe acumulado hasta esta página**

**\$479,697.90**

ATENTAMENTE

ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES  
PERSONA FÍSICA





### MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES

Río Blanco, No. 03, Fracc. Los Angeles 2da etapa, C.P. 68370

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

E-mail: arq\_dantorres@hotmail.com ☎ 287 164 96 58

R.F.C. GATE8409287F7 Ced. Prof. 12041118

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES

**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025

**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 6/8

#### Anexo 1.- Presupuesto de obra.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
TIRANTE-H1	Suministro y colocación de Tirante H1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$542.83	\$1,628.49
TIRANTE-T2	Suministro y colocación de Tirante T2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$763.61	\$12,217.76
TOR-16X63MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x63mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$145.82	\$874.92
TOR-16X76MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x76mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	19.00	\$148.44	\$2,820.36
CONNECT-MET-16	Suministro y colocación de conector MET-16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	14.00	\$172.51	\$2,415.14
VAR-16X3000MM	Suministro y colocación de varilla para tierra de 16x3000 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	14.00	\$757.77	\$10,608.78
TUBO-2-1	Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 2"x3m pared gruesa para retenida, incluye: uña pared gruesa de 2", materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$1,238.59	\$2,477.18
<b>IMPORTE DE HERRAJE Y AISLAMIENTO</b>					<b>\$292,577.97</b>

(\*DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.\*)

#### G4 CONDUCTORES

ALAMALU-4AWG	Suministro y colocación de alambre de Alum. suave calibre 4awg. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletos, acarreos, mano de obra, equipos y herramientas.	KG	3.60	\$371.08	\$1,335.89
ALAMCU-N°4	Suministro y colocación de alambre de Cu. N° 4. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletos, acarreos, mano de obra, equipos y herramientas.	KG	30.50	\$704.01	\$21,472.31

**Importe en esta página**

**\$55,850.83**

**Importe acumulado hasta esta página**

**\$535,548.73**

ATENTAMENTE

ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES  
PERSONA FÍSICA



MTRO. ARQ. ERIK DANIEL  
GARCIA TORRES  
R.F.C. GATE8409287F7  
CED. PROF. 12041118



**MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES**  
 Rio Blanco, No. 03, Fracc. Los Angeles 2da etapa. C.P. 68370  
 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 E-mail: arq\_danterres@hotmail.com ☎ 287 164 96 58  
 R.F.C. GATE8409287F7 Ced. Prof. 12041118

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
 No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES

**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025

**LOCALIDAD:** (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 7/8

**Anexo 1.- Presupuesto de obra.**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CABLEACSR-1/0ALU	Suministro y colocación de cable ACSR 1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	KG	7.00	\$285.60	\$1,999.20
CABLEACSR-3/0 SEMI	Suministro y colocación de cable ACSR SEMIAISLADO cal. 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	564.00	\$249.14	\$140,514.96
MULT-2+1-3/0-1/0-A	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 cal 3/0-1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	365.00	\$309.83	\$113,087.95
THW-LS-CAL1/0	Suministro y colocación de cable THW 1/0. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreo, mano de obra, equipos y herramientas.	ML	27.00	\$405.34	\$10,944.18
<b>IMPORTE DE CONDUCTORES</b>					<b>\$289,354.49</b>
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.*)					
<b>G5</b>	<b>TRANSFORMADORES</b>				
TRANSF-25KVA2	Suministro y colocación de transformador autoprotegido de 2 boq. 25 kva , incluye: maniobras, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$80,347.98	\$160,695.96
TRANSF-37.5KVA2	Suministro y colocación de transformador autoprotegido de 2 boq. 37.5 kva , incluye: maniobras, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$93,724.23	\$93,724.23
<b>IMPORTE DE TRANSFORMADORES</b>					<b>\$254,420.19</b>
(*DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 19/100 M.N.*)					
<b>G6</b>	<b>EQUIPO DE PROTECCION</b>				
CORTACIRC-27KV	Suministro y colocación de cortacircuitos fusible de 27 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$2,680.08	\$16,080.48
ESLABON	Suministro y colocación de eslabón fusible dif. cap., incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$240.48	\$1,442.88
<b>Importe en esta página</b>					<b>\$538,489.84</b>
<b>Importe acumulado hasta esta página</b>					<b>\$1,074,038.57</b>

ATENTAMENTE

ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES  
 PERSONA FÍSICA





**MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES**  
Rio Blanco, No. 03, Fracc. Los Angeles 2da etapa, C.P. 68170  
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
E-mail: arq\_dantorres@hotmail.com ☎ 287 164 96 58  
R.F.C. GATE8409287F7 Ced. Prof. 12041118

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 25 DE JUNIO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES

**INICIO DE OBRA:** 28/jun./2025

**LOCALIDAD:** (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

**FIN DE OBRA:** 11/ago./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 8/8

**Anexo 1.- Presupuesto de obra.**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	IMPORTE DE EQUIPO DE PROTECCION				\$17,523.36
	(*DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 36/100 M.N.*)				
	IMPORTE DE AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN				\$1,074,038.57
	(*UN MILLÓN SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.*)				
	<b>SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO</b>				<b>\$1,074,038.57</b>
	(*UN MILLÓN SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.*)				
	<b>Impuesto (16.00%)</b>				<b>\$171,846.17</b>
	<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>				<b>\$1,245,884.74</b>
	(*UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.*)				

Importe en esta página

\$0.00

Importe acumulado hasta esta página

\$1,074,038.57

ATENTAMENTE



**MTRO. ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES**  
ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES R.F.C. GATE8409287F7  
PERSONA FÍSICA CED. PROF. 12041118