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UUT7Z02Z3 /

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA\FUXIEPMAGX_

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ T{E@APp
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/Numero y Nombre de ia Obra: (121/2023) :::"u <, Gon,
CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO UBICADO EN EL BOULEVARD BICENTENARIO
SUBTRAMO MURO BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y BOULEVARD
BENITO JUAREZ DEL. CADENAMIENTO 0+209.90 AL 0+378.40 EN LA LOCALIDAD DE SAN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
J

\.
(Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC] [Distrito: (006) TUXTEPEC.

\ J [Regién: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA

Monto del Contrato: $9,348,292.00 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA'Y OCHO MIL DOSCIENTOS
|NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

oI

(Sin anticipo. 5 _‘
s (o
Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Entrega T
50 DIAS NATURALES 7 NOVIEMBRE DE 2023 26 DE DICIEMBRE DE 202 GIDURIA
DEHACIENDA

: ]
@)ntratlsta: C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ. \\ ALUD
Mpio. Slan Juan Bautista,

Domicilio:  AV. 20 DE NOVIEMBRE, No. 55, LOCAL 1, COL. CENTRO, C.P 68300, CEL: 287 176 9871, SAN Dt Tutepec,
- 0.|Tuxtepec, Oax.

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. $022-2024
§t1ai Federal de Causantes: GOJP0212273Z2. Registro Patronal del 1.M.S.S.. ||| N
Registro del Padrén Municipal de Contratista: SJBT-PMC-037/2023.
i d
BHEAS ’ ™~

entg e Financiamiento:
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001/2023 -
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determin Pt ,,;ﬂuna
parte: el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de Tuxtepec detEstado d&©@axaca, al

que en este documento se le denominara “El Municipio” representado por 08 i€  Lieedrineo
Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gomez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindico:Hag uciaﬂo,
y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de Obras P‘ﬁe‘él B8 vy
Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Sal'udj'fy’effDruEmyio
Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y per. la otra Parte al C.
Pablo Gonzalez Jiménez, persona fisica a quien se le denominara “El Contratista”, de ‘conformidatt con
las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL A RACTI ONTES
I.- "EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una Entidad de Caracter Publico, con patrimonio propio, autbnomo en su régimen
interior y con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en
los términos de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, articulo 2 de la Ley Orgéanica Municipal del Estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio fiscal para los fines y efectos de este contrato MUNICIPIO DE ,
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, AVENIDA 5 DE MAYO 281 COLONIA CENTRO C.Pf, «s¥
68300, CIUDAD EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, R.F.C. MSJ850101657.;:Q?:Q\, v

1.3. Que la autoridad que lo representa estd facultada para contratar en los términos de l§§1§
Articulos 43 fraccién V, 68 y 71 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca. REGI oy

1.4. Que el presente contrato se adjudico mediante el procedimiento de invitacién restringi&Eq,Hé ;:'L!E?)DA
cuando menos tres personas a través del C. Pablo Gonzalez Jiménez, en su caractef des. ;... souista
Persona Fisica de acuerdo al acta de fallo de fecha 05 de Noviembre de 2023 y de fuxtepec,
conformidad con lo establecido en los articulos 27 fracc. Il, 41 parrafo primero y 42 fraccion H‘S?'ZZ“Z’;’;‘;;;‘;O""
demas relativos aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas y su reglamento.

1.5, Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “E/ Municipio” tiene
visto recursos autorizados mediante el Presupuesto de Egresos de la Federacién para el
- “e«!l'* io fiscal, 2023 de fecha DOF 28 de Noviembre del 2022, por la Direcciéon de Agua
5 Potalgie, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisién
‘ Nacional del Agua con cargo a recurs¢s del Programa de Saneamiento de Aguas
REGIDURBsiduales (PROSANEAR) para el financiamiento de obras afines a la presente en una
0BRAS Piifitipagcion del 50 % del costo total de I3 obra, recursos que seran retribuidos por la

DESARROLLOOAIMAGUA como subsidio e incentivo pgr jhaber cumplido con el pago oportuncae l,og'éb"gf\
gt

hienes del dominio publico de la nacigr] CofRQ, s
. ’ . . L osalad >

residuales en términos de lo dispuesto pireel Tk «s

erechos; su complemento que representasef

s, de aguas
eral@e |\‘

b

idipspbfrespondientes al Fondo de Aportaciones ..
3 &7ags [Demarcaciones Territoriales del Distrito Fe !
grarya Ajcantarillado de acuerdo al Acta de Sesion

e’
.-

Se elimina: Firma

#ibfdB%l uso para fines distintos a | del contratista. 2

Pétursos publicos federales” Fundamento Legal:
: Art. 116 LGTAIP.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJBT-20184-IR/FAL PROSANE,
00172023 TR\ S

oficio de aprobacion Numero: PROSANEAR/FAISMUN/M$JBT/201 12 d¢'fechg 25
de Octubre del 2023 2 Lol

I1.- "EL CONTRATISTA” DECIARA:

Fiﬁ%ﬂwi 2 *,'.‘;’;;}
2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus serviciosya. través.del.Cs:Pablo
Gonzalez Jiménez, en su caracter de Persona Fisica, que t|%ne enar eX|stenC|a y

ep=e Gasx.

capaudad legal. identificAndose con la credencial de elector con fo{oggﬁ 2260N NUM. de

Secciéon 4530, No. de Credencial
asi mismo, muestra su capacidad profesional con la
Cedula Profesional No. 10005066 del responsable técnico, el Ing. José Carlos Cruz Mendoza.

2.2. Que es una Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y
cuenta con los registros que se citan a continuacidén los cuales se encuentran vigentes:
Registro Federal de Contribuyente: R.F.C.: GOJP0212273Z2; Registro del L.M.S.S.

Curp: I Rcoistro del Padrén Municipal de Contratista:
SJBT-PMC-037/2023.

2.3. Que tiene como actividad principal, Construccién de obras de urbanizacién, Otros trabajos
especializados para la construccién, Instalaciones eléctricas en construcciones,
Alquiler de maquinaria para construccién, mineria y actividades forestales.

2.4- Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condicic <1l
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, ob]ei?g'; = 1
del presente contrato. wx%;;\

2.5- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades dug HACIENDA
deriven de la suscripcidn del presente instrumento, no utilizard ni mantendra en la realizaclO®ALUD
de las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara acabo pratticag /uen Bautista,

semejantes; y como empresano y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabagos;f?ppffc Oax
materia del contrato, serd el (nico responsable de las obligaciones derivadas de |a8%-2024

disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.
o 2@ Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del

@80 Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la

'.rl 1ccidn por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la | Ley citadayenlos 12y

(S LSS L] AR VS Ao (S1iRe LV

v 1 del Reglamento menuonado
REGIDURIA

BF}&Sf:b onoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
DESARROLLO Ri¥lonados del Estado de Oaxaca, el Reglaménto de Construccidn y Seguridad Estructural, y
Holo. 50 2o B8ffils disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. |
Otto, Tuxtepec, Qax I ""' "ﬁ"
% 8“8a10 PROTEST AD gentra en alguno de los supuestos establech SR it ¢
& SBWicios Relacionados del Estado de Oaxaca. sawas posis »

* BFSARRONL O

c. Qax

‘ 1Se eliminan: Datos de la INE, Registro Patronal
""ldel IMSS, Clave CURP, Firma del contratista.
Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP.

“Esta obra fue realizada con¥gcurs




001/2023

2.10- BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supug
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL
FECHA 1Z DE NOVIEMBRE DE 2021.

2.11.- Que para ios efectos dei presente conirato sefiaia como su domiciiio fiscai para oig,;y:cggiblr to
de notificaciones, ubicado en la Av. 20 de Noviembre No. 55 Local 1, c.p. 68 oor‘éiﬁf entre
287 176 9871, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. ACEND S

Mplo. gan Jusn Baytics

2.12- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempeia empleo, cargo o lgoml“‘!;«itt:.a&guna“tﬂfﬁ el
servicio publico, pero que a pesar de desempeiario con la formalizacion del pr&%g 03200 se
actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccidn IX del Articuld ™49 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas.

2.13- Que se encuentra inscrito en el padron de contratistas del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec,
Oaxaca.

2.14- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicidn, asi como los que intervienen

en la ejecucion de la obra objeto de este contrato. So%‘\w i)
N 2
G WE SEFANA ©
II1.- “AMBAS PARTES” DECLARAN: q, é&

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en = )

derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de este contrato. REGIDURIA
DE HACIENDA

3.2 Que aceptan que el presente Contrato y sus anexos, el proyecto ejecutivo, planos, especificacion8s SALUD
técnicas, normas de calidad, programas calendarizados de ejecucion de los trabajos y presupuest@Ssan san soutista
asi como la bitdcora que se genere son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y Tuxtepec, |
obligaciones, y que ademas conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecet{’%ﬁ‘,ﬁg"")‘;o"“
los articulos 27 fracc. Il, 41 péarrafo primero y 42 fraccién Il y demas relativos aplicables de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su reglamento.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad jurid
conformidad del contenido y aicance de las declaraciones anteriores, y ¢
las siguientes:

C L AU S UL A S

EG!‘fﬁngunicipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de "
BrACOlestor; sanitario  ubicado en el Boujévard Bicentenario; subtramo Muro BoulevaﬁJ I
ESARRFrangis@o Fernandez Arteaga y Boulevdrd Benito Juarez del cadenamiento 0+209.90. il’Ep“é}

Mpio. 507{""0;938!% en la localidad de San Juan Balitista Tuxtepec. Ubicado en Bulevard Bicentenag;w.nfsckr(m:'“
Do, ueBtEEAV. Francisco |. Madero y Bulevard Bgpito Juarez en la localidad de San Juan Bautistars‘gua“:o“
““ttiktepec del muficipiq de San, Jtigh@autista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que o
proyectan a ejecptar en |2 fra diversos insertos en las partidas de: metas:!{e‘
realizaran trabajo ares. (k328 y nivelacion, corte con disco, demolicion co
maquinaria); en exsavaci 0-2, 2.01-4, 4.01-6 y 6.01-8 mts de profundidad,

\Je arena, 168.50 ml de tuberia de polietileno de
0"2)) ); en pozos de visita y registros ( 3 pzas de
pozos de visita de diferents KRelades 4 Bshegistros); en rellenos (acostillado con grava en

¥tepec. Oax L : Se elimina: Firma
“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido po O 3 ppahibido el uso para fines distintos a los establecidos en el f X
“Esta obra fue reallgada con recursos publicos federales” del contratista.

Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP.




CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJBT-20184-IR/EA
0012023

grefia, rellenos con material de banco (arcilla) y productqg
1,348.00 m2 de pavimento de concreto hidraulico de 0.20
pasa juntas; carga y acarreo, y limpieza.

de la exdavacionjf s ) N,

ts de espesor f'c= .s‘;»'ﬁ‘

Para los efectos senalados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obhga*‘éb’e‘ itarlos
trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido Eﬁ&ﬁqsnmgrm
ordenamientos, normas y anexos senalados en este contrato, asi como a Iasamspgalg;gn%sa
materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio amblente y de cons%rgcdbnwgen
en el ambito Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los tr Scdrde
a los proyectos, planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el
expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.
SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO.

hsln

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente: so&
MONTO SIN | $ 8,058,872.41 (Ocho millones cincuenta y ocho mil ochocuentog :‘.‘; & J
LVA, setenta y dos pesos 41/100 M.N.) =K
16% I.V.A $ 1,289,419.59 (Un millén doscientos ochenta y nueve mik|; /[

cuatrocientos diecinueve pesos 59/100 M.N.) DE H .
MONTO TOTAL $ 9,348,292.00 (Nueve miiiones trescientos cuarenta y ocho mit|sa;
doscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) Mpio._Son Juan Bautistg,
P , ; . L ODrto, 7::7:‘.:(( Oax,
distribuido segun las aportaciones convenidas de la siguiente manera: 2022-2024

APORTACION FEDERAL 50% (PROSANEAR) MUNICIPAL 50% (FAISMUN)

$ 4,029,436.21 (Cuatro millones | $ 4,029,436.21 (Cuatro millones
Monto sin .LV.A. | veintinueve mil cuatrocientos | veintinueve mil cuatrocientos treinta
treinta y seis pesos 21/100 M.N.) | y seis pesos 21/100 M.N.)

$ 644,709.79 {Seiscientos | $ 644,708.79 (Seiscientos cuarenta y
16% L.V.A. cuarenta y cuatro mil setecientos | cuatro mil setecientos nueve 79/100
nueve 79/100 M.N.) M.N.)

$ 4,674,146.00 (Cuatro millones | $ 4,674,146.00 (Cuatro millones
seiscientos setenta y cuatro mil | seiscientos setenta y cuatro mil
ciento cuarenta y seis pesos | ciento cuarenta y seis pesos 00/100
00/100 M.N.) M.N.)

Monto Total

de prérroga en la ejecucién de la obra por causas
2 “El Contratista” o “El Municipio” de comUn

¥
= PRHOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. BRECLIUN v

~f MBAS PUBI X, 2§
DEGIGiION de “El Contratlsta” el o Ios mmuebieé ngtc

hm
DO fmssmne 2o

Se elimina: Firma
e pr%ﬁﬁmdo el uso para fines distintos a los establecidos en el proj del contratista.

“Esta obra fue reallza la con recursos publicos federales™ .
Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP.




001/2023

permisos, licencias, y demas autorizaciones que sean responsabilidad
requieran para la realizacion de la obra.

QUINTA: SIN ANTICIPO. y iNDICD \
SEMDIGT
SEXTA: FORMA DE PAGO. HACENDARIO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, segaguen.nesiantesla
formulacidén de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los rgl_bq}w':e%tzgtados,
que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado de conformi adﬁé‘aé bafa'l'ogo
de conceptos, previa verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y

normas de calidad requeridas en el expediente técnico autorizado.

‘E! Contratista” debera entregar al area de Supervisién y Construccién de la Direccién de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano de “El Municipio” la estimacion acompafada de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago dentro de los seis dias habiles siguientes a
la fecha de corte, que serd el ultimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y
Construccion dentro de los quince dias naturales siguientes a su recepcién debera revisar y en su
caso autorizar la estimacion de que se trate, esto de conformidad con el articulo 54 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefalado, §
incorporaran a las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.§°}
FRTA:

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numeéricas, las paft
tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisigp:
conciliacién de dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimaciét )
correspondiente y de no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliafidd>a> URIA

efecto de llegar al acuerdo e incorporarse en la siguiente estimacion para su cobro. DEYH;KCI ENDA
e S atiatal ab A S .. YSALUD
“El Municipio” cubrira a “Ei Contratista” el importe de sus estimaciones dentrq, e un.., sourists,

plazo no mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadasepe,
por el area de Supervision y Construccion de la Direccion de Obras Publicas y qu@'“‘ggj_‘g‘;";‘o‘"
Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y validada, esto

de conformidad con lo sefialado en el articulo 54 parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas.

REG?ﬁBﬂ?AOS Relacionados con las Mismas.

0BRAS PUBiR2neda entendido que los unicos tipos dg estimaciones que se reconoceran para efecto.st del Tepe
ESARRDDMtrataygorrespondiente, seran por trabajos bjecutados; de pago de cantidades adicionale‘e{ﬁ;};-_,,ﬁ,;‘

Mplo. sarconcept@s no previstos en el catalogo original dél contrato y de los ajustes de costos. ARECLIUN B
Tuxtepec, wOAS PUBLY A&

Dtta Turtepec, GHE] Contratista b “El Municipio” con cargo a cada una de ﬁg;’fw -
Stithaciones al reélizar el pago de Ias“mg;i as efectué las deducciones previstas em«~lae
normatividad aplicgble y las Yue se pact‘%m Snselfvesente contrato, las cuales son las siguientesr g

orte total de la obra contratada sin L.V.A. para
3 una de las estimaciones que se cubran “Al
ira para el servicio de vigilancia, inspeccion y
ncomiendan a la Secretaria de la Funcién
sgéral de Derechos.

Se elimina: Firma
Tuxte

ajeno a cualquier partido politico-GuR dmprgﬁ%%'dggl uso para fines distintos a los establecidos en el progf del contratista.
- “Esta obra fue realiza@2@on2@2drsos publicos federales” Fundamento Legal:

Art. 116 LGTAIP.




2.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por contg y

que se efectuara en cada una de las estimaciones.

SINDICO
“El Contratista debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobrq.mqa@xiga& ggfa,b cida
por concepto de mano de obra gravable como lo sefala los articulos 64 y”§§° e I‘a]‘ ‘Lé)ﬁ%f | de
Hacienda; en la celebraciéon de contratos de obra publica deberan retener 'es?é,,ﬁﬁbﬁé&!b'a las
personas fisicas, morales o unidades econdémicas obligadas al pago dBwestaxseontnibucion al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio #2023, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO SEGUNDA de Sanciones
por Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las
estimaciones correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para
tal efecto a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.

en la Ley de Ingresos de la Federacién, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pagousgiyy &
de créditos fiscales, y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha\‘ép%;_\;’-: | 2H
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. =

SEPTIMA: GARANTIAS. DE H

. . - A i . ALUD
“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos R,O.on .,S,f;uan B htic

articulo 48 fraccion | y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas yruxtepec,
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en égt‘etg‘;’f;g‘;;o‘"‘
contrato, las siguientes garantias:

I. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones
Derivadas de! presente Contrato.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El
Contratista” a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion
§ xicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO

DEPBAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del

REMDURASI mismo, en los términos del parrafo ||del articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y
0BRAS PUBe¥ios Relacionados con las Mismas, prpviamente a ia recepcion de los trabajos materia
DESARROLLO @ielapgesente contrato, “El Contratista”, a sy eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque
Mpie. San Juan @Ntificado, con el objeto de garantizar duramte un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la
’““::récepcién de Ig6§ tra unicipio”, sus responsabilidades derivadas de

,optedo por una pdliza de fianza, ésta debe’fﬂ 8t :“ 8

Institucion nte autorizada a favor DE LA TESORERIA=: 1 ¢

QUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con.Vat.o, ...

de la obra. Botenee ‘wupe
JMS faasepen. a
B s8s

_, \ Se elimina: Firma
1co, ajépo a cualquier partido politico: quedg prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prog del contratista.

i “Esta obra fue realizada\¢on recursos publicos federales™ Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP.

n el caso 8e

SR

"Péblo GOAZRIeZ: i
RFC. 60JP021227372
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OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los an-
una de las partidas de la obra, asi como del periodo comprendido para la ejecucion y qumplimy
de los trabajos conforme al programa pactado que forma parte del presente d‘é‘c‘,’dﬁfg}g @
considerando que se tiene previsto la disposicion de un 50% de la asignacidﬂ%ﬁﬁ&i@gﬁaﬁﬁ
aprobada con |I.V.A. incluido para el inicio de la obra, “El municipio” manifiesta que. no: existirgtista
ajustes dfe costos, para lo cual el “contratista” se ajustaran a los términos y preci"qs“pfbﬁg%ﬁpg__.
en su catalogo de conceptos y programa mensual de erogaciones a costo directo caferﬂaiizados
que forman parte de este instrumento legal.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante la suscripcion de <IN )
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% dqb°g i ) G

2.
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto ongmalment&@\g %
autorizado. %‘i o

S’

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” yeg 5URfA
deberan efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificacioneSDEHACEENDA
dara conocimiento a los érganos de control que corresponde a la Secretaria de la Funciory A 1p
Publica y a la Auditoria Superior del Estado dentro de los diez dias habiles a su celebracion. i, sa5 juan Bautista

Tuxtepec, '

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES. szzg% cox

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la
iniciaciéon de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 53 de la Ley de Obras

s E@ﬁcas y Servicios Relacionados con las Mismas designa como su representante en la obra para

] #ados los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos al Area de Supervision y

JEBnst ? i6n, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefala el precepto
indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

EGIDURIA
0BRAS PUBLSMpervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objetos del contrato y dar a “El
Y DESARRG@NtNatista” por escrito, las instrucciones que estime pertinente, relacionadas con su ejecucion en

Mplo. sanl@dforrarconvenida y con las modificaciones que er} este caso ordene.
Tuxtepec,

“Asimismo, convienen que en caso de que “HI Municipio” contrate a un tercero para realizar
isién, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a esta las

20ee-duscw

| WREC ,
"RATIST JRWAS PUBLK A
| JCONTRATISTA. el Pl

\Y equipo que se utilicen o instalen gnG85LY,

(S 4

peiplhesta de este contrato y a que la realizactoh S8 ..
au . . .

S -, . Se elimina: Firma
ueda Qo logad wiso para fines distintos a los establecidos en el pro i

aa&g% meBdsos publicos federales” del contratista.

Fundamento Legal:

Art. 116 LGTAIP.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico:
“Esta obra fue re
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mc
asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la m|§ma~y d’e los
danos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen d:caisat ATE
Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en |3 fraceidn il delar
clausula séptima de este contrato.

Woie, San Sfuan Deutiste
Tuntepec,

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspecciéon de todos los materialés: vazaﬁ'a
usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de 5’ 1iSICiéN o
de fabricacién.

“El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades
esenciales de la industria de la construccion; a llevar a cabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucién de lo
trabajos, deberéd sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes e?h(
materia de construcciéon, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de me
ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que aty;
efecto le senale el gobierno. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por$u =

inobservancia seréan a cargo de “El Contratista”. DE ;:’(ii(f’féf?i;q
# i _ND
Y )
Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrén cederse en SALUD

parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre Ias,,,,::( Boutiseg,
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento d@""ggrem o
Municipio”.

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL.

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos
de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la
evaluacion de los dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, se determina

B existen atrasos en el programa general de ejecucion de obra y el atraso es imputable a “El
%ﬁr ista”, “El Municipio” bajo el sustento de lo dispuesto en el parrafo tercero del articulo 46
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas LEY y 88 de su
sikeglgiveihto procedera a retener temporalmente yna cantidad igual a la que resulte de aplicar el
5% (cinco por ciento) a la diferencia existente ¢ntre los importes de los trabajos que debio de
REGIBHIIAr el CONTRATISTA y los realmente ejecuthdos (sobre montos acumulados). Por lo tanto,
Oﬂﬂ%éhﬁkmente se haré la retencién o devolumon hue corresponda a fin de que la retencién total

en las fechas sefaladas, también como pena
el articulo 86 del Reglamento deberéa cubrir a
obre el monto total del contrato, por cada dia

con lo dlspum@b

unicipio” la canti \e% (do & Ham\%
natural de demora hast

MumcmmLmdependuen _ - las convencionales sefialadas en los pa r'a}

_uhlmpuo” ' ggbrde-danos y perjuicios ocasionados al erario pubhseq e,
Br-exigin el cumplimiento del contrato o rescmdmtg‘;"m ‘o

mplimiento cause dafos erjuicios, bi ANO
P y per] -Lfﬂlm i

. e e Le ' FOOT

drisopoc Qo Se elimina: Firma

el 1%9 uso para fines distintos a los establecidos en el prog 9

“Esta obra fue reahzada cox recursos publicos federales” del contratista.
Fundamento Legal:

Art. 116 LGTAIP.
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sea al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Cont
realizarlos en términos de ley.

FupIc
; ; AAE Y ;“, \
DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL. HACENDARIG

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos: contratados
por causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la tempéﬁélfdad de la
suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. WeiamiTe

Para tales efectos “El Municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por
“El Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal,
asi como la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

DECIMA CUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO. g:f
wf K. i v
“El mun|c|p|o” podra rescindir admlmstratlvamente el presente contrato de obra publlc eu P

y Servicios Relacionados con las Mismas. REG!b 'R(A

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razor%gﬁé\céugw‘
interés general o por mutuo consentimiento.
Mpio. Sen Juan Bautista,
Tuxtepec,

En relacion con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cutddxtepec Oax

“El Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente 1 e
trabajos o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de

sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAT, etc.) Y sin

que ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la
ejecucion de los trabajos en perjuicio de “El Municipio®, si subcontrata o cede la totalidad o parte

de la obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra

causa que implique contravencién a los términos del presente instrumento.

RFG'":“JR'AEI Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente
0B Pm de acuerdo al drticulo 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
IB@MQSmas a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir
UAERHa en que reciba I3 notificacion de la rescision, exponga o que a su derecho convenga, y
su caso, Ig(gb pruefas que estime pertinentes.

a,us,tayaneﬂﬂeafa 10 procedente dentro de los qawmu(fﬂ:' .

e thdo lo anterior, “El Mummlﬁﬁ‘.ﬁ‘:gno

e 9¢ Sen g

UBRA q Se elimina: Firma

: %tos a los establecidos en ol progldel contratista.

¢ Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP.

Bl 01‘” art
“Estc programa cs pul 2% daualquicr partifio-pe
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Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedi 108
contrato, por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion dt é_
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, |evantando
sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estadd ”ériqaé&e
encuentre la obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para Ia%mamgm delry
anticipo aun no amortizado, asentandose asimismo las causas que motivaron IamsﬂSJQGmQ{S;h.

acta se levantara ante la presencia de fedatario publico. Yuntepee,
Dtte, YU!'.’;QC Oax.

ista

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dlas naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que
“El Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula
relativa a sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista”
convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se
abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados d%sd’é’gg.
inicio de dicha rescisién, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que; Jera.”
efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de nohﬂcacnqn:\-
rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecuta aﬁﬁ
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hay “5id6 )
entregados a “El Contratista”. REGIDURIA

DE HACIENDA

DECIMA QUINTA: RECEPCION DE OBRA. Y SALUD
Mpio. San Juan
“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusion de los trabajos queplg f&er@nﬂamm

encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta termmamdﬁ"g'g, 40“"
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificaciéon de los
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando la
obra bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado
en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y

ﬁﬁldo resultante.

w—f :-;f,,,"ﬂ;v-;. el saldo total, “El Municipio” pondra a disposicién de “El Contratista” el
Ssc8frespondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el
de los importes resultantes; debiendp, en forma simultanea, levantar el acta

REG'b%tW strati

va que de por extinguidos los derechos obhgamones asumidos por ambas partes en

ESARROLLO URBANO
Hoio 50 4R EINFR SEXTA: DISCREPANCIAS.
Dmf;ﬁ'zg fa,“;.mEn el supuesto dé¢ que 2iebu del presente contrato llegaren a surglr
discrepancias de caracter tecnl O\y agmpgistratv sobre los aspectos que mas ade
sefialan de manera espt ' Vs edas '_es convienen en que los representan U.w."
desngnados por cada una dg ellas en & gesma se notifiquen por escrito |a discrepangley g, « a4
era exXpressy sfe. pard qua inicie un procedimiento de aclaracion@Ssarros 1 o
. « g .2 A -
icibida la no |f|ca010n Nan-uR taye|ne\no mayor a diez dias habiles se pn&s«i’m—
rdo a la meyQr sol ca RAFA 7R PO s. . -
Yan Bgdtista 2 me
oro._TuR Noec, o Se elimina: Firma

Jeno a cualquier partido politico: queda pr(ﬁn do el uso para fines distintos a los establecidos en el pro§d@| contratista.

“Esta obra fue realizada con redyrsos publicos federales” Fundamento Legal'
Art. 116 LGTAIP.
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La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por es
levantara la minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representar ecoﬂociendb"w
desde ahora total validez a dicho acuerdo.

thbiCO

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partgs AtIEﬂ'B‘AR 10
a ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos Rara g

0S
wm Qevtista

valer ante las autoridades competentes. Tunteroc.
GUttc., Tuvtepes, Oan.
DECIMA SEPTIMA: LEGISLACION. R

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

deriven, en 1o que corresponda, el Coédigo Civil Federal, ia Ley Federal de Procedin
Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles. § '_‘}, ke WS

Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 79 de la Ley de Obras Publi
Servicios Relacionados con las Mismas. RFGiDU Ria
DE HACIENDA

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. Y SALUD

Mpio. San Juan Bautista,

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten afeec
jurisdiccién y competencia de los tribunales federales y a las leyes de la materia aphcable%' g;’{;} 02“0‘"-
Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca de Judrez, donde suscribe
el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderie en

razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Las partes convienen que, en caso de suscitarse una inconformidad por parte de "El
ratista", se aplicaran los procedimientos para la resoluciéon de las controversias previstos en
Alp Tercero del Titulo Septlmo de la Ley de Obras Publicas y Servncnos Relacionados con

Urbano en la Ciudad de San Juan Bautista
mbre del aflo Dos Mil Veintitrés.

\ICIPIO”
TEPEC, OAXACA .
. C
Se elimina: Firma ’i,i‘.’i;."%‘
wote de Sen s

del contratista.
Fundamento Legal:| ome rwse ==
Art. 116 LGTAIP.

“Esta obra fue realizada con recysos puiblicos federales”
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Mpio. 3an Juar Sautists
Tuxtapse,

Dtta. Tuxtepee, Cox.
2022.2024

C. PARLO GONEMEZ INENEZ.
\———'PEFSOHH'FTDNG

TESTIGOS
r\ s
ggﬂﬁ lpjt?éﬁms REGIDURIA
! DE HACIENDA
C. INOCENCIO ME! 704 DRA. GUADALUPE GARDENAS RAWIREZ.
Regidor de Obra Publiéas ygdesarrollo urbano Regidora de Hacienda ypSahad/uan Bautisto.
Tuxtepec,
mz%ezplgldw Drto. 27(;.;233;’2(,40“.
F e d
\TU‘TEW
TR O BEAE IS
WRECLIUN B*
)ﬁ'As PUBLK 24

MILIO BRAVO GRAJALES’
irecior de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano

Se elimina: Firma
del contratista.
Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP.

Las presentes firmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado nimero MSJBT-

20184-IR/FAISMUN-PROSANEAR-001-2023, de fecha Seis de Noviembre de 2023.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico: queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 13
“Esta obra fue realizada con recursos publicos federales”






