Este documento es una versi-n p¥blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el |
Comite de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-IR/FAISMUN-001-2023.

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-001/2023. ‘

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJIBT-20184-IR/FAISMUN-001/2023.

o R ey e
Namero y Nombre de ia Obra: {028-2023)

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIMETRO DE LA CASA DE LA CULTURA
Y VICTOR BRAVO AHUJA.

TUXTEPEC.

{Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA } {Distrito; (006) TUXTEPEC.

[Regibn: (005) PAPALOAPAN.

(Municipic: (184) SAN JUAN BAUTISTA ]
[TUXTEPEC . | [Estado: (020) OAXACA.

e MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA }
j

Mj]r

3

7
Monto del Contrato: $ 1,756,846.20 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTAY SEIS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTAY SEIS PESOS 20/100 M.N.) |.V.A. INCLUIDO.

Sin anticipo:

roPlazo de Ejecucion } r Fecha de Inicio } {

60 DIAS NATURALES 17 DE ABRIL DE 2023.
.." ’

Fecha de Termino
15 DE JUNIO DE 2023.

| i

88364
| TI(TEDED DAYALA

Contratlst/ NG. JOSE JAVIER DE LEON USCANGA.

omicilig?rs, GALLE NARDOS, No. 22 INT. 4, COL. LAS FLORES, C.P 68354, CEL: 287 154 7298, SAN JUAN
AUTISTA TUXTEPEC, OAX.

gistro Fédekal de Causantes: LEUJ8002208Y6. Registro Patronal del IMSS: _

Registro del Padrén Municipal de Contratista: SIBT-PMC-082/2023.

nenl}e de Financiamiento: RAMO 33. FONDO |{ll. FONDO DE APORTACIONES PARA ﬁ
vﬁNfRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

% EDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.
BRQBRAMA: Alumbrado. Pablico. QUYL

S
9 ClONOf
igAprobacuon Num.: FAISMUN/MSJIBT/20184/2023/028 . ( 2
ha DE MARZO DE 2023, ¢ DESARKS

y lento de Contratacwn Invitacion restringida a cuando menos tres contratlsta$
Fecha del Acta de Fallo: 13 DE ABRIL DE 2023.
g Fecha de Firma de Contrato: 14 DE ABRIL DE 2023.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-001/2023.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
ia otra parte el ing. José Javier de Leon Uscanga, persona fisica a quien se ie denominara “ei
contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL AR RA AT CI ONE s

.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1. Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior Y00 ap,
con libre admynistracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de'e: :
la fraccion l/y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113/ de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la L‘ey
organica mynicipal del estado de Oaxaca.

. Que sefigla como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
os Bautista JTuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista
Tuxtepe Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

utoridad que o representa esta facultada para contratar en los términos del Amculo 43T
es |yV, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccion | de la Ley Orgéanica Municipal déf™
o/de Oaxaca

. € e presente contrato se adjudic6 mediante el proceso de Invitacion restringida a cuando (& ‘m

menos tres contratistas de acuerdo al acta de Fallo de fecha 13 de Abril del 2023- ! LV A6 e venes’
conforfnidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios-“ A X
relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos pof’" eJ'
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2023.

xxic

. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta,;pnwma o
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo dés*
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Ias Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Alumbrado Publico,
priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién
T"!_Numero FAISMUN/MSJBT/20184/2023/028 de fecha 31 de Marzo del 2023.

'Y @. i#E CONTRATISTA” DECLARA:
i"" e
ofin

}IL

ue tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del Ing. José
vier de Leén Uscanga, en su caracter de persona fisica, que tiene plena existencia y
idad legal identificandose con la credencial de elector con fotografia con num. de
: Seccion - No. de Credencia
Asi mismo. muestra su capacidad profesional co

dufa‘TProfesmnal No. 4259642 del responsable técnico, el Bertin Hernandez Ruiz.

('.'L

Que es unaLPersona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y cuentazz § c
con.los r@‘fktros que se citan a continuacién los cuales se encuentran vigentes: Registro Federal deg = §§
Contribuyente: R.F.C.: LEUJB002208Y6 Registro del [M.S.S. ﬁ Registro! =2 g o
o P ., de Municipal de Contratista: JBT-PMC- V' Curp:ﬁ e S
Zag 3

3 im 8 =

: e % €
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re. w- J«v’.m Boutiets

2.3. Que tiene como actividad principal, Construcciéon de obras de generacién y conducgi o
energia eléctrica, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada, Otros tsa
especializados para la construccion.

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

2.5. BAJO PROTESJTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripgion del presente instrumento, no utilizara ni mantendré en la realizacion de las
mismas a pgrsonas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
! semejantes; /y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
{ materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y dg¢mas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

2187 -Que cone las obligaciones en materia de Segundad Socnal que le imponen tanto la Ley del

WNNE Rpp

ion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12 y 14:;
mento mencionado.

BAJO ROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos estableuc{es‘
en eI Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. v

T 29. “Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto porgh.
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
\ " RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBR!‘:Dﬂo

\ DE 2022 EN EL DOF.

2.16. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido enyel ... ..
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIMIQ’_ RNOE
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. REC( ‘”5»,\. \

'n' »
2.11. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda“m d'u .y

clase de notificaciones, ubicado en la Calle Nardos, No. 22 Int. 4, Col. Las Flores, c.p. 68354/s4n0

Ce San ) sam

Cel: 287 154, 7298, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Sutita 1ocrm e
UL @

2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna eq i
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacion del presente contrato,

f“z no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Articulo

) e la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

' -‘ se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca.

?’*Fhﬂwﬂiﬁue ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de
JBRAS PUSESHSderar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicion, asi como los
CSARROLLO Uaieintervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.
Mpio. San tuan Bautista

Tieret AMBAS PARTES” Declaran:
Dtto. Twrrepec, Qox

« S

(]

Nf‘l‘%)ue gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que e § § 1
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de esteits g é g
contrato. é-ﬁ e s

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo 2 £ o o f;
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 3y ;: ;-§

B o -l
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w1l %)

Cami au g b, P . 4z P B 6 o
0 ~“;]rg%fse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias,, )\

Dtto. Tt

CONTRATO No. MSIBT-20184-IF

B, L U e &

[ YT T -
3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y maniﬁe,gt‘aﬁ\r]‘%slu expresa

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienenide*‘co?nfbrﬂdmt}
con las siguientes: TS 880 Jutn Beweren,
T
, ' m“::’?“k Gao
C L AU S UL A s SRae

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Construccién de Alumbrado
Pablico en el Perimetro de la casa de la Cultura Victor Bravo Ahuja ubicada en Av. Daniel Soto,
calle Sebastian Ortiz y Av. Jeslis Carranza de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec del
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la
obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: se colocaran 36 pzas de poste récto
circular de 4 mts con 1 percha con luminaria led 80 w; 10 pzas de poste recto circular de 9 mts con 1 -
percha y 4 pzas de poste recto circular de 9 mts con 2 percha con luminaria led 100 w; base piramid&fy *%" " ™
registros ; murete de medicion de 2.20x1.10x0.60 mts; se repondra 246.89 m2 de concreto f'c=158c. uxieoec,
kg/cm2 de 0.10 mts de espesor y 5.72 m2 de concreto f'c=250 kg/cm2 de 0.15 mts de espesor; equipo 2%#“%*
de proteccion en pgstes a y b de la subestacion existente de 150kva.

os sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los traba

hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, norma

anexos sefialadog en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humang

desarrollo urbang, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito Federal, Estatal y Munici

en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciond

_.catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que corg
anexos forman /parte integrante de este contrato. -

0.5.C. LEUJ6602208Y8

ROOS 22, N4, COL. LAS FLORES

, 6854
$.1.8, TUXTEPEC, BAXACA.

ST R

SEGUNbA: ONTO DEL CONTRATO:
El mgnto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTg/ SIN | $ 1,514,522.59 (Un millén quinientos catorce mil quinientos veintidés pesos
FVLALCAR 59/100 M.N.)
o 1. $ 242,323.61 (Doscientos cuarenta y dos mil trescientos veintitrés pesos
it 61/100 M.N.)
MONTO $ 1,756,846.20 (Un millon setecientos cincuenta y seis mil ochocientos
TOTAL cuarenta y seis pesos 20/100 M.N.)

"TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 60 dias naturales, iniciando el dia 17 de Abril
de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 15 de Junio de 2023, de
'Eag,to midad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “E/
- Btista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo retrasen,
. nof ,X fables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comUn acuerdo procedera la autorizacion de una
LT &Fagaprevia solicitud por escrito de “E/ Contratista” y la evaluaciéon de “El Municipio”, con apego al P

Rrg&z?gnmlento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de OQTQ?M’?EQ‘E .

'3

P 380
%WDISPON/BILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: m‘p ECLI0 :
ROLLO UR unicipio” se obliga a poner a disposicion de “E/ Contratista”, el o los inmuebles en que han
amaautorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio”y que se requieran para la realizacién = untapes
2aded@obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogaré en igual plazo la fecha originalmente pactada eyt
de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

QUINTA: SIN ANTICIPO:
SEXTA: FORMA DE PAGO:

4|18




s el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la

Mpic. &

CONTRATO No. MSJBT-201 84-IR/FAISMU&,-

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguepn medlanfe "1a
formulaciéon de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ekecufadoé“ qu:@
deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la ab;a*ﬁf‘dew
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expe ‘téenico.
autorizado. p—

“El Contratista” debera entregar al area de Supervision y Construccién de la Direccién de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que
serd el ultimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccién dentro de los ocho dias
habiles siguientes @ su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimaciéon de que se trate,
esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxacal La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas
y en la bitacora.

. Para garghtizar el pronto tramite de la liberacion de la obra, las partes convienen que en la
-pentltima estimgcion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera

<| pagado en la (ltima estimacién finiquito para la cual, “E/ Contratista” debera presentar el acta de
“entrega recepc'n de la obra.

Cuahdg Ias est:macnones no sean presentadas en el termlno antes sefalado, se incorporaran a

validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas Uno ]
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o ... o

por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que ‘hace <3 ‘ EF ?t.

referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca. iy A/
Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos_del# ,(
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptas
evustos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 5BedE e ..
%bras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos. 6322 e
%",f 2

Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar

m‘_aq\g(ménwdad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:
0BRAS PUBLICAS

e |
ROLLO URBANO Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin

an Juan Bau . . i
‘J;ig:a-er. I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al
Dito. Tuxteoec, Qox contratista como un derecho que servird para la vigilancia, inspeccion y control en los §

202¢-2024 procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo &3 &

76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de a &0

Oaxaca. s =

(g -3

T <

Y < s
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CONTRATO No. MSJBT-20184-1

2.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano d&e['gbfé,v_f
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, mma" e
se efectuara en cada una de las estimaciones. S

b

ARSD
e, Gen Suon Bew

. , . . . . 0. Sevstapan, G

Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecid&®por:s

concepto de mano de obra gravable como lo sefala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en la celebracion de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho

importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por |
Incumplimiento del programa. |

Dichas retencignes las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones |
correspondientes, las/cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor |
del Municipio de San fJuan Bautista Tuxtepec, Oax. |

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de |
“El Municipio”, éstaa solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo 08 A |
del articulo 56 de Ja Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagaras" .., |
gastos financieros [conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de J& A
Federacién en los/ casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran )
generarse cuando|las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades nas,
pagadas y se comiputaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se E
pongat ‘efectivamente las cantidades a disposicion de “E/ Contratista”. El retraso en el pago de.,
éstimaciohes en glue incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos, - -
‘Zcircunstancia®qye deberd formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del convenio
‘respectivo; no/grocedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “E/
Sontratista”./ Mpio- /'
] ndoge de pagos en exceso, ‘E/ Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en Dt .’iéj;';.,w-*
esomas-Ios|intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal
Estado dé‘.Q xaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales,{xﬁy@*ﬁé‘ f_}g}‘
computarai® por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan® esn i e e

efectivamente Jas cantidades a disposicion de “E/ Municipio”. iy g' MOt

1

DIENEST R

HSRAS FUBLK AS
"No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” - " ’f’ V;"R‘;%@ L
sean\compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con Wpio edan e

Hrutista TUXD®Ded

anterigridad.

Do Tunewie, Ome
My ey

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
istos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
sdisposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las

e garantias:

REC AJ-L#{{'RéIiza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del

| B p{:{}ijﬁk@seme Contrato.

o -,.,-.R'RDU. () UREAN Poliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista”

lw“* sai Juan Bautil® Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidament

) TuxtepeS,  autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTIST.

Drto. ”u“””“"meXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuest
- al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

Il. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios&
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia deliﬁ:
presente contrato, “El Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, £’

ﬁ -
615 '3 e %'% -

L




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/F

con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepgi ,delos L

trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de@l‘ekc;ﬁiﬂbn Rl

vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”. o0 Beutst
Orge.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser oto’n%‘gcﬁg”‘“
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento)

| del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden
economico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes gcuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presente
contrato, sera por lajrevisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a
que se refiere gl artculo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
conforme a lo siguignte: 00ty

<", ~L6s ajustep se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento 0% ¢ s '#i\7,
' decremerjto en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al’ "¢

progra de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable af! y {
atiSta con respecto al programa vigente.

ustes deben notificarse previamente al drea de obras publicas y autorizados por la-:
ismé, gntes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. [.ZL-{

uépdo el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos Y
exclugivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa,, s, {l{

originalmente pactado. i
Qax. . 2 ptto. T e
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los™ 222024

relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimacioRes, ...« . s
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “E/ Contrat/Qt A B _‘i';‘;’rﬂ%“r
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convoc g"tfe';”;:;'r,,', Lo
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y, VMRAS fUB e‘,l’
' BEGARE
IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando :ah." AN :
estudio y soporte respectivo previo al finiquito. o Tokt

| ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectds~yl"f'_"";:‘ -
riginal durante el ejercicio del presente contrato.

t‘i“: i .
: e importe de los ajustes de costos procedentes, seré afectado por un porcentaje igual al anticipo
prEGiseRpedido.

- - o ,rj' y " fal . ) A 5 . . X . 2 i 3
QBRAS © Uk““(‘ffpcosto por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/
[ DESAHRUICDHMta”, en su proposicion.
- f Sautista. el : i ' )
Mpio. 5‘;;“:,‘;&%“2150 de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
Do, Twidi@R@)@s extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista”y “El Municipio” z

202207974 el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. e i s &
- i pr

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus 3 f;’ @ ey

‘.’ »;:E P €

anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio
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MAe;

correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazg,gggfagd, )
ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan e
ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsaBT‘e,ﬁ}g‘@am
contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios"

Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Siexisten cgnceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se tfate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “E/ Contratista” su ejecucién y este
se obliga a/realizarlos conforme a dichos precios.

. Si para log trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible

determindr los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya

_ establecidos en el contrato, procederéd a determinar los nuevos con la intervencion de “El
"+, Contratigta” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. ?"Si no era posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
_énte es “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado
3 alice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
hara formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista’, que estara obligado a
gjecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.
\ ¢
.'Si'ho fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale, _
ssometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivogpio. 59 °"
analisis en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio Reto
que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y 2022-2044
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

TR
)

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “E/ Municipio” y deberan'.
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra gy b

publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles~as ’;’NQ('( "
L TN Tt

siguiente a su celebracion. *&23}"
URE An
L b N J o0

'iBEgIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES Y eutidta (udmepg,
. *,‘i*‘ oz _ j 0 (dneeln. )y,
é‘ —= \ME Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de los 2 ses.

iden el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara

v,;-;rqlﬁﬁm al cumplimiento de este contrato. “E/ Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
pimellvy '

e icitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.
1 S38facgalicitud para q y podré ] q P

Y CESARROLLO URBABOmunicipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
o sanRRMciosRelacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera
Tugeprepresentante ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
wro. iM&dos con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervision y Construccion
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera
enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos;
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Il.  Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de eIIa é?‘fé&f

instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; ':mj: naue
. . . . . - . &
Ill.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obr&%&sreas
apruebe;

IV.  Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
con la pé¢riodicidad que se establezca en el contrato

trabajos de supgrvision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
documentos y i

pntratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos«""¢ Y&y,
bré motlvo del contrato, cumplan con las normas de cahdad establemdas en el hstado §e 9

jenta y rlesgo ‘de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que pOF. -
rvangia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “E/ Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se\hara efectiva la garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es’r :
facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse enfla H

ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion. -

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el unico responsable de la ejecucion de los mpeé Oox
trabajos, deberéa sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia o 'ho22-2024
de construccion, seguridad, uso de la via publica, protecciéon ecolégica y de medio ambiente que rija | et
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale el goblem(c Ué»" TL DS- 5

FEHR~ N m(n.u

responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de E(AH/ N ot

Contratista”. mm L PNBIK
p AR { ‘

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: m,um ??; sor

LEVE . <V )

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra cederm i a1 S

e e
S 4 v
& \z termlnos y condiciones que se establezcan para tal fin.

’”’ﬂ -~"%ﬁ,’8j&7trat/sta” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
- DBRApEgOIBABS requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
ESARRCEStadpnge Oaxaca.
Mpio. Saii juan Bautista,
S ’“‘BEC‘IIh\(IlA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
&2

2022.2024 E| caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o =2
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

4

R 12
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- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras; o

- Problemas Sociales; -mcz‘z M,? o
- Inundaciones; 2 Bek A :,.,;w
- Sabotajes; Techames:

- huelgas declaradas; v~

- Ciclones;

- Motines o disturbios;
- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,

~_

la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte™
Ediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
ayor.

i |

de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen |
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencional 4
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de YS

La/parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna Eg:

Dtto. T

entrega de la obra. Mpio. San’

xtepec Dax.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en Sus  202:-20:4

respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. .

T
{ Ui
1EARA

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizaciéon de la obra, Iasm 13

K TROE.

ne ek > ¢

Q) S

partes estan de acuerdo en que “E/ Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado; . .= fUsix «3
que guardan los trabajos en dicho momento. BES xw«-a, 1o
JRBANY

o de San Jspe

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la gjecucion de la obra-utista 1uxmpe:
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona. L_“;;',:;‘ .

'UARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

: ,&l de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
on el programa de obra y montos mensuales aprobados, ‘El Municipio” comprobara
’ g mente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de

) ograma, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de los
y 038",\“{ ‘ab) A ados y deducira el costo del pago que corresponda.

Mpio. Saii juan Baute gomo consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los

Tuifgha)os Fealmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ MunICIpIO

Dxta, ’“mkmd‘:ﬂ en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de ‘;

s transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se £

encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién oy

devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. '

1015
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Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convenc|onaf w4
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos Hot AT
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenios ¥« = ssuisses

| ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demoray
| hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin aplicar el "%+
i impuesto al valor agregado.

|

|

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, |
“El Municipio” podré exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones vy, :
en su caso, la aplicacion de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por |
as imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Municipio” ‘
| programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
ionados del Estado de Qaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas

RISty A

.Qla que no od;a prorrogarse o ser indefinida.

““““"'a'fecha de terminacion del contrato se prorrogaré en igual proporcién al periodo que comprend@
la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato

Para tales efectos “El municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de reC|b|d Q]'lﬂ)é,pg
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, a5| o mﬁ"1a '“,‘,,”’)’,\

fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. wu}_ S FUBL \
SARR G #

El presente contrato podréa continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que ha'yg j(v/)
desaparecudo las causas que motivaron la suspensién temporal. wpro de SonLs

&W“‘ T
, Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Ser¥i€i },",. g
i-e fdnados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
" A TEEdN oncurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
~ rpgqmmo grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
con motivo de la resolucidn de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
a de la Funcion Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea

meterminar la temporalidad de la suspension.

San Juan Ba
fuxtepec, Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “El

D'm;;g“ Htista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del

“contrato, debera solicitarla a “E/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias %

naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “E/
Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro del
plazo sefialado, se tendré por aceptada la peticion de este ultimo.
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de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivg%?/g .

caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “E/ Contrqai_a ' UG
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratislama ==
devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del THic bes Bme
procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de s "
trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

Las partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato
de obra publica si “E/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

i mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general
0 pdr mutuo consentimiento.

En felacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisién administrativa, cuando “E/ Contratista”
no/inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de
supuestos previstos el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
stado de Oaxaca o infumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
quipo de construcciép’y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
gmggificaciones de gonstruccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus _.wnac,
ﬁabajédqres y demfés prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y sin que ello, a juicio =~ * ;
] rea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de los trabajos en:
unicipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o -
erivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencion a los

resente instrumento.

) ‘Municipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conformeé’

... ' -a'o establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar.y;,, /v:
Sl motivar*a§?9:ausas de la aplicaciéon de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia 71,","»:’(‘;_5(;;'?!5@
Dito, ‘otorgadaspara el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demés cargos que "uxtdse
“Opfocedan. 2022,

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisiéon operara de pleno derecho y R
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento qp’e"ﬁifgpgg
establece en el parrafo siguiente. ol Sernane il

& CCION &

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente ,pzé‘;ép.fw AS
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del EstadecsARRSCAE

da Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecpg},‘ff SF PN

\ \
AN

enimue reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en wm:“.";""'fﬁ,
. ; A
L.oruebas que estime pertinentes. ORe o0 Jo0

LY

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
thuligra hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
snm a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “E/ Municipio” impondra el pago de las

oes R BRENG o s
Mpio. san Juan Beutidma vez que se comunique a “E/ Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
Tuxgerparte de “E/ Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
sz:)uz | cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aun no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia

de fedatario publico.
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“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias na&im(és 2
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion Qe el nen pomsee
Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de rescision previstgs @""‘*‘*‘-*
forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programasa-zoaa
“El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y

que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liqguidados desde el inicio de dicha rescisién, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. en dicho finiquito deberéa preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “E/
Contratista”.

Do

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusion de los trabajos que le fueron
endados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los
os y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que A0S 47,

ira para tramitar:Ja fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contara con un ., 7
(o} de diez dias haturale para proceder a su recepmon formal y entrega a los beneficiarios y/o > )

4 f g ) Mpto.i‘._'
7 nado eil saldo total ”E/ Municipio” pondré a dlsp03|C|on de “E/ Contrat/sta” el pago

vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momenr de A |
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una wgegcxa .h \

de doce meses. 966
ﬂ(ﬁ*‘/ 1

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: xu utists m«r: i |
Tunsepe. e |

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir dlscrepanmas, foy
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera |
e ggflca y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
& 12 @BlsAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
,_ -mf;. te, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion
“ef’@n fermino no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucion

RE(,FSLﬁilﬁ\s b

OBRAS 1] esolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
respondiente, que seré suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total

Y i icho acuerdo
Mpio. Sen .
TwtapeC, En | supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
Due, r acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante

las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,

13]15
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procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cédigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “E/ Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdicciéon y eompetancia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad

“ C‘;E},,: WL § «:; L
~—1ng. Rogelio Goméz Castille-+*’
Sindico Hacendagiores Baws=s
Punsepos i
Grte. WIRTEReY, S 7
FEB078

Testigos
REGIDURIA e
OBRAS PUBLICAS Yy
Y DESARRQ Moit—caT———
C. InocéyicioMedinaGHENAR, Dra. Guadalupg Cardengs Ramirez
Regidgf de Obrashitiphicas y Regidora de Hagianda/y;gm%g&

Desarroﬁ&mm 2022-202.
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