Este documento es una version publica aprobada en sesion extraordinaria 002/2023, por el
Comite de Transparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-AD/FAISMUN-007/2023.

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-007/2023.

( MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-007/2023.

\
(Namero y Nombre de la Obra: (030-2023)
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL TRIGAL.

UXTEPEC (COL. EL TRIGAL)

[ocahdad (0001) SAN JUAN BAUTISTA J [Distrito: (006) TUXTEPEC.
-

[Regién: (005) PAPALOAPAN.

[ unicipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
-

UXTEPEC . ] [Estado: (020) OAXACA.

S N )

[ onto del Contrato: $ 830,412.19 (OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 19/100 M.N.)
[.V.A. INCLUIDO.

.

onto del anticipo (30%b): $ 249,123.66 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS
6/100 M.N.) .V.A. INCLUIDO. )

g
{ Plazo de Ejecukion ] [ Fecha de Inicio J [ Fecha de Termino

45 DIAS NATURALES 02 DE MAYO DE 2023. 15 DE JUNIO DE 2023.
1

icilio: CALLE 12/DElOCTUBRE No. 12 A, COL. MARIA EUGENIA, C.P. 68300, CEL: 2871248158, SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA .

usantes: VISA810210V34 Registro Patronal del I.M.S.s.:_

Reqistry del Padrén Municipal de Contratista: SUBT-PMC-013/2023. REGIDURIA
\ E HACIENDA
Y SALUD
@ente de\ Financiamiento: RAMO 33. FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA LAY 5;3:'“0" Bautista,
INFRAESTRUCRURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO oo n,,,:ﬁﬁ‘(‘. Oux.
2022-2024
Oficio Aprobacion Nim.: FAISMUN/MSJIBT/20184/2023/030.
Fecha: 31 DE MARZO DE 2023. A / v‘;"*"*
- 'v\“"\"r

'}/ 5_ o r"-

Y UESI'\RR LD URBAND 5
m SMJUOH Mtum ) wo Js-Sa 9
Roctepes Se elimina: Registro Patronal del 1115
Deto. Nuctepec ) ) |
2022-2024 [.M.S.S, Firma del Contratista.

Fundamento Legal Art. 116
LGTAIP.




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-007/2023.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
la otra parte la C. Maria Antonia Villanueva Sanchez a quien se le denominara “el contratista”, de
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CLARATCTIONE S e
G ACRE
l-  “EL MUNICIPIO” DECLARA: A e o

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
la fraccién 1l y IV del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos)El HAC
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la LeyY S

organica municipal del estado de Oaxaca. Mpio. San
Tuxte

- L . L Tuxte Qax.
1.2.- Que sefidla como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Jua?f"‘",(j‘;L":},

Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista
Tuxtepec, ODaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

Bautista,
ec,

1.3. Que la autgridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
‘%z, fracciones |y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal del
.\ Estado de Oaxaca.

Articulo
de>confefmidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oaxaca

Se elimina: Datos

de la INE, ,
Registro Patronal | Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
del ILM.S.S recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de

Clave CURP, del
Firma del i
Contratista. Numero:
Fundamento
Legal: Art. 116 “EL CONTRATISTA” DECLARA:

LGTAIP.

istrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Drenaje y letrinas,
i por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién
AISMUN/MSJBT/20184/2023/030 de fecha 31 de Marzo del 2023.

Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través de la C. Maria
An?onia Villanueva Sanchez, en su caracter de Persona Fisica, que tiene plena existencia y
capacidad legal, identificandose con la credencial de elector con fotografia con nim. de clave:

Estado Seccion No. de Credencial
asi mismo, muestra su Capacidad Profesional con la
03848 del Responsable Técnico, el Ing. Milton Ulises Rodriguez

“Cedula Profesional No. 39

";,-‘ ~11ni fFlores. Ve s :
ity N y s e Y
D%;.Qﬁmbﬁgéses una Persona ﬁ‘ﬁciem’ﬁdad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y cuenta
w@;:\\;-‘_;p, L‘\Rﬁi‘mlos registrds que se Cit2 a i?;macién los cuales se epcuentran vig€ntes: Registro Federal
= ¢n Juon Bode'Eontrilivente: R.F.C.HVE ’MOV34; Registro deﬁ%gﬂ.,S’;S.‘:H Curp:
MPi®: 2 uxtepec Regidiro del Padron Municipal de Centratista:’ SJBT-PMC-013/2023.
bt T oze G RReiAC
/ c 2|15



2.3.

2.4.

25,

2.6.

2.1

2.8.

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-007/2023.

Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada,
Construccion de obras de urbanizacion, Construccion de vivienda multifamiliar.

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones
técnicas, econdémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le deriven

de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de las

mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas

semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos LS
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones St %
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social m§

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del Qg,

Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la W' 3\‘-‘#
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12 y 14REGIDURIA
del Reglamento mencionado. DE HACIENDA

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios W SALUD
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural, i,i.. <an jugn Bautista,

demas disposicjones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. ("Oo
Ot I ec, Oax.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos (24

en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. \

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cdédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE '
DE 2022 EN ELjDOF.

. BAJO PROTE

¢ STA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69

8 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO

Se elimina: Firma

A clased ificamnes ubicado en la calle 12 de Octubre, No. 12 A, Col. Maria Eugenia, C. P

48158, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. (% >
del Contratista. ®YJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision alguna eni—
Fundamento ~.- servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacion del presente contrato,
Legal: Art. 116 3 se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Articulo
LGTAIP. se la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
e encuentra inscrito en el padron de contratistas del Municipio de San Juan Bautista §:: ' -¢
Tuxtepeg, Oaxaca. N
2.14. Que ha ingpeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de o

“AMBAS PARTES” Declaran:
ue gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en

considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracion de su proposicion, asi como los
que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de este

"‘D r“ Acontrato. F —_—
conocen el-e edimiento de contratacion que se establecen en el articulo 25
QBP\;‘%\LO mc Il de J&Ley de Obras R lsyjﬁfvxcnos Relacionados del Eatado de Qaxaca.
DESNERS aiste k)
Mo 5"'“::“.
an“"'g;lw = ESARRG
M- ¥ A -~ -
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-007/2023.

5 g1

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

C L AU S U L A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Ampliacion de drenaje sanitario
en la colonia El Trigal ubicada en Av. Los Caporales, 3er Privada de los Caporales de la localidad
de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. El Trigal) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.,
cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas
de: Metas: Se realizaran trabajos de ampliacion de drenaje sanitario con tuberia de polietileno de alta
densidad (pead) en 145.80 ml de 0.30 mts de diametro (12"@); se revestiran 583.20 m2 con grava y se

colocaran 16 descargas sanitarias. E@ ¢

Para los efecfos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos ;} ’ !
hasta su total terminaciéon, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefalados gn este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos, REGIDURIA
desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipahg HACIENDA
en el lugar donde [deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones, Y SALUD
catalogo, presupugsto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que B canmiin
anexos forman parfe integrante de este contrato. o S uot fauiny

SEGUNDA: MONTIO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
MONTO  SIN ||$ 715,872.58 (Setecientos quince mil ochocientos setenta y dos pesos 58/100
A LV.A. M.N.)
,16% I.V.A / vﬂ 114,539.61 (Ciento catorce mil quinientos treinta y nueve pesos 61/100
A W .N.)
“X MONTO / ‘830,412.19 (Ochocientos treinta mil cuatrocientos doce pesos 19/100 M.N.)

: PLAZO EJECUCION:

“ElLContratistase obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 02 de Mayo
y termmando\ la obra debidamente conciuida y funcionando el dia 15 de Junio de 2023, de
, 202¢confomidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “El
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de la obra por causas imprevistas que lo retrasen,
no imp ables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procedera la autorizacién de una
prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”, con apego al
procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a disposiciéon de “E/ Contratista”, el o los inmuebles en que han de .
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias, y -2
emas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio” y que se requieran para la realizacién
El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
Pég%on de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. MIC
1] .

é{r’;\“.
‘E’b QUINTA ANTICIPO: Vet
(L)u%m&gorte tota otorgado.q,:

/ UE\. gRAS PUBLIC g Gt i
M@ggmm , efmll ciento vemtt(rps 99909 ,65/100 M.N.)

st
Mpic San Juan bt / s € —
Toxtepd : “ 10N DE gel ((a:llmltnat._ Ft|rma
Ruaepec - J 5 =
[ Deto. 22-2024 hesagrodt ORISR

~oreane  |[Fundamento
A we de San J»¥

et 1oeme|Legal: Art. 116
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-007/2023.

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y deberd expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecuciéon pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” en su
caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la ultima estimacién de referencia.

- v o - ; NIDOS
Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean o“»”‘ e,

imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros a.K' { 7
conforme al procedimiento establecido en el Caédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto q, Q'Wﬁ
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la %;cm W

fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”. ; “} 3%
REGIDURIA
SEXTA: FORMA DE PAGO: DE HACIENDA

ja habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccion dentro de los ocho dias
S a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate,
dad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

§era el ultimo
I’iablles siguie

a estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta de
la obra.

no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguird conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro.

0 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor de

N
‘ﬁ% LJ""} “El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
e ,@%?

R y que ‘El Contrat/sta"
validada, esto de co

,\“gumwcnos Relagt
BRAS %MASE/ Qontratista” sera el

ﬁseqtado la factura correspondiente debidamente requisitada y

alado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de Obras Publicas y

: s “Mé&a

,'"éble de que la factura que presente para su pago cumpla con

DESN"ROLL%B 8GUjsitos administrativos y pr es PoFlo que la falta de pago porla‘omisiéon de alguno de éstos o
/| Mgic. San maD®R Pforesentacion incorrecta no ’@P‘é motivo para solicitar pago de_gastos financieros a que hace
[/ TatepeC. SUBIDL NECARROUL L
TuxtepeC. o
szozz- Y2

R DR fesg o orpano - |Se elimina: Firma del
¢ N_ AR St Contratista. Fundamento
. o e ee Legal: Art. 116 LGTAIP.




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-007/2023.

referencia la fraccion 1V del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
el pago de la prilnera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicabjle y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

”

1.- Amortizacion proporcional del anticipo (30%)

tendré el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
.. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al

3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra

| /gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma tuRE(’lDUR‘A
) e efectuara en cada una de las estimaciones. E HACIENDA
B e Y SALUD

‘s Mpio. San du6n Bautista,
64 _considerar\la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por v ‘

da, en la celebracion de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las
as fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” |

onvencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
del programa.

Las Penas
Incumplimiento

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“El Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos,
circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del convenio
respectivo no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “E/

ey
L T o

I supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
e la fecha de pago hasta Ia fecha en que se pongan
yde “El Municipio”,_ | B 4

R has SAIBEI Y Se elimina; Firma del
v rjerieg Contratista. Fundamento
i ot Legal: Art. 116 LGTAIP.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-007/2023.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del Anticipo que
le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Poliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a D084y

“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente e ¥ */c,

autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTAS: &%é

TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado 4, g

en el prirher parrafo de la CLAUSULA QUINTA, mcluyendo Impuesto al Valor Agregado %ﬁ\:«,
e =TS

ontrato, “El Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
jeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién de los

En el caso que “El Contratista” haya optado pcr una poliza de fianza, ésta debera ser otorgada
Ac. Opor Institucién, Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
" MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por c1ento)
del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA:NAJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden
econoémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente
contrato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos
que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,

m;grme a lo siguiente

%I ajustes se calculatan 2 pa_rtggl de la fecha en que se haya produ0|do el incremento o
&‘Vafkiﬁ cremento en el cosfo 4 3 los it

»

Gt
‘&i{;’r *“ programa d sRactadal ef *lel contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
R'"‘wa’?'s}ﬂlA contratigta con respe to-al Brog .r a«\ngente ‘

0RPAS PUBLIGAESIOF ajustes deben ‘gfifica
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-007/2023.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

Ill.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “E/ Municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo; y,

I\V. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito. ‘,\m\now&
e v

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectosf _f.‘\
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. \4. N j
El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al antlcnpg'g, 57 4
concedido. s
REGIDURIA
El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida porfJ& HACIENDA
Contratista”, en su proposicion. Y SALUD

En caso de existir concepfos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como. SonJuan Bautista,
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista”y “El Municipi&“w rr‘:l;ti:: Bz
para el pago de los mism "pLS, WX

20)1 b/ V'{)
NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. /-

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificaciéon a este contrato o a sus
anexos durante la vigengia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del convenio
correspondiente los cualgs conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado,

ni impliquen variaciones| sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan

Xcontratacion de los tra
Relacionados del Estad

jos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
de Oaxaca.

unicipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
denara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y
te forma: L&

e que se trate, “El MunICIp/o estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucién y este
obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

= determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya
T Lﬂ,m establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “E/

ﬁjﬂ% Ttievos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
i 3 Mra& ?recuos Unitarios con base en la investigacion del mercado

; 'uvspgec ios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
,aggs (e la propuesta de “El Conltratista”, que estara obligado a
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-007/2023.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefale,
someterd a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos
andlisis en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio
que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “E/ Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles

siguiente a su celebracion. \‘“‘m%i"f
& e

<§“

D

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES ikyﬁ B

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de los rxb;:”
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara D
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo IoREGlDURlA
relativo al cumplimiento de este contrato. “E/ Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en Sy HACIENDA
caso la solicitud para fue se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. Y SALUD

“El municipio’len cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas rpio. Sen v
Servicios Relacionagos del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera
su representante ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con Igs trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervision y Construccion
que estara ubicadg en las instalaciones de la Direccion de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que
s, las facultades y obligaciones que sefala el precepto indicado, y de manera
itativa las siguientes:

ion, vigilancia, control y revision de los trabajos;

Tuxtepe,

rtura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las

";\A,‘X" ‘L' 2 3 : - i e
ves V. Registroen la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

. \Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 Vi,
115 da&l Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Wi

Eag = o

Asimismo, convienen que en caso de que “E/ Municipio” contrate a un tercero para realizar W
trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizaciéon y aprobacién
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

B,_ “El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de

este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de
T atisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su
Stacultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por

8 lleguen a causar a “E/ MunIC/p/o 0 a terceros, en cuyo caso,

/£l Municipio”,
2 los trabajos, ya sew de éstos, o en los Iugares de adqulslc;xon o de fabricacion.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-007/2023.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “E/ Contratista” no podra ceder e o*‘“mo“’ 5
ningun caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obhgacnonegm / \,m’
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, ef, f
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los\‘g«[

términos y condiciones que se establezcan para tal fin.
*éEGIDURIA
!

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y
apego a los requisitgs previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
Estado de Oaxaca.

HACIENDA
Y SALUD

Mpio. Sen Juen Bautista,
- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: oo ;«‘: ¥ oox.
2) 4

DECIMA TERCERA.

El caso fortgiito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sirf culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligacjones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

- Ciclones;
“2VMétines @

2022 202 Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se

produjera.
e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

s fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte

Que la parte que sufra eI ca
mediante las constqﬁ :
mayor. < WS

o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o
0 en que incurra la parte que lo sufra, si se satlsfacen las

. " BLCAS 10]15
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-007/2023.

previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
peridodicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacién de los
dafos causadps y deducira el costo del pago que corresponda.

Si conjo consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los REG!DURi
trabajos realfnente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio'DE HAC‘ENDA
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nuUmerode Y SALUD
meses transgurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que senin s, Toon
encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o Tyyte
devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. Orto. , O,

Bautistq

/, < 2‘

Si “E| Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional

" debera cubrfr a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
I

stos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora,
ento en que la obra quede concluida a satisfaccién de “El Municipio”, esto sin aplicar el

}@” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,
, la aplicacion de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por :
1 2

causas imputgbles a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Municipio” > = < ' : 1
ara al programa las modificaciones que a su juicio procedan. : =

En caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios - | .
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas, o -
Apligables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera hacer { &
efectlyas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun po £ «
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias) ? E
dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafos y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “El
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

susp Imente en todo o en parte los trabajos contratados por

{5044 ‘El Municipio” POt
R Pac | . . .1
q;ﬁ{ermmar, en su caso, la temporalidad de la suspension,

podra
calsas debidamente justifi

hid
S brorrogaré en igual,proporcion al periodo que comprenda
ucién convenido,-la formalizaeién: se realizara mediante el
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-007/2023.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato \\“‘W’Wr

Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por "EF §
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como lag, "

fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. w‘»"év“'w
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayanQEGIDURlA
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. OF AACIENDA

Con apego a los requisitos prewstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios y SALUD
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrat,gmo saf \on Bautiste,
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o e,
perjuicio grave a la Administracién Municipal, se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resoluciéon de una inconformidad o intervenciéon de oficio emitida por la
Secretaria de la Funciéon Publica, o por resoluciéon de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensién. y

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales sigui¢ntes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “E/
Contratista” obienga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “E/ Contratista” dentro del
0, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

En el evento
plazo sefalad

Una vez comginicada la terminacion anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar posesion

. de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su = > =

.. “egaso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “E/ Contratista”, acta (€

SR iagla del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “E/ Contratista” '

A :.dewzolver a ‘[El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del

‘ ,,:{,procedlmlen ® respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
/ ¢omo el importe del anticipo no amortizado.

W oois

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisién administrativa, cuando “E/ Contratista”
no inicle los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
especificaciones de construcciéon o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
bajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y sin que ello, a juicio
ﬁ Municipio” crea o pueda creaf, dm(;u}tad@s durante o después de la ejecucion de los trabajos en
&ide “El Municipio”, si subcmg&{a eﬁdet-la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o

PR os derivados del mlsmoi -f;:om%(cm’:alqwer otra causa que implique contravencion a los
- €1
J@*‘("“termlnos del presente i - *”;

REGH 0 ‘)?-‘AL causales referidas dan »", “, 3 »ﬂescnsmn mmedlaﬁa de -este contrato, sin responsabilidad
@aﬁ‘aﬁ%& " nicipfo”, ; ) ;;E quen a “El Contratﬁs{\a" las penas convencionales conforme
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-007/2023.

a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisiéon, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “E/ Contratista” los demas cargos que
procedan.

P o, . _— . . . \DOS
Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y oﬁgﬁi’%.
o

sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que sef’ ﬁ{’é
establece en el parrafo siguiente. Q,%.EM}M

“El Municipio” comunicaréd a “Eil Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por “‘(;’51\ _z-\p"'&
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado il
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fechaREGIDURIA
en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en SdE HACIENDA
caso, las pruebas que estime pertinentes. Y SALUD

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “E/ Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperaciéon del anticipo aun no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia
de fedatario publicq.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “El :
Municipio” le hubig¢re entregado para la realizacion de los trabajos En los casos de rescision previstos en” = . -
forma enunciativaly no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programg," ¢ C
“Y%El Municipio” y ‘El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantiasﬁij,,_ir
Xelh autoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn ne_

dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
o finiquito debera preverse el sobrecosto de ios trabajos aun no ejecutados, asi como lo

“r=

[

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
ﬁﬁ%ﬁ?‘d&berén elaborar, el finiquito de los tg'a‘gx' , en el que se haran constar los créditos a favor o en
f;*-"\ COTItra. que resulten para cada uno !;(ég‘vj.?d{eiﬁ_‘.@{biendo el concepto general que les dio origen y el
.. z88ldo resultante. WL ke

1 4*}*‘;:‘;? Wi v
5 e 2 B

- i iPeterminado eksaldo total, % Weipio” spondra  a disposicion de “E/ Contratista” el pago
riige ﬁéﬂ:@d dignte, gdiante su ofrecimi / [a:€ansignacion respegtiva, o bien solicitara el reintegro de
Dt Chloe or‘fés resy A& simultanea, levantar. él ‘acta. administrativa que de por
Y ‘isextinguidas tos derechos y obligaciones@imieosipor ambas partes gf el contrato.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-007/2023.

La entrega recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vigencia
de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefalan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion
y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucion
para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningun acuerdofque ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades| competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las paftes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este 1
contrato a todps y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientps, ', “~ % ‘
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Re
Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativa

RS 4y En lo ho previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplical
dedilgo Civil y|el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

,VlGéSIM { DE LAS RELACIONES LABORALES:
2 Xesuik 7/
1T 8 bas partes manlflestan que entre ellas no existe relacion Iaboral de

contr to, seré el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones Iegale&&;; .
45 ordenarpientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas lastass

. afeclamaciones gue sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién

2 "¢on los trabajos, objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sgcar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “E/ Municipio”, a més tardar a los diez dias naturales
cohtados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad '\
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por AL & 7250
lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o g DEON
futuro o por cualquier otra causa. R

REGIDURIA

q‘- contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo ehe HACIENDA
133 San Juan Bautista Tuxtepec Oaxaca alos Vemtlocho dias del mes de Abril del 2023. Y SALUD
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C. Maria Antonia Villanueva Sanchez.
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