Este documento es una version publica aprobada en sesion extraordinaria 002/2023, por el
Comite de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-AD/FAISMUN-013/2023

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-013/2023.

4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-013/2023.

o
(Namero y Nombre de la Obra: (031-2023)
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL RUBI.

Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA [Distrito: (006) TUXTEPEC.
TUXTEPEC (COL. EL RUBI)

1=

[Regic')n: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC [Estado: (020) OAXACA.

=)

J —J J

Monto del Contrato: $ 1,079,121.24 (UN MILLON SETENTA'Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 24/100 M.N.)
L.V.A. INCLUIDO.

(==

J

r-—~

Monto del anticipo (30%): $ 323,736.37 (TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS 37/100 M.N.) LV.A.{INCLUIDO.

Plazo de EjeCl’ljén J [ Fecha de Inicio ] [ Fecha de Termino

N

60 DIAS NATURALES 02 DE MAYO DE 2023. 30 DE JUNIO DE 2023.

ontratlsta LIC. DOMINGA BAUTISTA ZARRABAL.

Domicilio: AV, v1c1rctr< BRAVO AHUJA No. 15 B, COL. LAS FLORES, C.P 68373, TEL: 287 5 52 74. SAN JUAN
, BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

gistro Federal de/Caisantes: BAZD701106U83. Registro Patronal del l.M.S.S.:_

.
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4
. og:

qistro\del Padrén Municipal de Contratista: SUBT-PMC-014/2023.

3 \ - REGIDURIA
/ te de\ Financiamiento: RAMO 33. FONDO Ill. FONDO DE ON 'S PARA LA E HACIENDA
uente e Inanc . TS Y SALUD

EL DISTRITQ

‘.'\{

FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.

PROGRAMA: Drengje y letrinas.

Oficio Aprobacion Nium.: FAISMUN/MSJIBT/20184/2023/

34 -
Fecha: 31 DE MARZO DE 2023. - o dam e ‘
====|Se elimina:
| ]
Proc iento de Contratacion: Adjudicacion directa. . ’
Registro
ﬂ:a Fecha del Acta de Adjudicacion: 27 DE ABRIL DE 2023. Patronal del
Fecha de Firma de Contrato: 28 DE ABRIL DE 2023. - ‘ o B I.M.S.S.
upenl ~ o |Firma del
DE OBF.AC PUBUCAS L en 0 |Contratista.
Y DESAF i1 7 ' fRBAND A .' CORSTRUCECIONES > URBANQ I lcFundamento
San Joan douthte, i T rets RSP ] .
e DRA. DOMINGA - Sl |Legal Art.
ﬂ"m"“ T AP AR : 116 LGTAIP.

REC.:




1.4. Que el present

Y DESARROLLO !JRBANO

Mpio. San Juan Bautiste,

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-013/2023.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gomez Castillo, Sindico

Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de:,
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
S

y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivame
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:
D E C L A R A C |

.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimens mtevﬁmy;;

con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términds de
la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley
organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala gomo su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtpec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista

Tuxtepec, Oakaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autorilad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.

contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacion directa de acuerdo al
acion de fecha 27 de Abril del 2023 y de conformidad con lo establecido en eI

acta de Adjud

para el ejercjcio\2023.

“EL CONTRATISTA” DECLARA:

Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca W
de conformidad| con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oaxaca§

o

‘,\\\mf)(‘%(

2.1. Que tiene cgpacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través de la Lic. Dominga
Bautista Zarrabal, en su caracter de Persona Fisica, que tiene plena existencia y capacidad
legal, identificindose con la credencial de elector con fotografia  con nim. de clave:

Seccion No. de Credencial

asi mismo. muestra su capacidad profesional

edula Profesional No. 3139514 del responsable técnico, el Ing. Abel Alvarado

y"Qle e$uita Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y cuenta
mgi registros que se citan a continuacion los cuales se encuentran vigentes: Registro Federal

buyen Fé Rgm Registro del I.M.S.S.:| Curp:
-i
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2115

Se eliminan:
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CONTRATO No. MSJBT-20184-

D/FAISNTN-olslzdis'“

_ Registro del Padron Municipal de Contratista:

'S1B
014/2023. o
2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesadgh ‘

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que relne las: cond1¢1cmés
técnicas, econodmicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, ob;eiadel#"
presente contrato. wr

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de las
mismas a personas que se encuentren en informaiidad laboral, ni llevard a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14
del Reglamento mencionado.

2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
demas disposic ones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos
en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

2.9. Que se encuenfra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el

articulo 32-D del Cdédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE
DE 2022 EN ELl DOF.

10 BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
| ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
© OFICIAL DE LA|FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

icio publico,\pero que a pesar de desempenfarlo con la formahzacnon del presente contrato, ﬁg‘}l A

e actualiza corfflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Articulo ==

. de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. REGIDUR‘A
Registro Patronal

DA
del .M.S.S.. Firma Que\ se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan BautistpE HACIEN

. Tuxtegec, Oaxaca. Y SALUD
del contratista. Mpio. San Juan Bautista
Fundamento Legal: Que ha\inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de Tusgepec,

Art. 116 LGTAIP consideraxtodos los factores que intervinieron en la elaboracion de su proposicién, asi como los Dtto; f;{;;‘oqx.
: : que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato. '

Se elimina:

lll.- “AMBAS PARTES” Declaran:

; -Ep gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en '
1 : n correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de este

-,
\ B .

T
I U 2- Que“conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se eb articulo 25
REGIUU'RFR Il de la LﬁeebraKLGATADs Relacionados del Eé&i‘{ gg
DE 0BRAS PUBLICAS sy | A f CIOND!

Y DESARROLLO URBANO A G"'T".‘.."' I rSARmm ' ( 3115
Mpia. Sen Jon Beutiste, URBANO | |
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-013/2023.

con las siguientes:

cC L AU S U L A S
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: .
1»«44‘ 3

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Rehabllltacmﬂfﬂe‘ﬂrénaje"”,
sanitario en la colonia El Rubi ubicada en calle Zafiro, calle Turquesa de la localidad*de" Sadjuan
Bautista Tuxtepec (Col. El Rubi) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, ’eagi"‘myas
actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de:
Metas: Se realizaran trabajos de rehabilitacion de drenaje sanitario con tuberia de polietileno de alta
densidad (pead) en 139.03 ml de 0.30 mts de diametro (12"@) ; se repondran 174.84 m2 de pavimento
de concreto f'c=250 kg/cm2 de 0.15 mts de espesor y se colocaran 17 descargas sanitarias.

Para los efectos sefalados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos
hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefalados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urband, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal
en el lugar dongle deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones,
catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como
anexos forman pparte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto fotal de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
.. | MONTO SI $ 930,276.93 (Novecientos treinta mil doscientos setenta y seis pesos 93/100
U LV.A. M.N.)
"’16% I.V.A $ 148,844.31 (Ciento cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro
\'1 W pesos 31/100 M.N.)
\$ 1,079,121.24 (Un millon setenta y nueve mil ciento veintiin pesos 24/100
M.N.)

” se obliga a ejecutar la obra en 60 dias naturales, iniciando el dia 02 de Mayo

poccomforiidad con los\ requisitos solicitados por “E/ Municipio” y los programas presentados por “E/

?9%Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo retrasen, \m\nou,%
no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procedera la autorizacion de una9° y
prorroga grevia solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”, con apego &
procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca’f

CUARTA: DISRONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
REGIDURIA

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han HACIENDA
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, Iicencia
demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio” y que se requieran para la realizamonY SALUD
de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactd#i- Sen Juan Bautista,

de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. Dtto. ;ﬂ"::?( Oox.
2024 |
nﬂ. ANTICIPO: 'ﬁ

rte total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por | la cantlw,d de:

Q27 IR TERE -
323, 736 37 (Trescientos trés milLs ie a y seis pesos§ / 00 MN )‘

REGIDURIA ﬁ AGAT FAS PUBLIC A3 | 1

DE 0BRAS PUBLICAS NESARROLA (

Y DESMA(Se elimina: Firma

e Srldel contratista. s DOMINGA
bea ne{Fundamento Legal:

Art. 116 LGTAIP. RFC.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/

P Cof

PAISMUNL013/2023;

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” -‘31

utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comp oban
correspondiente. BINDICE

El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “El Contratista” con antelaciéngali@;fmgﬁggag{?;
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en_igual. seee--
plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia del antiei
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en’ 14 fécha.-»
establecida originalmente.

Do

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” en su
caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la ultima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortizdé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO:

Las parfes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de |estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que
deberan cubrir|por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificaciéon de la obra y de
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnico
autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervision y Construccion de la Direccion de Obras

Publicas y Desgrrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafada de la documentacion que

v sacredite la procegencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que
) "é_rrélel ultimo dig habil de cada mes. Y el area de Supervisiéon y Construccién dentro de los ocho dias
7\ habiles siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacién de que se trate,
“\‘.esto ‘de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
X Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas

a ultima estimacién finiquito para la cual, “El Contratista” deberé presentar el acta de
i la obra. _aNIDOS
& ‘

N

Cuando las esimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran & "
4

es para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. Nl

€650

Se elimina: . _
Firma del mo resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran ‘&=t #'
contratista tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacién de gy

dichas diferengjas para que se pueda proceder a la autorizacion de la estimacion correspondiente y dBEGlDURIA
Fundamento no llegar a la conciliacion, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerddX& HACIENDA
Legal: Art. incorporarse en la siguiente estimacion para su cobro. Y SALUD

116 LGTAIP. io. San Juan Bautistg,

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no ma%’r Tuxtepec,

a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor detto. T
Ot@uya que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y
ﬁsto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de Obras Publicas y

acionados del Estado de Oaxaca.

s “EfCBntratista” sera ellnico responsable factura que presentéJé;d%i{: ¢ complacon |
los requisitos administrativ S ot ? de pago por la omisiop,de algung ‘de éstos o
// R&M}&esentacién incorr p oliCitar pago de gastos financieroscasque hace
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAI

referencia la fraccion 1V del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Esté ol

Oaxaca. SME‘Q%LQ’

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efestoE bléb AR
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales 0«coNeepios. sewsas
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articylo m o
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costoswe2-2:

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.- Amortizacion proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendré el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al \
contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspecciéon y control en los
procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo
76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

n 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
avable como lo sefala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma que
s¢ efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considérar la retenciéon del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por

concepto de maho de obra gravable como lo sefala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
.Hamenda en la celebracion de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las
personas flSlca§ morales o unidades econdomicas obligadas al pago de esta contribucién al
\"'momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho
Y importe debera sdar enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

as* Penas Conv ncionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por

iCipiode San Yuan Bautista Tuxtepec, Oax. REGIDURIA
DE HACIEND

'En el caso de Ypcumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de Y SALUD

“El Mugicipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo )
— del articylo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagaraM”“’ S e auris
Se elimina: gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la obrto. ec. Oax.
Firma del Federaciéonen los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a 024
contratista. generarse cuapdo las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
Fundamento pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se

. pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Contratista”. El retraso en el pago de
Legal' Art. estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos, .
116 LGTAIP. | circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del convenio
respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “E/
Contratista”.

.~ ratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
X .%os intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal

Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y

B omputdran por dias naturales desde la fecha de pago hasta ‘L fme se pongan
Rﬁ%bﬁﬂente las cantidades a dispo éﬁﬂn/cwlo e € orvEs- oo
IRECCIUN Dt
DE OBRAS PUBLICAS A NCPEEARROU O
Y[ISMlO URM (\;fJ‘(‘S}rN( 6 | 15
m ”Mnm ‘il:tetesi;u :'L,‘IPQ&-A

Dete. Tuxtapec, Qux
2022- 2004
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[Se elimina:
Firma del
contratista.
Fundamento
Legal: Art.

116 LGTAIP.

anterioridad.

P‘t“-l

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos vy proced}ﬁmgn’f&’““‘”
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado ‘de Oaxaca o

y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contraha. Ja P

siguientes garantias:

I. Poliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del Anticipo que
le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado
en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado.

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del
presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada g favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto
al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

. Asi mismo, ¢n los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del

aso|de que “El Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada S
stitucjon Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL REGIDURlA
IZIPIQ DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento)D CIENDA

tal ejercido de la obra LUD
Mpi YJuan Boutist
tepec.
COSTOS T‘;xxtr:?; < oax
2022-2024

este contrato, cuando a partir de la fecha de presentaciéon de su propuesta ocurran circunstancias de orden
economico \no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aun wo ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente
contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a
que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
conforme a lo siguiente:

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
jagrama de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
tratista con respecto al programa vigente.

,.,&
- Estos ajustes deb ar m&rea de o utorizados por la
| REGIDURIAnisma, antes de re,irA sto estlma F@* J “_“Ea
| DE OBRAS PUBLICAS ats o
RVCCIO ERRE o
Y DESARROLLO IRBANC const WOt 7115
Mpia. San Jun deutista
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Dete. Twstepec, Qux e s
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&
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste d‘h&» 3 {
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al progran
originalmente pactado. . SINDICS

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con bﬁ%@ﬁ&@&g;&;s@.
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. e B m o -
% WO v
IIl.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimacm: s
correspondientes, debera cubrirse por parte de “E/ Municipio”, a solicitud de “El Contratista™-g=«
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; vy,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo
concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/
Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El Municipio”
para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIAICACION DEL CONTRATO.

Ny, “El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus
“\.7 anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio SQ%‘

' ‘.\co;rﬁ,espondiente 0s cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del mento o del plazo pactado, = Vi
iones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan 4% v
or el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la % =
trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios e )
stado de Oaxaca. REGIDURIA
E HACIENDA
de\"El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el vy SALUD

, le ordenara a “El Contratista” su ejecucién y este se compromete a llevarlos a cabo y N\

i ra de la siguiente forma: MpioL ¥ ,:z‘i::faum

Se elimina: \[fixtepec. Oax.
Firma del I.  TRABAYOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS. 122-2024
contratista. o o . _ _ _ |
Fundamento A. Qi existen conceptos y precios unltanps estipulados en el contrato que sean.aphcablefs a |o§ trabajos \ |

] de que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y este J |
Legal: Art. se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.
116 LGTAIP.

. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “E/ |
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. |

REG‘DURfA C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos |
PUBUCAS anternorc—;-s “El Municipio” aplicara los Prgcros Unitarios con base en la mvestlgacpn.del mercado }
URBANO que realice, para calculgr los nuevos precios, tomara en cuenta los yelgar_ne.ntg.s' que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “E/ Corﬁmg’:rﬂgsgstaré obligado a
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Se elimina:
Firma del
contratista.
Fundamento
Legal: Art.

116 LGTAIP.

Tuxtepec,
Dtto, Ronepec, Qax.
X002-2024

REGIBASBIAd de “El Municipio r |
DF OBRASSRBISHAS de los trabajos,
Y DESARROLLO URBANO

Mpio. Sen Jusn Bautisa,

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-0L

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el arvat
anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese s é”f@,
someterd a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafados de sus res&t%\?ésmﬂ
andlisis en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismd@ritéfio 4520
que se hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en eleontsato i Bowe
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales. -

% h(’; '; -
DRER-Ptrra
La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “E/ Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles

siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciaciéon de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimientp de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién, o en su
caso la solicitud para flue se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” [en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera
su representante ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con log trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervision y Construccion
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccion de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que
tendra entre otrag, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera

wos\w.enunciativa y no limitativa las siguientes:
pd Lo

Supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

rificar la\debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido REG\DUR\A
Registro en\la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obr? Y SALUD

Mpio. S@
todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y “ oo

115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Dtte 202‘

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervisién, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
documentos y' datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacion
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de

m%mos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizaciéon de todas y cada una de

riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
ncia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “E/ Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia senalada en e! Eu t Ia CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es

' s de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su
sﬁ

os los materiales, q{@vpgam a;gsarse en la
stos, o en los lugares de adqwélcmnode fabricacion.

conuucuolll e 9115

g;c--nun'!

E HACIENDA

con la periodicidad que se establezca en el contrato R Baumm



trabajos, debera su1etarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en ma
de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que,ri

el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el goblerna, Las'

responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo dE
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
ninguin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortliito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin[culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligacipnes a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimientp de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no

‘ Ilmltatnva los siguigntes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

.- Incendios
- Terremotgs;
W or Guerras;
- Problem Sociales;

Se elimina:
Firma del
contratista.
Fundamento
Legal: Art.

116 LGTAIP.

respecti

relativa a ta indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se

REGIDURIA

OBRAS PUBUCﬁ'&dlante las constancias idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerza

iguientes condiciones:

. la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
» produjera.

e la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
- pte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte

0LLO !RBAN{RYOT.
San Juan Sautisen

7"""& La parte que no sufra el caso fortuitg o f yor se ab*t‘eﬂdra deextg’r mdemmzamon alguna o
?)‘ sanciones po@@mp&ﬁﬁ rra la pa{e que;lo,sufra, si se satisfacen las
iclones indicadas en e esta CLAUSULA; mcluyendo Jas penas convencionales
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Mpio. San Juan Bautistq
ec,

uando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus rum,
s obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento, 2022-




Ao ‘meses transcurrig

entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdomicas que produz&anugnmwsﬂrw*’
. . . . IR RG
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. .

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el ppograma de obra y montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” comprobara
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, eh la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacién de los
dafos causados y/deducira el costo del pago que corresponda.

pnsecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmen{e ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ Municipio”
retendra en total ¢l 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de
os desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se
dos, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
rresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

; Si “El Cpntratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir 2

a _elMmbmento\en que la obra quede concluida a satisfaccién de “El Municipio”, esto sin aplicar el
\ aI valor agregado.

“El'Municipio” podra\ exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones vy, - :
Se elimina: en sy caso, la aplication de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por REGi?URlA
Firma del causag imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “E/ Municipio”’DE HACIENDA
sarialER hara al'\grograma las modificaciones que a su juicio procedan. Y SALUD
Fundamento Er\caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y ServiciosMpio: s?::;:rew(lliauxm

. Relacionadps del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas po. ruxepec, Gax

Legal: Art. Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera hacer 12024
116 LGTAIP. | efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no

B. dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

":; ¢ BTN o,

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias)

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause

& 0os y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “El

Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

RE
DE Om(zlsnﬂqz%{ﬁgCIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
&gusas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

. Vo, Zsgie ac= gy
La fecha de te nd t ogara en igual proporciém_a‘I'\pé?ibﬁm.oomprenda
.0 . v . . .s MR~ NS BN ep .
la suspension, sin mofjigareel p nvenido, la formalizacion sg realizard mediante el
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Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente o]l
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio y terminacid® de %s‘“tx ‘
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato HACE- pan”

,’
Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido p Ll
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi¢bmaester®
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por gaso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuaciéon de los trabajos, “E/
Contratista” podra qptar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a “E/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguienteg a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “E/
Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente

‘:ilfde los trabajos ejgcutados para hacerse cargo del lnmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
.‘caso, proceder a guspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acﬂEGlDUklA
bh‘cunstanmada | estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratistafyg HACIENDA
“devolver a “El/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio dely SALUD
procedimiento yespectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion deJBg San Juan Bautista,
trabajos, asi gomo| el importe del anticipo no amortizado. Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec. Oax.

IMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO 2022-2024

Se elimina:

) s partes donvienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato
Firma del de obra publica si (El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
contratista. imi isitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
Fundamento [de Oaxacay demas disposiciones administrativas sobre la materia.

Legal: Art. Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general
116 LGTAIP. 0 por myjtuo consentimiento

con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “E/ Contratista”

no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de

los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o

5,. equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las

specificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus

‘a 3 abajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y sin que ello, a juicio

de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en

perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o

o gs derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los
ICA rminos del presente instrumento.

Mpla. nmsm Las causales das dan lugar a la_rescision lnmecﬂaé\dxgﬁ;gbontrato sin responsabilidad
para “El Municipio”, a é ﬁ “El Contfatlbta i laspenas convencionales conforme
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a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resute de la rescision, deblendo fund‘gvﬁeﬁ‘tar Y.

motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva l%garemﬁé .
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas, gﬂgp& ‘quér’*‘"‘

procedan.

mM~'”

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno Qe.recnoy
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento qlie se
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “E/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “E/ Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contratisfa”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo aun no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia
«, de fedatario pufglico.

'| estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales,
artir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda Ia documentacion que “E/

irelgtivo a Ia recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El
CorNratista”.

!.

Se elimina:

Firma del DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: REGIDURIA

contratista. | Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusion de los trabajos que le fuerontJE HAC:%%DA‘

Fundamento encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de los Y SAL J

Legal: Art. mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma quéfpio- 5‘;3;“""{5““""

116 LGTAIP. [servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “El Municipio” contara con un p, 7, :ﬁ:c Oux.
20. o4 |

plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o
Ev- organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion

i’g%correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.
= A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las

partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
REGIDURIA  contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el

DE PUBLICASsaldo resultante.
Y ; i ’ Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a_disposicion .de “El Contratista” el pago
Mpia correspondiente, media ofrecimiento a la con&gnamon re\ tht\ﬁa"ﬁ_‘ﬁiéﬁ solicitara el reintegro de
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La entrega recepcién de la obra no exime a “E/ Contratista” de la responsabifidad pokdefééiosio
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en elgﬁ' o de
&rdia

celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tenﬁicgf
NDARIO

de doce meses.
Hgen. Bgn Aae o

2 Bererromos,
DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: Otte. Semtgum, G

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion
y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién
para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuestoj de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningun acuerdo que ppnga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: [EGISLACION:

5 Las partes sg obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
, »\ ~Contrato a todas y ¢ada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
"\~ procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

RELACIONES LABORALES:

s manifiestan que entre ellas no existe relaciéon laboral de ningun tipo y por ello “E/
o gatratista’, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
2opfesente contrato, se

contadgs a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESI PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

— Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a
S_e elimina: jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciud .
Firma del de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, PREGIDURIA
contratista. lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presenﬁ@ HACIENDA
Fundamento futuro o por cualquier otra causa. Y SALUD
Legal: Art. Mpio. San Juan Bautista,
116 LGTA'P Tuxtepec,

El presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo @, Tuxtepec, Oux.
@micipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; alos Veintiocho dias del mes de Abril del 2023. y
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