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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-016/2023.

( MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-016/2023.

X
(Ntimero y Nombre de la Obra: (014-2023)
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA

LOCALIDAD DE SANTA ROSA.

[Distrito: (006) TUXTEPEC.

k
[ ocalidad: (0060) SANTA ROSA PAPALOAPAN. J

[Regién: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC. .

J [Estado: (020) OAXACA.

S ) S~

Monto del Contrato: $ 3,012,458.44 (TRES MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO PESOS
44/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

7 NS

Monto del anticipo (30%): $903,737.53 (NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
53/100 M.N.) L\A. INCLUIDO.

a

Plazo dg Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino
90 DIAS NATURALES 08 DE MAYO DE 2023. 05 DE AGOSTO DE 2023.
\

7

Contratista: HIDRAULICA G S S.A. DE C.V.

GRIPOS Mg

: "DQIMCINQ & BLUD. CARR. TUXTEPEC CARACOL, KM2 COL. COSTA VERDE, C.P 68370, MOVIL. 229 126

245N % 990&3\ SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Registro Patronal del I.M.S.S:_

X

J
.» Financiamiento: RAMO 33. FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA
TURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRI

Oficio Aprobacion Num.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/014 .

K2 Col. Costa Verde C.P. 68370
! San Juan Bawista Tuxtepec, Oaxaca.

@cha: 31 DE MARZO DE 2023.

Fecha del Acta de Fall
Fecha de Firma de Contra

REGIDURIA =

% { Carret. Tuxtepec, Puante Caracol

DE OBRAS PUBLICAS

Y DESARRCLLO URBANO

Mpio. San Juan Bautista,

b 4 Tuxtepec,

Deto. Tuxtepec, Qox
2022-2024

Se elimina: Registro
Patronal del I.M.S.S.
Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP

Mpio. SanJuan Bautista,
Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Qax
2022-2024




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-016/2023.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivarnente; y por
la otra parte la Persona Moral denominada HIDRAULICA G S S.A. DE C.V. representado por el Ing.
Edmundo Galicia Hernandez, en su caracter de Administrador general a quien se le denominara “El
contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL A R A C I ONE S
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autbnomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccidp Il y IV del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley
organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefdla como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista
Tuxtepec, ©axaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autgdridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
_fracciopes |}y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal del

5 «Estado de Daxaca.

»._.Q_ue‘e(l“p'se te contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacion restringida a cuando

\menosArés contratistas de acuerdo al acta de Fallo de fecha 04 de Mayo del 2023 y_de,
nfefmigad can lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y se@ﬁm

estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos p ,Er:;

o Qi X Bautisia | y . e b=
5. Que.para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con'

del Distrito\Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Agua Potable, priorizada por
el 'Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién Numero:
FAISMUN/MSJBT/20184/2023/014 de fecha 31 de Marzo del 2023.

7. .- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

p;gg\sLto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2023. ~eRAY

RE

Q. . - & 3 " wo de San Jaw

2ol léﬁr',TFé(,‘j Us asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo ClRnsts 1uremps
AL . . . . . .

Qnes para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales ‘“‘J‘"“,

e
rd)

It

{%1 Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del Ing. Ed undb:
Galicia Hernandez, en su caracter de Administrador General, de acuerdo a la Epcrithra.)
REGIDURIA Constitutiva No. 8,539, otorgada el notarial ante la fe del Notario Plblico No. B2=HctM
DE 0BRAS PURLICAS  Francisco Guillermo Orozco Diez, dgdd, e San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., Que el rmep.
Y DESARROLLO LRBANO  €OR gue se ostenta no le ha sido § @stringido g\c‘e\lmgnera alguna y que su repre
tiene plena existencia y capacida@ con, c@edencial de elector con fofog AN

ticipio I, Seccion I
_ pestra su Capacidad Profesion
con la Cedula Profesi - 87 de "” 1 ¥el Ing. Jorge Luis Parra i

Se elimina: Datos de la INE.
Fundamento Legal: Art.116

6BU3
¢, Puente Caracol

H

Kin2 Col. Costa Verde C.P. 68370
San Juan Bawtista Tuxtenec, Oaxaca.

(arret: Tuxte,

RFC

LGTAIP.

Dtto. Tyxtepec, Oax.
2022-2024




Se elimina:
Registro
Patronal del
I.M.S.S.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.

2.4.

2.5.

2.1,

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-016/2023.

Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como sociedad con la
Escritura Constitutiva No. 8,539, otorgada ante la fe del Notario Publico No. 32 Lic. Francisco
Guillermo Orozco Diez de la ciudad de San juan Bautista Tuxtepec, Oax. y como denominacién o
razéon social HIDRAULICA G S de S.A. de C.V, con Cedula de Identificacion Fiscal
HGS911216BU3 y con Registro Patronal ante el [M.S.S. I, Registro del Padrén |
Municipal de Contratista: SJBT-PMC-035/2023. |

. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada,

Comercio al por menor en ferreterias y tlapalerias. |

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del

presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia dgl contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones

legales y

FSTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos
2dela Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DOE.

DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. Lff,‘,"f;f.; o
Que para |0 efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de nofificaciones, ubicado en el Blvd. Carr Tuxtepec Caracol Km2 Col. Costa Verde,
c.p. 68370, Mévil: 229 126 9906, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

N\M.ﬂ..
&AJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién a}:una el e P
ervicio publico, pero que a pesar de desempefarlo con la formalizacion del presente ;or@t@,) s S ;‘:ﬂ
= actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX deljArtrguigs oy fg%‘g’
= PTG la Ley General de Responsabilidades Administrativas. = Q E Var v
v > B
ue se encuentra inscrito en n de contratistas del ipio de San Juan|B |§§ e
RE&PL. R R Sl a 1N
Ixtepec, Oaxaca. . $ @ LDING i 55
0BRAS PUS %: SRR - L
aﬁi 1 if 9 a inspeccionado debida@nte de los trabajpsié i a T {}j;
e derar todos los factores §ug-rtervinieran en la elabor 0 S5
. o At H&(&%tervienen en Ig.efecucid E g 'éﬂ to de este contratg: ,' =8
e 5 REGI S8
2f-204A MBAS PARTE =R
DEH % c
vy

iMpio. Sa i 3 I 15




Mpio. Sa" &8
Tuxtepe

ptto. Tu

202deé4rtollo

REG
0BRA
Y DESARR@ChRiiia”, para efectos de prérroga en la ejl

\oconcreto,  anali
o, o eqUﬁ.{ﬁ_amiento electromecanico (motor sumergible de 5 hp, 60.00 mts de columna de succion a base de

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-016/2023.

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de este
contrato.

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 25
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

|

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa |
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad |

con las siguientes: |

|

\

\

, gn)\’\f‘nty
cC L AUS UL A S §°'_ SRR
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: ‘g 3
“El Municipio” encomienda a “El Contratista” |a realizacién de la obra: Construcciéon y equipamiento d &i @

pozo profundo de agua entubada en la localidad de Santa Rosa ubicada en (area del pozo) calle “ A

s/nombre x escuela primaria Enrique Pestaloza) de la localidad de Santa Rosa Papaloapan d8EGIQ

obra son trab§ os diversos insertos en las partidas de: Metas: Se realizaran trabajos de perforacion en' SAYUD
100 mts coma:| excavacion y rellenos de fosas de lodos; perforacién en 10” en etapa de exploraditf¢: Sggx/raaumm,
ampliacién de perforacién de pozo de 10°-16" y de 16"-20"; se colocaran: 18 mts de tuberia lisa de pu8o. Tuxtepec Oy
para contrademe de 18", 24 mts de tuberia lisa de acero al carbén para ademe, 76 mts de tuberia con 2022-2024
ranuras tipo cangstilla de acero al carbon; 16.49 m3 de filtro de grava cuarcifera; aforo; base y brocal de

is fisico-quimico y bacteriologico, revision de pozo con camara subacudtica; en

2 §s sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajoé"~l ANG

Yi'fotal termindcién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas Wio de San Juss

anexossdenalados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientcs humanoﬁ:“’(‘;f'::”f‘;
rbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el &mbito Federal, Estatal y Municipal o sese

en el lugar\donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones,

catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como

anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
MONTO SIN | $ 2,596,946.93 (Dos millones quinientos noventa y seis mil novecientos

.V.A. cuarenta y seis pesos 93/100 M.N.)
16% I.V.A $ 415,511.51 (Cuatrocientos quince mil quinientos once pesos 51/100 M.N.)
TO $ 3,012,458.44 (Tres millones doce mil cuatrocientos cincuenta y oc

44/100 M.N.)
&: PLAZO DE EJECUCION:

in “El Contratista” se obliga a ejecutar la obf :
'&ﬁ%ﬁ terminando la obra debidamente cgnclir
¢ d con los requisitos solicitados pgre&L:

R R ¥

dias naturales, iniciando el dia 0
glonando el dia 05 de Agosto




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-016/2023.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “E/ Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias, y
demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio” y que se requieran para la realizacion

de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

$ 903,737.53 (Novecientos tres mil setecientos treinta y siete pesos 53/100 M.N.)

La
utilizarlos
correspondi

RaLALY?)
al representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a§"€ i
clusivamente para la ejecucién de dicha obra y debera expedir el comprobantes

te. 4 "-’-:7 d.
20

plazo el progtama de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipoRE - ENDA
dentro del plako sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fechd E H

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” con antelacion a la fecha

) i . p I . _ Mpio. SqnJuan Bautista,
El antidipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones :

@géporcionale con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente, D"O-Z%'Z’gengz‘;o‘”‘
,fé@},gose liguidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” en su i

aa a\a deduccidn respectiva al formularse la ultima estimacion de referencia.

PRI yoga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago teta—; e
i ¢ que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “E/ Municipio”. 2 MmseE
MUNICIPAN < U =R
Voo S SEXTA: PORMA DE PAGO: @ SoLT

Ctto Tuxtepec ax . X " % 9
ri 5002 202¢La@s partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen media ntaad' P g:’, %-
formulacion d& Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, ate, A st %
deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obral yCde .. GS =
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técriigp V? 8 9.
autorizado. o] 3

D e
“El Contratista” debera entregar al area de Supervisiéon y Construccion de la Direccién de ot 2l @
Publicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacion acompafada de la documentacio hJ_ g?' =
acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de cortg q o I c
sera el Ultimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccién dentro de los och

(S

jalrf P
abiles siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate,
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionad

ERRAR T
\ 1) Ve e

Para garantizar el pronto tramite de la liberacionedf’
m‘g&ﬂjﬂma estimacién se pagara hasta un 80% promedio
RADEGBHEASN 1a ultima estimacion finiquito para la cuaks
DESARRCentrégaNgcepcion de la obra.

Mpia. San Juon Bautipty o 4o 1as estimaciones no sean prese

Sy . . . .
ntadas & 51{1. : eﬁntes sefialado, se incorporaran a
Dtra, iguientes estimaciones para que “El Mdnicipio” inicie siitramife de pago.

2022-2004

de la obra y su complemento seraj

T
adista” ra presentar o de San S
Y ta” debera p el acta B e
A RO (MARE, e

Si como resultado de la revisig iferentias\téénicas o numeéricas, las partes tendran
tres dias habiles contados a partir d al: para la revisién y conciliacién de

5|15
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-016/2023.

dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacion de la estimacién correspondiente y de
no llegar a la conciliaciéon, quedara pendiente y se seguird conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
incorporarse en la siguiente estimacion para su cobro.

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor de
Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y
validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o
por su presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace
referencia la fraccioh IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de RELTE < e
Oaxaca.

istg” conviene y acepta que “E/ Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al red]&rHA G
hera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en ¥ SA}

y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes: Mpio. San J
. T i . . . TUXt
Amoittizacion proporcional del anticipo (30%) Dtto. Tuxtepec, Oax.
X : : . 2022-2024
elendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin

Mm;ln n n.-
“Debera considexar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida pore Vasine ,,;

concepto de mano\de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de ke
Hacienda; en la celeébracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econdmicas obligadas al pago de esta contribucién al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho

importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sancifnes i <l
imi - oD

limiento del programa. = S8 g

2.3 s retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las esti amrtéé % 3 '3 ‘J
f entes, las cuales las debera enterar a la cuenta hancaria aperturada para tal efecfo &favor .= g & 3
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. .y g < NFgd
REGIDURIA o R TaES
OBR&S ougml caso de incumplimiento en los pagos de estimagiornig: ste de costos pof pagte.g¢ N - @
4‘ 0", ésta a solicitud de “E/ Contratista” y de conforiiidgdCort-{o‘previsto en el primer parr@b §

m 5096 gm 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Rel@cig stado de Oaxaca -pagara |
1gasies financieros conforme a una tasa que sera igual a ' ,»d?‘r la Ley de Ingresos O
Dmfimca%wn en los casos de prorroga para el pago-de créditd8liscaleszDichos gastos empezarap s\ 4 N3
24éWBrse cuando las partes tengan definido el ip "sfé't’ cularan sobre las cantidade® %o |eg 35 o
pagadas y se computaran por dias naturales g nafas y hasta la fecha en qué'se.’ .__5'3

6|15




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-016/2023.

pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferird en igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos,
circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del convenio
respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “E/
Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “E/ Municipio”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E/ Contratista”

sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
\u\“ﬂt 4,,/,

anterioridad.

, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debldamgﬁ?qozz_zg;;
favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado

arrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado.

Jnicipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debid

izada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTI

PEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el |mpuast0\
gregado de las obras objeto de este contrato. ’ 065

lll. Asi mismo, ‘en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Sem%“"; ?::,:,:
Relacionadds del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia-del juawss =
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, ¢~ **-*
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de “E/ Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”.

A ofiza de Fla a a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratsg Ay g

o 7
e 20 2‘ zy‘x

al valo

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera scfr otorgada "
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPA DEL ::r:: ;
IClPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ORXAGA con, valor del 10% (diez or&j ) o

onto total ejercido de la obra.
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Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presente
contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a
que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
conforme a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclugivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Il.  Los inctementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los oG,
relativds del banco de México o el indice que determine la secretaria. ,§°' ol

ar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante 3%
por escrito el aumento o reduccion respectivo; vy, REG|

y\soporte respectivo previo al finiquito. Y SA
A L ; ' i M
uste se\aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirecto€'y Sg: xﬁﬂn Bautistq,
igal dunante el ejercicio del presente contrato. Dtto. ,un::? o
202.0005 ¢

NI ?Eﬂ%t{q or financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/
o PiullS e o i
8ta”,’en su proposicion.
cBn casé’d ¢ existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran %’
20 4 - 5 ¥ % > 5 % i ) A
trabajos extraprdinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista”y “El Muni I[.);Igg‘;"‘-
. Cl

para el pago d& los mismos. ‘ERAS

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. i
‘aulista 1y

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a“eu;..g...:f:
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio’” 3+
correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado,
ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan
ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la
contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y|Servicigs

Relacionados del Estado de Oaxaca. ’ <C U g 8
o?\'v.,,',.‘ 4 ! Ll (an] g
“El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendjdoserial O ‘7
®programa, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucion y estg,s@@8ippromete a llevarlog agabgy ::" ‘é
o o gl@ de la siguiente forma: [ GOEREE S T8t -
i . h = = —
i) g A UNTARIOSS Tvi &

L/ REGIDUR[AI' TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PR
DE 0BRAS P{JB

B

Ny
I§ aEh

Lg‘ﬁesxisten conceptos y precios unitarios estjplilados en el co

Km2Col. Costa Verde C.P.68370
San Juap Bawtista Tuxtegec, Oavaca.

/ Y DESARROLLO U'RWQue se trate, “El Municipio” estara fag(ltado para orden fi f&'f‘@dtr ista” su ejecucio
G ""n Juan Baiggrpliga a realizarlos conforme a dichog precios. M ¢ |

Detto, Raxtepec, Oax
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B. Sipara los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “E/
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que estara obligado a

ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

. Si no fere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo

“El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales. Y
ok c"

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberam" Gt

efectuarse por rzones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obrg’,
e convenlos se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habile C‘q!

ENTANTES DE LAS PARTES Dgi(ii'
§ta” se obllga a de5|gnar por escrito y establecer antlclpadamente a la iniciacion de Iop SA UgDA

Bay
'“’Ppec Utistg

,:pgmphmle o de este contrato. “E/ Mumc:p/o se reserva el derecho de su aceptacion, o e BUTuxrepe, 0o
2022-2024

su representa nte ante el “El Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todas los asun ..
Qn los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervision y Construcc um« m..,, 2

da en las instalaciones de Ia D|reCC|on de Obras Publicas de este H Ayuntamlento que HREGLION DL

tendra entre otras,
enunciativa y no limitativa las siguientes:

|.  Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos;

Il.  Dar apertura a la bitacora, la cual quedarad bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

Ill.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las

B‘ apruebe;

rificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido W

N

e — .

gistro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion; de Ja obra

RE("DUR[ A con la periodicidad que se establezca en el contrato (L ol
0BRAS P{) as las demas que se le indiquen de conformidad cogy I cudo en los arti ulg1u§ y
DESAth‘ﬁO lamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios ".'

Mpio. san Juan Béveimismo, convienen que en caso de que “El Munici#
Deto,

r
vl iuxter

igara a esta las Gl
IuieX autorizacion y (&
rato, la residencia de o

\’.}x'(:; u
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DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizaciéon de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su

cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “E/ Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Ill de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es
facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E/G ﬂmnwp*

Contratista”.
& ‘e 2 W

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: -
de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “E/ Contratista” no podra ceder en%y )

ninglin caso a ptras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obllgaCIOneEzEG
smo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, e

derivados del
cuyo supuesto ge debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con le§
iones que se establezcan para tal fin. ;

Sanjuan Bautista,

epec,

términos y cond|
“EI Contrat/sta" o podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y coﬁ Ti
itos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados delbtto. 7“2"2"5’32‘40“

En virtud

\-‘\ S bhgacnone a su cargo, o el oportuno cumpllmlento de las mismas o la forma convemd para
YR B PE
VES oY

,(ﬁ!, Tiplimiento de conformidad con el Contrato.

- Problemas Sociales;

é
H
i
‘

Inundaciones;

- Sabotajes; [\‘ =

] huelgas declaradas; _:,[ = M3od

‘ oY SzEsa

#otmes o disturbios; - R :5; v fe !
~Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aérees-o terrestres; ., 2 s “ﬁ: @l &

Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratlst Lt et
REGIDURIA il ° _ & —I8E
DE 0BRAS PIEH Al cualquiera de las partes por efecto de caso fortuntqﬁ%xf dejare de cumplir 9;71@3 (';, v 1 *s
Y DESARBBHéctivas obligaciones, quedara liberado de la responsabiliddd; cons jedcon dicho incumplimiegdp, 0 g ]
Mpia. Seelativadarladndemnizacion de los dafios y perjuicios causade ;‘:' otra mpre que en tar‘ >
Deta, n las siguientes condiciones: ' H : g
A22-20264  Que la parte que sufra el caso fortuito o fierza mayor no h@?fa'éfdo caysas o contrlbwdo a 3 3
produjera. WJ'C@ i g i
’ .‘,.;;:':_:__.__“w v




202enétiéntren, atrasados, hasta la de la revisiéon, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o,

Orra,

o= nicipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las reteT/'dmcry;w-». s
Ay so, la aplicacion de la sancion estipulada, no se tgmaran en cuenta las demoras motiva Rr PRI &
Rwutables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “E/ wﬁi/&d” DS St
aare@rama las modificaciones que a su juicio procedan. g e 5y g.z f 5 9 ]
En caso de que “El Municipio”, con base en lo establgfidaiénila’t 8 de Obras Publicas icips - &8
REQ@uﬂhados del Estado de Oaxaca y las demas disposiGianes: mentarias y Adm q'% &
EOBRMQB opte por rescindir el Contrato poreausas ImMptaRle «LContratista”, proce 5
YDBARRgfgq:t' s garantias, absteniéndose de /S fle trabajos ejecutad -
Wi san ligyyi ' hasta que se otorgue el finigufto correspondiente, Sgdefectuarad dentro de Iq
Tweiag naturales siguientes a la fecha de Actificacion de la resmg;::"
(57 Y P

respectivos patrim

aortepes, Qox
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¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensiéon de sus efectos o dafios a las

personas o bienes de la otra parte.

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacciéon de la otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza

mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o

de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de

entrega de la obra

Cada part¢ reportarda individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
bnios el caso fortuito o fuerza mayor.

porte de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion de los

PRE ecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los, =
MUN s realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipgrwg ' 55{
mpio. Sen retentrg ‘8n total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero TEnn, S
oo .. mesesthanscurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que seq;‘ r‘
LO

devolucion due corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. &
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos ng™ ,‘.‘;‘_"’.j(‘.’ ,
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenios y '
ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora,
hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de “El Municipio”, esto sin aplicar el
impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,

oo

24y an J v

Si “El Gontratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional®eunsia iuxas..
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Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos ‘El
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“El Municipio” podréa suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda
la suspensién, sin modificar el plazo de ejecuciéon convenido, la formalizacién se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los

trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato R "%
les efectos “El municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por Nz
Contratista”, ep el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensiéon temporal, asi com ']

El presgnte contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hm,

desaparecido ‘s causas que motivaron la suspension temporal. DE HAC|

an razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continusgiéﬁlxrepe
.ly se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dang‘,g%;'*‘l’ . Oax.
e la la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al

otivo de la resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
Funcion Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea

tando pon caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “E/

P4 I . . . . § i
vpio. 5anCONtrabiSta” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
= Jucontkato, debera solicitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
P uxt ac\Pax . . Vg . . i 5 , ” - bas onrm e
020' eﬁ‘j es siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario qug ¥ -4

Contratlsta” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. Bosipiigedes x

En el evento de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro b@é’\si

plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo. URBANS
. 5 i e @ o ol 4 'f‘,'"o de San J e
Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “El Municipio” procedera a tomar posesiOntsta iy empe

de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en'su “s=ees. =
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “E/ Contratista”, acta =
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “E/ Contratista” a
devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

R IR RCICER O U W ey
DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CON ‘ i __:-‘! \ ;»3 Li B
Las partes convienen que “El Municipio” podra resgt fisttativamente el presente f:oriiétgg i f:
de obra publica si “El Contratista” contraviene los términ@s 3118 disposiciones, Linear icﬁtosn' R
Ej’" procedimientos y requisitos que establece la Ley de-ObragMi ficios Relacionados del Estado= 3.3
_:ﬂ“_‘ Oaxaca y demas disposiciones administratiya 4 o, R &3
: ‘E’i&" A 81 mismo, podra dar por terminado anticip alo por razones de interég gener = §
S por mutuo consentimiento. IS ’_:_,;.'3
{ A AN
REGIDURIA i e TE
DE 0BRAC #UBLCAS I g
Y DESAR®! 1 IHBANO M
Tu2peG
Dete. Tuxiapec, Qox
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En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisién administrativa, cuando “El Contratista”
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y sin que ello, a juicio
de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de los trabajos en
perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencion a los
términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad

para “El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “E/ Contratista” las penas convencionales conforme
(8

NN,
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y ,39\;' 1’6,;
motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia & 3€# "F”
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “E/ Contratista” los demas cargos que g s N ;
procedan. TR

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho YREG
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que BEH
establece en el parrafo siguiente. Ys

pec. QZY,

a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la feCha*’o&’-(m

ciba la notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su

o valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las
nidas.

z que se comunique a “E/ Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,

| Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutado g*““fébg‘
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparece e 0 S
ta”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi co®ECL
lazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortiza §

o A
Bautista 1y 1] T

X

uxtepec.
£ 21)27“5?26) tratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias natura’l‘é%,;;“’f'* Ao 1
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “El sy
MunicipioX le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de rescision previstos en

forma enungiativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa,

“El MunicipidX y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y

que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ad"n\.'_rlo ,
liquidados desde el inicio de dicha rescisién, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente,-lo que 1 = , (.

debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion-de’la = 5 & z :
rescision. en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados, z?si comoslo O 3 o i‘ji
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que@R*st o le hayan sido entreqadé‘g 3, El ~ 2 & 3
BD" Contratista”. & CONE | & "”. ~N £
: % g «f:: g g o :
& : 'M",...” 4, — Pa
ead CIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: f‘ﬁ ) 3 . 2
REGIDURIA “El Contratista” comunicara a ‘El Municipio” IFCORCUSIN de los trabajos querie—fue S35
0 ;»U@gcomendados para que dentro del plazo dé diez dias naturales Verifique la rforrecta termirfacion _,
DE OBRA 3 !.vf.' FEA R ) H v
Y DESARRAI * LIRBANO EREA R : ‘ r!_' 4
Mpla. San Juan Sautista, 5 g
Tuxtepec, 5 =
Dtta. Tuxtepec, Qox
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mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contara con un
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposiciéon de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro de
los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a “E/ Contratista” de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vigencia
de doce meses.

DECIMA QCTAVA: DISCREPANCIAS:

Enlel supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir dlscrepancu':B
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLA SULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa eﬂ‘° S‘T"'l’/ an Bautistg,

¢ para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificaciomto, n,mzz O
)ino no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucion  2022-2024
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pondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
acuerdo. \
\

\

\

spuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no llegu
que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer

o O% Sm
as partes se obligan a su1etarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de emm ..,'“..f:,'

contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, aSI como a los termlnos lmeamlent&" "'-*;o <
32 20

Cédigo Civil y el Coédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.
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VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES: &) t-u"
Ambas partes manifiestan que entre ellas no exn'é?é!'rélaci laboral d& ningun tipo y pocgIIEYE/
Contratista”, como empresarlo y patrén del personal que o “‘Cormotivo de Ios trabajos @Ldel

: eptando en responder
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su c@hf e0 g@ de “El Municipio”, jen-Fela€kon

18t ;'Aaéghporte que de ello se dervd y

con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrifig e
TG rdar a los diez duaig -
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-016/2023.

Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renungia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o
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Presidente M

ng. Rogelio go’m'Castiiio
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