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(Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA

4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
S NUMERO: MSIBT-20184-AD/FAISMUN-019/2023.

ﬁ\lﬁmero y Nombre de ia Obra: (043-2023)

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2023.

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA ROSALIA.

(Distrito: (006) TUXTEPEC.

TUXTEPEC (COL. LA ROSALIA).
A\

{Regién: (005) PAPALOAPAN.

(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA

(TUXTEPEC . J (EstadO' (020) OAXACA.

DE

(PESOS 13/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

ISA'

(Monto del anticipo (30%): § 205,915.24 (DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 241100 M.N)| =7 1" o
LV.A. INCLUIDO. Mpio. | San Juf
Ao ) Tuxtepec.
0. Tuxtepec. Oax.
Bﬂ 2022- .2024

Fecha de Termino

Fecha de Inicio
13 DE JUNIO DE 2023.

15 DE MAYO DE 2023,

Plazo de Ejecucion
30 DIAS NATURALES

[ )l I

G)ntratista: C. GENARO GARCIA VELAZQUEZ

-

"8

Se elimina:
Registro
Patronal del
LIM.S.Sy
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP.

1)

Al '{'ﬂ{"‘] a“

DOMICILIO CONOCIDO S/N, LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, C.P. 68457, TEL: 2871230937, SAN JOSE

CHILTEPEC, OAX.
Registro Patronal del LM.S.S.: _

Registro del Padrén Municipal de Contratista: SJBT-PMC-O30/202%
|

FONDO DE APORTACIONES PARA

Domicilio:

Registro Federal de Causantes: GAVG531117DV9

N\
/ - - -
Fuente de Financiamiento: RAMO 33. FONDO

Dtte. Tuxiapec Qoac

FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.
PROGRAMA: Drenaje y letrinas.

dd-dudd
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2023.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
la otra parte el C. Genaro Garcia Velazquez a quien se le denominara “El contratista”, de conformidad
con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL A RATCI1I ONE S

Se eliminan: “EL MUNICIPIO” DECLARA:

Datos de la INE, &'
Registro Patronal Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autbnomo en su régimen interiog

del LM.S.S con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos @g.
CUR.P ’ F-irn’1a el la fracciéon Il y 1V del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, o

: articulq 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la F‘HGID X |
Contratista. organida municipal del estado de Oaxaca. DE HACEINDA
Fundamento Yy saL¥ip
Legal: Art. 116 Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan ’
LGTAIP. Bautista Juxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan BaLﬁI%té‘}"" X‘;‘; (B"“"“"

Tuxtepec\Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. Dtto. Tuxtepec, Oax,

2022-2024

fraccnones
Estado de

Artlculo 25 fracag. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxdca o i 27
j 3n los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oa;(%caij:'

b ”T"M

Bgursos asignados y disponibles provementes del Ramo 33; correspondlentes al Fonebu daa

del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Drenaje y letrinas,
sor el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion
MUN/MSJBT/20184/2023/043 de fecha 31 de Marzo del 2023.

o n IROIR
N ra cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuent&&pgf Son J.umm !
|

priorizada
Numero: FA

\ =
ll.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: 8 _:5:'
Q

Q

2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del C. ee

*,“‘1?. Garcia Velazquez, en su caracter de Persofla Fisica, que tiene plena existencia y caﬁ@nﬁ

j-/ — ylegal identificdndose con la credeacial de elector con fotografia con nim. deZqlawe;
T\ el Estado Jll Municipio Loc. , Seccion F.

e&mf “%Credencial — asi mlsmo, muestra su Capacid?
i a Profesiohak 520547 del R nsable Técnico, el In iliby

REG\D ULR“?ofesmnal con la Cedul ",“‘,: : Q 20547 del Responsable Tecnico, el Ing. Fili

[ﬁgzda Merino. 50 &
Y DESAR %A% Al

\RNR0es una Pefsona Fisica de naGig -rur' d mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y cuel
. s » daiados regjstros que se citan a co inuacidndos cuales se encuentran vigentes: Registro Federal de
e S esgContribuyente: R.F.C.. GAVG53 VS
Drw. Tt Padron Municipal de Contratista: SJIBT-PMC-030/2023.

gistro del I.M.S.S.: I Curp:
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2023.

2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

24

2.5.

2.6.

2.7.

Se elimina: Firma
del Contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.

: ‘_ ‘5c|ase de no 'ﬁcaciones, ubicado en el Domicilio Conocido s/n, Localidad Pueblo Viejo, C‘)P“ Ro 04

.- “AMBAS PARTES” Declaran:

|5 T

" - |

DE OBRAS PU

y[)[SAR‘G-.B-lURMecon ten mutua, plena y n

ﬂ}%ﬁesnonaran y obtendran tocﬁas

Fa o correspondan a cada U ;i&« ,

“Gontrato n@ e
ue conocen el alcance del proc&dgm ]

REG&-"%‘%&% Il de la Ley-de Obras Publicas 9%
[

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que relne las condiciones
técnicas, econdémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendréa en la realizaciéon de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del;
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la,*
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14%,
del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servici J ‘ {

Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural?%l‘

demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.
Mpio. San Juan Bautista,

BAJD PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos  7u ftepec.

articulp

OTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
O 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO

NS A NS
efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oiry rembu‘teda.

B7 1230937, San José Chiltepec, Oax. oo o

Bautigra 'um

TA DE DECIR VERDAD, que no desempena empleo cargo o comision algumas e,

e contratacién que se establecen en el articu
Relacionados del Estado de Oaxaca.

c a.s:@'j“ personalidad juridica y manifiestan su expresa

San huer idAdd del contenigo y alca claracaones anteriores, y convienen de conformidad
Tus: ‘“‘cwas sjguientes: e - & .
Dito. Tuxt 08 - :
2022-2004
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NV ey V.A. M.N.
S )

. 1 [ 1

Pl w318,
Mp.¢ U
Tuxte

ptto Tuxte|

2022 %ntratista para efectos de prérroga en la ejecucién de la obra por causas imprevistas que lo reffs

X FOyloerca o
RFOTAL \pesos 13/100 M.N.) %’Iggﬁ

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2023.

C L AU S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizaciéon de la obra: Rehabilitacion de drenaje
sanitario en la colonia La Rosalia ubicada en calle Amapolas, privada Bravo Torres de la localidad
de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. La Rosalia) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec,
Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las
partidas de: Metas: se realizaran trabajos de rehabilitaciéon de drenaje sanitario con tuberia de polietileno
de alta densidad (pead) en 50.70 ml de 0.30 mts de diametro (12"2) y 65.00 ml de 0.25 mts de diametro
(10"g) ; se revestiran 506.10 m2 con grava y se colocaran 14 descargas sanitarias.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabag%f_mcv‘i%‘.
hasta su total terminaciéon, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normasyZ. W%
anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos huma ?3»
desarroll s
en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especiﬁcaciorﬁém 'y
catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que BARACENDA
anexos forman parte integrante de este contrato. Y SALUD
SEGUNDA:\ MONTO DEL CONTRATO: Mplo. San Juak Badtista,

El moNto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. Tuxtepec,
0. Tuxtepec, Oax.

MONTO IN | $ 591,710.46 (Quinientos noventa y un mil setecientos diez pesos 46/100 | 20275024

116% L.V.A $ 94,673.67 (Noventa y cuatro mil seiscientos setenta y tres pesos 67/100
Ny & M.N.)
$ 686,384.13 (Seiscientos ochenta y seis mil trescientos ochenta y

g
=
3
P

“

+ TEBRGERA: PLAZO DE EJECUCION: s sri

OERAS PUB
ratista” sg obliga a ejecutar la obra en 30 dias naturales, iniciando el dia 15 de‘Mayo;
rminando obra debidamente concluida y funcionando el dia 13 de Junio de 202

con los requiisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados port

. e
. Fo

no imputables,a “El Contratista” o “El Municipio”, de comtn acuerdo procedera la autorizacién de una

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.

prérroga previa“golicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio”, con apego al
procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en qu
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, lic
demas autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para la regi@a

= mtag@ pafa el inicio de |<\s trab
2002-2004

de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalment
de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

: ‘QTA: ANTICIPO: \
E importe total otorgado pog,“

o /A
055 i3 24 (Doscientos cincodn ;,:‘,

al del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
de dicha obra y debera expedir el comprobante

"o
e8tos AMdis posicion de “El Confratista” con antelacién a la fecha
af wlﬁentrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
(5T - 4|15

Juan Bautigih importe del anticipo




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2023.

plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” en su
caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la tltima estimacién de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la

fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. ge \:,n\i “E
S ”\v
5wl &
SEXTA: FORMA DE PAGO: 4 2{\};

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante f
formulacién de Estimacion Gnica en un periodo no mayor a treinta dias, de los trabajos ejecutados,
que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra y aeG!
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente teoggoHA \

"‘\
autorizado. Y S Ue il
n Ba ;
Se elimina: “El Qontratista” debera entregar al area de Supervision y Construccion de la Direccién de Obras- S",’:‘} :pec
Firma del Publicas y Resarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién Gnica acompafiada de la documentacionyo. ruxtepe; 4°°
C . que acredite\la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, 2022-20
ontratista. gue sera el Wtimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccién dentro de los ocho
Fundamento |dias habiles Siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se
Legal: Art. trate, esto de\ conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
116 LGTAIP. |Relacionados \§el Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera ‘

§ mismas y en la bitacora. (i

\) ‘,.fl[ o

B ‘ A J‘é 4 éqnultlma estlm Q on se pagara hasta un 80% promedlo del costo total de la obray su complementmé p
7 ' “El Contratista” debera presentar el acta’de

[}
'“( Kx. Xt

as eptimaciones no sean presentadas en el térmlno antes sefialado, se mcorporaran:a.» #

Mo orothishas SR¥rencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacion correspondl

DHg 22“;}"",‘?;0 ﬁfegar anla conciliacion, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al a
incorporarse'en la S|gmente estimacion para su cobro.

a los 20 (veinte) dias naturales contados a partlr de que hayan sido autorizadas por el Sup : 57
Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitagh®
validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll de la Ley de Obras Pub

«Sfrwcnos Relacionados del Estado de Oaxaca. 1
it R I Contratista” seré el tinico resp® iSakle de que la factura que presente para su pago cu m
LadoS ¥adiisitos administrativos y fiscalegRPORD. ¢ i6
& or” 's’u presentamon incg 5

aecidSly

DE OBRAS PUBU _ )
Y DESARROLLO URB da entendido que los UniCd de estimaciones que se reconoceran para efectos del
St Sot ofrespondiente seran por tygak MCutados de pago de cantidades adicionales o conceptos
o s Q .
Dita. %m Qax 5|18



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2023.

no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al
contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en los
procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo_.n0¢ ey

— - 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado df
Se elimina: Firma Oaxaca.
| Contratista. e
gﬁnggm e?lti a 3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obgﬁf‘
- gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma que
Legal: Art. 116 se efectuara en cada una de las estimaciones. G|
R
LGTAIP. DE HA

Hacienda; en\/a celebracion de contratos de obra publlca deberan retener este impuesto a las_
personas fisitas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién alm 2022-2024
momento delago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho

importe deberd ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

h -\1)()} ‘Afl

5§ ) ' i M . i
Lé§ Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sancmn@ @)r,qrr EDE

,{ncumpllmlento de&l programa. Rfm € BIENES ' ¥
A IRECCION Dt
ciones las realizara Ia Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estlmacusaesk PU

de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagardy
anCIeros conforme a una tasa que sera igual a Ia establecrda por la Ley de lngresos%;

generarse cug
pagadas y se
pongan efectivans

circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “E/ Conftratista”, a través del cown
respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a
Contratista”. N

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades reciw
exgeso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fis
tado de Oaxaca, ~como si se tratara del supﬁpsto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y

efectlvamente las cantidades a dlsppS' ém .\El Municipio”.

(?BEVG\'SDPUL?EA No se conside las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
Q%mpensad € o eh el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
Y DESARROLLO Uiedridad. o
m San Juan Bautista, O 4
: o
Drso. nmi . “"‘%ETIMA ARANT/AS 3 SE gbhga a constituir en forma, términos y procedimientos
2022.20aprevistos p Q iblicag y Servicios Relacmnados del Estado de Oaxaca

615




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2023.

y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del Anticipo que
le sea otorgado por “El Municipio’, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Instituciéon Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado
en el primer péarrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado.

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del

— - presente Contrato.
Se elimina: Firma

. P . P . P “ . ™ &(p%{\.\f)
del Contratista. La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a; AN %

“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamenteg :
Fundamento orizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA;
Legal: Art. 116 XTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto L}
LGTAIP. alyalor agregado de las obras objeto de este contrato. RE{;;,;,} -

ll. Asi mjismo, en los términos del parrafo |l del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Senfithosia ¢l
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia &S,ﬁg L ’b
nte contrato, “E/ Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certiffeadas,, Ari
con ¢l objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion Ao@xr%faumrq
trabalos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecuaq«g‘gipeé Oy,
vicios\ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”. i SO

""[gs partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactadoéfg‘ﬁ:; ju P

Cn(ﬁsteaioht" ato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden (aetr. 3
gédhothico e previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los ¥*
trabajos atin nonegjecutados conforme al programa pactado.

Mp:O

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el pr&é 3
contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los térmig®

que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oag w
conforme a lo siguiente: roes
|

©&

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el increme
decremento en el costo de los insumos respecto, de la obra faltante de ejecutar, confor

euaP
B‘\ programa de ejecucién pactado en el cqr‘mio o, efi caso de existir atraso no imputab‘@é :
? . contratista con respecto al programa vigente,
1 5.4 g Estos ajustes deben notificarse préligMenler®l ‘@rea de obras publicas y autorizados po
* “misma, antes de realizar un cambio @ ," BHptesto estimado.
REGIDUR[A  Cuando e .%" “’contratista, procederéa el ajuste de cost
0BRAS PUBLICAg ExClusi ?.1.’5::?" pendiente de ejecutar conforme al programa

0LLO URBANg ©Tigifialmente pactado.
San han 8ditistalos incrementos o decrementos d&
%é: e "efativos del bando de México o €

8 los insumos, seran calculados con base en los
fmine la secretaria.
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IIl. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; vy,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

E! ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo
concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por Eé\“‘“.n Sy
Contratista”, en su proposicion. Pt Y

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catéalogo respectivo, se consideraran comok'
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista”y “El Mumc:p)%
para el pago de los mismos.

NOVENA: MDDIFICACION DEL CONTRATO. DE HACIENDA

icipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificaciéon a este contrato o a | SUS b Bautista
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del convénio 7 Tuxtepec, i
correspondient# los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactadeyp. Tuxtepec, Gax.
ni |mpI|quen vafjaciones sustanmales del proyecto ongmalmente autorlzado Estos convenios deberan 2022-2024

contratacion de s trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del\Estado de Oaxaca.

“El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos, avmbo y“, e geey

& \‘

Sy Qe se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecuaom:'este“““w
wpo. 5 0 se obljga a realizarlos conforme a dichos precios. e

otto Tustopec, 0%

Se elimina: Firma determinar Yo

LGTAIP C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los ﬁ&i

e . Si para |0s trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precias_yg

del Contratista. establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencion §‘

Fundamento Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 13 o3
>

Legal: Art. 116 ZE

anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la mveshgacnén del

que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron cte
™ mpara formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que estara oblfda L
los trabajos conforme a los nugvos pcecws

REGIDLP!A anterior “E/ Cantfatista” a reQ n'@ie% unicipio” y dentro del plazo que ese sefiald,

0BRAS P(BLICASMetera a,Su consideracién los quew Unitarios, acompafiados de sus respectlvos
Y DESARROLLO URBARAlisis erY'la inteligencia de que pard \laf h de estos precios, debera aplicar el mismo criterio
Mpie. San Juan Bautistiti® S€ hybiere segwd% para la determijpacio Wos Precios Unitarios establecidos en el contrato, y

Tuxtepec,  resolvera “El Municipid’ en un plazo 8 dias naturales.
Dtto, Nurxtey 2 Qax 2
2022-2u4
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La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracién.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. “E/ Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera
su representante ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar 0 denvados de ellos con el area de Superwsuon y Construccmn WDOS 4,

Y S
Revigar Ias estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las " ot Gt
p(" San A

Tuxtepec,

; ; A . . p Dtto. Tuxtepec Oax.
¢ar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido 2022-2:%

Y'lodas las defpas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los amculog\ 1,1 2 e,
\Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas {

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.

AsilRismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero paraxﬁéa'ﬁ,z L b
trabajos de Supervision, VlgllanCla control y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las facthdad ro:;
documentos y\datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y ap
de los asuntos reélacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra Bsutsta ?m

Do juswenn. i
Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato. 2R g4

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

7@ =eobsgrvancia o negligencia de su parte se lleguen a causara “El Municipio” o a terceros, en cuy@c

REGIDURIA
0BRAS, P(BLICASimismo,

Y DESARR

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los tr ajtg
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el list &
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada nmé’
las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder
syenta y nesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios qg)e%r

(=
>
Q
~
-
(o

fsefectiva la garantia sefialada en el punto lll de la CLAUSULA SEPTIMA de este contr %
-'-\o “El Mun:c:plo” realizar la mspeccmn de dos los materiales que vayan a usarse en
los lugares de adquisicion o de fabricacion. i

8 ebera Sujetarse a todos los regla
uccio segurldad uso de la V|a pu Ilca proteccion ecoléglca y de medio amblente que rijan en

915



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2023.

responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E/
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
ningun caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podré hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o WAty
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida parggo‘; o~

dicho gumplimiento de conformidad con el Contrato. g 4

Dtto. Tuxtepec Dax.
as declaradas; zoé?ﬂ )

PIRE §
» do cualqiiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir c(dﬁ')ggg';' < :
( Fespe \ , quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimientas £
Mpio. San I fj?féf g 6n de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evemg:u' _
i }’;;’,gl);ozuﬂplan ®s siguientes condiciones: O0s Tuaibs, 150
2022

oA

i

Jjud

Se elimina: Firma
del Contratista. .
Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP.

N

Que la'parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios
personas o bienes de la otra parte. <

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacciéon de la otra&'p%ﬁ
= mediante las constancias idoneas, la‘existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o 9 )
(= mayor. oWy

003w

WUe

ucgt
VELAZQUEZ

1A
GAVG531117DV9

[P %o aa parte que no sufra el g

que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen &S

RE(:“[)gg:ﬁﬂjciones indicadas en el p esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencigna

en el presente—to
[&B'::Sm me la obra-

Mpio. Sen Jus Cada sarte repo 48 consecuencias econdmicas que produzcan en sus

10|15




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2023.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
partes estén de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si gomo consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos nealmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Munlctplo
retendra ep total eI 2% (dos porciento) de la diferencia de dlChOS importes multlphcada por el numero

Si “HY Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, tamblén como pena convencional
debera cubrit a “El Municipio” la cantidad de dos al mlllar (2/1000) sobre el |mporte de los trabajos R&:G

or agregado. Tuxtdpec,
Dtto. Tuxtepec. Oax.
lndepn lentemente del pago de las penas convencmnales sefialadas, en Ios parrafos anterlores 2022-2024

modifi cacmnes que a su juicio procedan.

AL
“El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y\Sbfv} ﬁﬁs = w:é_‘:
aioriados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativasion o
J Apti&@ibles opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera“‘“g\é((’:é;r;J @
i ,‘U;,;,;,L,Z oaxefectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados alnny A k
2022 2024 liquidaddg, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 38”@](85; s

dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. I, ; e

Lo an nor es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento céﬁ%’e
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos paggs |
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

MpiC

o3
0
8}
2

A CIVIL
1A VELAZQU
G531117Dv9

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contrata
Ttcausas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la susp@
O

""’Ta :Qk podra prorrogarse o ser indefinida.

a fecha de terminacion del contrato se pror‘rogaré en igual proporcion al periodo que compre
ucién convenido, la formalizacién se realizara median

R.F.C. GAV

: NARO

la suspensnon sin modn‘" icar el pIaZQ‘M :

REG‘D@:}@mrcuns’(anmad ) y’ :j';-
0BRAS PUBUCAGuando Ja“suspensién d WinC@:80 fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribi
WROLLOGM dongé se reconozca &k ispension y las fechas de reinicio y terminacion de los
Mpio. San Juiretioaf®®; sin yodificar el )| Lo gl presente contrato — :
Tutepec Se elimina: Firma
Dne. T del Contratista.

2000-2024
Fundamento Legal: 115

e S0n aumm boetn Art. 116 LGTAIP.




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2023.

Para tales efectos “El municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por “E/
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podré dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a la Administracién Municipal, se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resoluciéon de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.

Cuando ,por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “E/

naturales siguiéntes a la presentacion del escnto respectivo, en caso de negativa, sera necesario que gi (?r j&y
Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondlente A 2

PR EN
‘ i | pablica si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,s »y61
Mpgy it pr’pdé nientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado_ , ‘{’h'
oo TuxddecOaxaga y demas disposiciones administrativas sobre la materia. ‘.m g o

2022 REFtnismo

ﬂfrabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y sin que ello, a ﬁ@)"g‘

uspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “E/ Contratlsta” act
dfc,unstancuada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “E/ Contratlsw”a ‘;“’Xt‘e‘g: Bautista,
“ nrc;p/o” en un plazo de diez dlas naturales contados a partir del |mC|o del TuzreDe’ Oax.

TA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO -
partes convienen que “El Municipio” podré rescindir administrativamente el presente conftr@ggj‘

podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés genarak TTUNLEPH

onsentimiento. s T
En relacion col lo anterior, “E/ Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “E/ Contratista”

no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en algun dem
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado =
Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores
equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla cogl
especificaciones de construccién o normas de calidag \si no cubre oportunamente los salarios densus,_,

0 por mutugd

u.l

ante o después de la ejecuciéon de los trabaj
lidad o parte de la obra objeto de este contr&dcs w

r otra causa que implique contravencion a los?

i/ Municipio” crea o pueda crear dificult&c S
gHlitelo de “E/ Municipio”, si subcontratq»o ede;
gverafechos derivados del mismo, asj .cg
términos del presente instrumento. '

REG|DUEiA g_as causales inmediata de este contrato, sin responsam
BRAS [ Municipig”; | Contratista” las penas convencionales confo
ESARROLL aURBAMtablecidd por este contrato o el asulte de la rescision, debiendo fundamentar y

Mpio. san;...mm las cAusas de la apli

M”u

licacion de uny
Wda pafa el cumplimierifo del mismo
2022-2R60cedan.
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Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificaré lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “E/ Municipio” impondra el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “E/ Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,

Se elimina: por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
; hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecenciamm v
Firma del - ”
CaniEiEa de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi ca
: establecer §n plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aun no amortizat
Fundamento |asentandos asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la preseﬁ
Legal: Art. 116|de fedatario

contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentaciéon qu AC
Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos En los casos de rescision prewst e{J gAl
forma enunciatiYa y no limitativa en esta cldusula relativa a sanciones por incumplimiento del programa,

“El Municipio” y\“El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantfé%"ysa,';;; ec,
waue de forma pracautoria se abstendréa de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln pg. ruxtepec, Oax
N ailgx,’ndados desdg el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspondlente lo que 202 -2024

LGTAIP. “El Contratist” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias natura*eglf

' ef;tco'ngg; ados para que dentro del plazo de diez dias naturales venﬁque la correcta terminacion de |gar <
proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, masm#glgé” i

ptto Tuxt
1sta tuxteps

2}
m%mos y
servira para Xamitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “El Municipio” contara C@R.UR,..ees >~
plazo de diez\dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios yA§7/ :e-*

correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturaleg 354
“‘lugartes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favoro &1
;] c que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio orige

esultante. aen® g we

%y Determinado el saldo total jo” pondréa a disposicion de “El Contratista” el (ﬁagg
REG“:)Us:mxespondlente mediante su ofr i dnsignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro dge
imRortes resultantes; ultanea, levantar el acta administrativa que de

0BRAS Wdos los d por ambas partes en el contrato.

Y DESARROLL

Mpio. San Juen gautstd.a entrgéga recepcion de la ob me a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos
TuctepAicios ocultog que tenga I}mlsma en oad€pdliAbs de las leyes respectivas, por lo que en el momento de

po rarse Ig entrega se ddbera exhﬂtfg a @5 vicios ocultos de la obra, la cual tendré una vigencia
e doce m
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2022 demas orde

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2023.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de carécter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion
y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucion
para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta corregpondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dichp acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ninglin acuerdg que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades|competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

0 previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, ﬂEGiF‘ '
el Cddigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. DE HN "N

: z V2 B e Mpio. San Juan Bautista,
Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacion laboral de ningln tipo y por ello "El  Tuxtepec,

a”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia dét'O-;O{/;??P?fl Oax.
Qntrato, seré el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y o
amientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.

con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y.. . ..~
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez diaiqalugm{i; X
qEARA NE

R!
VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: / !)(3“;” RO
URB/

Para la interpretdcion y cumplimiento del presente contrato, las partes se sometemwa

jurisdiccion y competencia\de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la 'deﬁﬁq:’: o
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca,3per oy

. Y ey,
El pxesentéepntratos
G Sjrfguanﬁ‘a

firma al calce y al margen de conformidag
ta Tuxtepec, Oaxaca; alos Once-diass

Presidente Municipal Cogstitucional.



Se elimina: Firma
del Contratista.

Art. 116 LGTAIP.

Fundamento Legal:

H&GlDUnir’\
8RAS PUBLICAS

MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2023.

CONTRATO No.
“NIDOS ',‘\‘.
Testigos ST
1
€

Dra. Guadalupe Carflenas Ramirez UR|
Regidora de Hacienda y Salud ACIEN

N

San Juan Bautista,

ahida

SRR ety Mpio
kPt "»'& Tuxtepec,
Dtto. Tux’re‘,m.&_-}’
2022-2024

Oax.

! e <o
T BENES 20

K A3

Dr. E avo Grajales SARR®LL O
Directo bras Publicasy , URBANO
Desarrollo Urbano. Bautista 1uxtaper
DO (Bader e
2, M

CONSTRUCCION
DE OBRA CIVIL

TA”

naro Garcia Velazquez
Persona Fisica.
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