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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-020/2023.

4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJIBT-20184-AD/FAISMUN-020/2023.

e
Namero y Nombre de Ia Obra: (025-2023) —
CONSTRUCCION DF GUARNICIONES Y RANQUETAS EN | A ROSARIO IRARRA DE PIEDRA  [O€ elimina:
. Registro
e Patronal del ‘
Localidad: (0316) CENTRO DE POBLACION 1 Pismm; (006) TUXTEPEC. I.M.S.S |
ROSARIO IBARRA DE PIEDRA Fundamento |
[Regién: (005) PAPALOAPAN. Legal: Art.
Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA 116 LGTAIP. |
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA. ! |
[Monto del Contrato: § 847,616.94 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS } }
(84/100 W.N. I.V.A. INCLUIDO. - |
Monto del anticipo (30%): $ 254,285.08 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTAY 202220 |
CINCO PESOS 08/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. it |
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TN PHC, OAX.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-020/2023.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de Oaxaca,
al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los CC. Lic. Irineo
Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la
otra parte la Persona Moral denominada EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.
representado por el C. Santiago Aleman Santos, en su caracter de Administrador Gnico a quien se le
denominara “E! contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E C L A RAC 1] ONE S

_ UNICIPIO” DECLARA:

PR S A

# 4 PR S
b4 . z ” . . . . - . . .
1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autbnomo en su régimen interior y

EGIDURBoON libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de e
Q pi Frannidn 1w W Aal ariaila 115 Aa 1o ~aanctitiinidn nolitis 2 laes  astadns das meavicanas el & £ Y
RAS ,’{,;2}3’? CCiGn & ¥ iv G&i arucuic 110 Ge ia consuiucion poillica Ge 10s  esiados uni \ ?\ i 3

lne naotadac 1ini

Is{C ; L ; UIUUS §HITAIVGIHIVS, Tig .
OESARROLLO | :;ﬂl lo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley; 2, &
Moia. san suan paBIg! iica municipal dei estado de Oaxaca. B\ \&W\
nﬂm %

a de

aca, R.F.C. MSJ850101G57. DE HA
Y
“1.3. Que la autofjdad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulq4;‘.‘)3 SS
v V. Articulo 68 fraccién | v articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal del P ZCB"“““O,
Estado de Qpxaca. Dtto. Tuxtdpec. Oax,
2022-2024

: }3.‘; Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo al
P e ';\N v acta de Adjudicacion de fecha 10 de Mayo del 2023 y de conformidad con lo establecido en el

Q\:QS,,E_'T _‘»Sfﬂ_// Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y
(N 3 dad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de-Oaxaca. ... ..
AP o £ i T -
€S| ¢ Rara el derficio 2023 < l“,)m!.‘(_ncm"wk
SIRECCION D A

asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al me’d e

Mpyo, g Q S
ono. TuiresecY-ApOTtaciones para ia infraestructura Sociai Municipai y de ias Demarcaciones Territoriales {dei> -
— istrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Urbanizacién, priorizada~por ektspe
Se eliminan: DatoStonsejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién TNuffiers:,
de la INE del FAISMUN/MSJBT/20184/2023/025 de fecha 31 de Marzo del 2023. o
Administrador
Unico. XEL CONTRATISTA” DECLARA:
Fundamento FIEE L4 p
Legal: Art. 116 )& _capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del C. Santiago g ~
LGTAIP. antos, en su caracter de Administrador Unico de acuerdo a la Escritura Constitutiva & g8,
,928 otorgada ante la Fe de la Notaria Pablica No. 62, Lic. Flavio Arturo Torres Pérez, enla £ §8
de: Tuxtepec, Oaxaca., Que el caracter con que se ostenta no le ha sido revocadsCri & 5 3E
do de manera alguna y que su representado tiene plena existencia y capacidad leg 32 ft“: e
\\ andose _con__la credencial de elector_con fotografia con num. de clave Bo ;538
, Seccién No. de Credencial 8 3

asi mismo, muestra su Capacidad Profesional con la
esponsable Técnico, el Ing. Yajaira Sarmiento Martinez.

84 de

-
2.2.’ﬁtm1§‘f’ersona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como sociedad con la Escritura
Constitutiva No, 12,785 otorgada ante la Fe de la Notaria Publica No. 62, Lic. Flavio Arturo Torres
2|15




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-020/2023.

y como denominacién o razéon social EA
con Cedula de Identificacion Fiscal
Registro del Padron

Pérez, en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca.,
EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A. de C\V,
EEP220428LF9 y con Registro Patronal ante el |.M.S.S.
Municipal de Contratista: SJBT-PMC-005/2023.

2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.
Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones

Se elimina:
Registro Patronal [técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del
del I.M.S.S. presente contrato.

Fundamento Legal:|BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven
Art. 116 LGTAIP. |de ia suscripcion dei presente instrumento, no utiiizara ni mantendra en ia reaiizacion de ias mismas
a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevaréd a cabo practicas semejantes; y

’ 2
‘:""“.‘ omo Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato,
‘”"ﬁ;.( Sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
Wa.ci" rdenamientos en materia de trabajo y seguridad social
EGIDMA Que conoce las obligaciones en materia de S_eguridgd chial que le imponen tanto la Ley del Segyro
0BRAS PUBLI ocial, como el Reaglamento del Sequro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construccion
or Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 y 14 de|.‘\“mns4,%
5 SR

Y DESARROLLO I t : R
Fhesap by Reglamento mencionado. { {éf 9‘

Turtes®.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servici

Deta. Rortepec Qax Relacionad
demds disgosiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

en el Artigulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. DE HAJ

% % DE 2027 EN EL DOF.
> o
; ROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el

/
238, BAJO i |
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO

v =P
T
NC\AOHC AL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.
Que&pata los efectos del presenie coniraio sefiaia como su domiciiio fiscal para oir y repiigif iodgs.
Btase de notificaciones, ubicado en la Av. 2, Manzana 11 Lote 7, Col. El Trigal, C.P. ssﬁx’kggi
]

X

= 3 X7/
= N

IRECC 7
ROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién algun%kgﬁéﬁgﬁ 8‘

servicio pyiblico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,ugjg#g;gh»
)

se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Atticulom Girtapes
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dwo (uassine - =
o7, ol

2.13\Que se encuentra inscrito en el padr(’)q\de contratistas del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec

Oaxaca.
" b = — . P . - 24
2.14. BAJO PROTESTA DEWE BRDAD, que cuenta con una politica de integridad conformada por g ”
los elementos previstos ‘g lagdfracciones | a VIl del articulo 25 de la Ley General de g §9_J
Responsabilidades Adyfiai alives 353
AR s 1 3 2 . NEF
2.15. Que ha inspeccionadg‘,‘dq&;ﬁ]ﬁgﬁ 7e| sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de considerar , &8 8
todos los factores gui fufieron en la elaboracién de su proposicion, asi como los que ¢=8
a objeto de este contrato. % g}
<
&

intervienen en la ejécucion de
(ks

P B LA

lll.- “AMBAS PARTES” { e

T
{

2R

W JUAN BAUTISTA TUXT EPEC, OAX, C.P 6837%

Fa 2

3|15

gncuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por ell'Y e
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE o 59000

RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE 1o, Tuxtepec, Oax
2022-2024




3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de este contrato.
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 25 Fracc.

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-020/2023.
|
Ill de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. ‘

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad con
las siguientes: |

C L AUS UL A 8
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:
“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Construccion de guarniciones y

ﬁaﬂnquetas en ia Rosario ibarra de Piedra ubicada en la Caiie Emiliano Zapata, Caiie Benito Juarez,
ivyada Emiliano Zapata de la localidad de Centro de Poblacién Rosario Ibarra de Piedra del

struccion de guarnicion de 0.15x0.20x0.40 mts. de seccmn f ¢c=200 kg/cm2 y 459.29 m2 de banq

WS ©
GID .10 mts de espesor f'c=150 ka/cm2; 30.00 m2 de construccién de muro de contencién con tabicén. " ' , ‘
0BRAS PUBLICAS ;; 7 i/

Y nesmamm URB‘\mara los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trab N/
ASGID
,..ﬁasfa su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normgs ¥ A i
peo. RosepemBros sefialadog en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanog,s A ! .
202- X8 sarrollo urbang, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipglse8g, .4, Bautista, ‘
al lugnr donde phan realizarse los trahajoq v acorde a lns nroynptne plnnqc pcpnmﬁpn(\lnnne ratnlnnp Tuxtgpec,

0. Tuxte |
presupuesto p ograma de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos formar;ozz 2";;40"" |

o El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
A\ «f ONTO / IN | $730,704.26 (Setecientos treinta mil setecientos cuatro pesos 26/100 )
LV

UXTEPEC
6% I V.A $ 116,912.68 (Ciento dieciséis mil novecientos doce pesos 68/100 M.N.)" ="~ % tepes s
ol ONTO $ 847,616.94 (Ochocienios cuarenia y siete mii seiscientos dtecnsecsm&@
OTA 94/100 M.N.) "‘:J?'B»‘wc Lo

: PLAZO DE EJECUCION: WMo de S

Hautista 1uy
‘\\, “El Cqntratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 15 d&'Mayorde -
2023 y termipando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 28 de Junio de 26&3 de
donformidad ton los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “El
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo retrasen, no
putables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procedera la autorizacién de una
pré roga prevua solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “E/ Municipio”, con apego al

nto establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. § ~

§ &4

30 {3k

R, umc;pfo” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los mmuebles en que ha - w B33

I|evarse 4 cabo. Jos trabajos materia de este contrato, asi como los dlctamenes permisos, licencias, 8qu 3
demas autonkaéiones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para la realizacion d Ho 2y
-Ekinrcumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada d g Z

(5

) da’*los trabajos La entrega debera constar por escrito.

4115



$ 254,285.08 (Doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco pesos 08/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” con antelacién a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista’” no entreque la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente.

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-020/2023.
|
|
\
|
\

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente, |
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” en su |

o, efectuara la deduccion respectiva al formularse la tltima estimacién de referencia. |
\

i “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean |mputab|es ‘\N\h()(l,
destma a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”. aastos financieros conforme aﬂgfa‘gﬁ

T

1’. AR
g procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto de prorroga

, M‘ GIDUdthllitos fiscales v se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en qun

) BP AS PRBNEAR efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”. ‘ :

: FORMA DE PAGO:

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen medianB

o %%‘Iacnon de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, qu
deberan cubrir por/unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra ’V‘ﬁéf;"/tgaﬂaunsra
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente t6cige 1.z ei i

autorizado. 2022-2024

‘1.%era el ultimo djd habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccion dentro de los ocho dias
) 26 a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trﬁ@%
d [con el articulo 56 Fracc | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciona Mw

rAla bitacord.

Para gafantizar el pronto tramite de la liberacién de la obra, las partes convienen que an«ﬁ’%
pcion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complementotserdts 1uxteps

11 o PPESPREG =
Fet dhadoen la dlifima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” deber4 presentar el acta de entregd’, w-.
Ctto Tuxtepec. W
2022 2024 T€

Si como resultado de la revisign resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran tre§

dias Rabiles contados 3 ir del vencimiento del piazo sefialado para ia revision y conciliacién de dich §§ ] |
i i proceder a la autorizacién de la estimacion correspondiente y de no llegd@  &- 3 |
te y se seguira conciliando a efecto de liegar al acuerdo e mcorporaré&g) gg £ }
>® B3
’ : '3 8
ontratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no may =

Re@¥contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor de Ob "‘
a presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y validadg,

AV. 2
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, QAX, C.P 68375



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-020/2023.

“El Contratista” sera el (inico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o por
su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia
la fraccion 1V del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Queda entendido que los Gnicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato
correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar el
pago de la primera/o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la normatividad
aplicable y las que $e pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

ra lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al
ontratista como un derecho que servira para la V|g|Iancta inspeccién y control en los QWDOS) w

rocesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulgs, -.*; "!
6 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado @,,

L) ‘\?\\"‘ »

e Y Oaxaca. ngv«
Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra i‘;,,,,}
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma que se £Gl\
efectuara en cada una de las estimaciones. D\; W

gan Bautisia

ra considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por concepto pio. 0

- ‘de obra aravable como lo sefiala los articulos 64 v 66 de la Ley Estatal de Hacienda; en /. ”’“e:eecc
c ebraclon de\ contratos de obra publica deberédn retener este impuesto a las personas fisicas, D% g;;’

estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho importe debera ser
/engerado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”
$Epas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones_por
plimiento del programa. L JKTEDE

%3’2 ““Inc
ERRA NE

REGIDURA Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones:
BRAS ¢orfespchdientes, las cuales las deberd enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favaf -"

DESARROIMunigipi de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

U
Ao dﬁ‘ S
Mpio. San Jucn Bautista,. o
Tuxtepec, En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte ﬁg:"f,-:[’ ksowg st

D"‘m_""‘w:o" ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo dek. sss
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara gastos
financieros conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en
los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaréan a generarse cuando las
paites tengan definido el importe @ pagar y se calcuiarén sobre las cantidades no pagadas y se

3n J_;.h

computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongar}3 e 0
efectivamente ias cantidades a disposicion gde. “EI Contratista”. Ei retraso en ei pago de estimaciones erg gk &
que incurra “El Municipio” diferira en iguat Q~Ia=.fecha de terminacién de los trabajos, circunstancia qu 54 %
deberé formalizarse, previa solicitud de atista”, a través del convenio respectivo; no proceder%u %gé X
dicho diferimiento cuando el retraso der ésr imputables a “El Contratista”. >4 ag ol
S Jsf o

Tratandose de pagos en excesoy+El o tlsta” debera reintegrar las cantidades recibidas & f el g
€xceso, imas ios intereses coi) apund‘r q e al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscg P
del Estado de Oaxaca, co de prérroga para el pago de créditos fiscales, y sg 7148
computaran por dias naturgles desde Ia lago Nasta la fecha en que se pongan efectivamente las é}/ &
cantidades a disposicion de “El Municip o TE
urio Qo) sevs (el X ‘t,% 5

ia Waopen 6115 “%|\3

»re -
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con

anterioridad.
SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

rantice la correcta inversién, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo que

1 Dnh-ln o Einnun aue o2
s H I IQiisQa '-.i < aG
ie sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente

instrumento
La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a

“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA

TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en
el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. 5

Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Denvadai

presente Contrato.
La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contrat:sta%x
aﬁgeml
§|

Ocqb

“El Municipio”y previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debid
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAU AA

TUXTEPEC DAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impu

San Jugn Bautista,

valor agreggdo de las obras objeto de este contrato.
Mpio.
I A!‘I mlomr\ Ir\a fnrmunno AQI parrafn I! de! nrﬂ'nl !G R_r ﬂr\ ln le‘,"’ dg Obrae Publu(-na ‘Y’ Qnﬂ'l:r\:n: TUXt ec, Oax.
xtepec,
efts ) 2022-2024

Relacnona os del Estado de Oaxaca, previamente a a recepcién de los trabajos materia del pres
eccién, se obliga a constituir fi anza, o cheque ce'tiﬂcadu, con el

l Nantratintn’ Il l
1 wuriiauola a su CiTuuivll, ST U

g de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucién, vicios ocultos
era otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”.

c o de que “El Contratista” haya optado por una poliza de fianza, ésta debera ser otorgada por
sfitucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL m

tepec. Oax O AT v
SCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. mm;}’gﬁ*grgg ik
Bauhsta 1utape
A RO (WA, Do
. Bs partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados*&fy o>
«j?ﬁ tato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden

A 3ES s BOLY
eCondrhico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los
5 alin no ejecutados conforme al programa pactado.

reclFoRs
OﬁRAu PM&S paries acuerdan que ei procedimiento para ia revision y ajusie de costos para ei presente contrato,
Y DESAR 8 porukprevision de cada uno de les-precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a quésse
Sm; g.ehaiticulo 55 della Ley g bras Ptblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, confoﬁ‘ne

- gunente ;
m E;;l Los ajustes se 68

EP220:4281 F9
ZANA 11, LOTE 7

COL. EL TRI‘C:AL

go. S /N
pgrse previamente ai area de obras publicas y autorizados por ia mlsma-wm.“

amb Wl presupuesto estimado.

respecto al prograria

Estos ajustes de&én
antes de Yeali
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Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran

calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “E/ Contratista”, a mas

tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante resuelva por
escnto el aumento o reduccion respectivo; vy,

Los ajustes de costos deberédn ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

V.

El ajusie se aplicara a los costos directos, conservando constantes ios porcentajes de indirectos y
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo
concedido.

‘\\\\ﬁf}( Y

§%, o
El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida qu EF S0
Coniratista®, en su proposicion.

m g
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran col
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El Municipio"‘”"‘i*" \
para el pago de los mismos.

mv ; DE HACI
ENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

BN S e Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o”é"‘%usé,_’,',’,‘;f,".,"“““"'
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del convemigiuxtepec, Oax.
REGIcaméspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado?’%2%%*
08RASNhimpfiagen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan ser

Y DESARH(Jg S, por el “El Munlg/plo”, bajo I? responsabilidad del titular del'ér.ea responsgple de la qontratacnon

Mpio. San 138 105, bajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Y ado de Oaxdca.

Deta. Tuxtepec, Qox -

2022-&64ndo a juicio\de “Ei Municipio” sea necesario flevar a cabo irabajos que no esién coimprendi
a, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos

URBAN
« de SQF\O‘L,M
‘eutista ¥

n ¢onceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a-os 'traB.'éféﬁ’ £

w

7 Jos trabajos no existieron conceptos y Precios Unifarips en el contrato se considerara facti.bg

pinar lo§ nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios Y8
Aak[S&nuevos con la intervencion de “El Contratista& 7;

Sititales precios. w

[+%
>
: 8 <
HeVas PIesios | &uos en la forma establecida en los incis
ores “El Municipio” aplicagaTos Precios Uhiitarids oon base en la investigacion del mercado qu
para caicuiar ios nueyds precios, tomara gh- cuen

de la propuesta de‘“El' Conkatista”, que estara obligado a ejecutar los =
trabajos conforme a los nugvos precios. gl 2

+

Mp.o. e .\\‘ ab! |
S . : T
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D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “E/ Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera

“El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra

ptblica mediante convenios, se dar& conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias héabiles siguiente

a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES
“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo ) W08
al cumplimiento de este contrato. “Ef Mun:c:plo se reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la‘e Y

solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. i %
“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Pubhcaswls ox

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca desugnara por. escnto a un Supervisor de Obra que sera s :
RIA

tendra entre |otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunqﬁtlva an :
0. an Bautists,

y no limitativg las siguientes: Tuxtépec,
i sypervision, vigiiancia, controi y revision de ios trabajos; D""ZZ"Z’;’%ZO"’-

a a la bitédcora, la cual quedard bajo su resguardo, y por medio de ella dar las

Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de 9b5a Ias.:E..-
ap I‘ ebe \ ! tgn»ﬂlﬁml e
QN?L("(,IUN Dt

AV,
27 0

|m|smo convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realizar
@Y de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacién de

doc mento
EGIDbsiAuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.
‘“AE PUBLIC s partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato. 8 Ol
DESARROLLO UR ey £ i
Hplo. sor DECHMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA £, 539
Deto. Tuxtepec, Qax “E| Contratista” se obliga a que Igé s y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos § § §§§ 2
2022-3%4t0 de la obra motivo del contrato, cumplanse s normas de calidad establecidas en el listado de »S fg i j
insumos que intervienen en la propuestE de este Lt o y a que la realizacién de todas y cada una de | 8 :;:f.s £
partes de dichos trabajos 5fe a-satisiz r» e “El Municipio”, asi como, a responder por su 3 g
cuenta y riesgo de i0s T 5 R Id misima y de ios dafios y pefjuicios que por /1
mobservanoia o negligencia de su parte se flegiri-a a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se ,_m?ﬂ %’

ntia sefalada en el punia KIDCLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es facultad 2\
de “EI Munlc:plo eallzar la inspeccion de - 1odes,las patetiales que vayan a usarse en la ejecucion de los *

s desatifuisicion o de fabricacion.
9|15
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Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el tinico responsable de la ejecucién de los trabajos,
debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el
ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En viitud de ser ei presenie un conirato INTUITU PERSONAE, “Ei Conirafista” no podra ceder en
ningln caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados dei mismo, excepto ios derechos de cobro sobre ias estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo
supuesto se deberd contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podréa hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con ve

apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de QObras Publicas y Servicios Relacionados geg @? Y,
Estado de Oaxaca. g w) S
& \

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: %ﬁf‘\ 4

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible 0" -
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, lmpada a ésta el cumplimiento de algu
todas las fpbligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para E&HA‘S

cumplimignto de conformidad con el Contrato. Y SA
an Juon Bautista,

los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa mé?‘"hcf

% - Guerras;
LR ‘\Ww Prdblemas Sociales;
A ,),‘. g~ Inuhdaciones;

NE - Satajes;
Tz

UNIC\PAL- Mo o disturbios: A
\ wunsisCatasitofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; Beutigey ,.,,,.,
Paro da fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista” Do 1
et Paro de fabrica(s) por causas no imputables a "El Contratista”. mm:. i
4 e

uando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
ectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
ivé™ayla indemnizacion de los daﬁos y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se

7 e e la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se § ~
REGIDURIA PodUera. B § st
0BRAS P 38U la parte que sifigigel caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la ofra parte y s> ggg
" pte las medidas:Uid Batesitendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas & 3 N
Y DESARRtO URBAY e nes de Ia off 2 2 'f;'?(é
e sarcm Que la parte © ﬁ fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte E"’ 25
mm ’ @as la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerxg 3 x

SALTISTA TUXTEPEC, OAX, C.P 68375
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indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el
presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comtn acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las partes
estén de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que
auardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra que
puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo
con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periédicamente el
importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la
inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederad a la evaluacién de los dafios causados y
deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparaciéon a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ Municipio” retendré
en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses
transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentr%‘\N}“"fg%
atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién gﬁégé)&i &
corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. ¢ %@gf% -

Si “E| Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional de

costos, en sy caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hagtg g|acj
momento en\que la obra quede concluida a satisfaccién de “El Municipio”, esto sin aplicar el impuestoyals ALUD

valor agregado. Mpio. San Juan|Bautista,

indientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anterioreslusteper,

podré exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones ¥, & ”2’;’92%2‘ 40‘7"-
r

las, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aln no
se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 3{#@&%5‘65
Ot

\Waies siguienigs a ia fecha de noiificacion de ia rescision. 'mm-m.
\ PR e e A 3 A s IRECLTO
perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento causeys s

icios que pudieran existir ante terceros (gr Arabajadores), cuyos pagos “El Contratistglésrrey.
: \ 3 “mo BN J swr

Bautista 14xta;

BHW\ QUINTA:"SUSPENSION TEMPORAL Y TERMIN ;_ ANTICIPADA DEL CONTRATO o ,;‘;“)"”
‘ unicipio” podra suspend ‘_, fedet @sen parte los trabajos contratados por
2bidamente justificadas,debiéndose rminar;’en-gpaso, la temporalidad de la suspension,
d9pbtifa prorrogarse o s iy CAEDI DE‘?{/‘MEW
«pete. Tuxtepec @Fecha de termin rcién al periodo qué " gnda | o Egpzz&zsus
T eWSpBASion, sin modificar/el plazo de ej , acion se realizara fmediante-elaeta YAnAnA t, 0T 7
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Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos “El municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Reiacionados dei Estado de Oaxaca, “Ei Municipio” podra dar por terminado anticipadamente ei contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic o
perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible

determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “El
Coniratista” podra optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por ia terminacion anticipada dei
contrato, debera solicitarla a “E/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “E/
Contratista” gbtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el eventolde que “El Municipio” no produzca contestacién a la solicitud de “El Confratista” dentro deiN“ ‘fq,
plazo sefialado, se tendra por aceptada la petlcmn de este altimo. :

cutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, v en su L
spender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “E/ Contratista’, a&h»a

unicipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimi AC
h la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabaj
a del anticipo no amortizado. o, San Jupn Bautista,

AIS T AT ~r I\I\II‘FHAT’\

: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRA

convienen que “El Municipio” podré rescindir administrativamente el presente contrato
si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
equisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

o ineumpla con el programa de ejecuciéon por .(gtta de materiales, trabajadores o equj
on y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla cemsie
' , Si no cubre oportunamente los salarios @& ,.a‘

ESARPW
Mpic. Sanud)é}nﬂtfi’es y demas prestaciones de ca
dglClplO crea o pueda crear dific|

e o de “El Municipio”, beontratd
loe derechos derivados de

Lo LTLIVELY

términos del presente i

gss, infonavit, sar, etc.) y sin que ello, a juicio de
b 0 después de la ejecuciéon de los trabajos en
jalidad o parte de la obra objeto de este contratg o
er otra causa que implique r‘ontfayﬁnm%c V"AV’MEWS
22(A28LF9

NA 11, LOTE 7
TRIGAL,

, C.P 68375
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establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar
las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicaré a “E/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por escrito
de acuerdo al Articulo 58 v 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Qaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha en
que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondréa el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer urj plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aun no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia de
fedatario publico.

“El Contratistq” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contadgs«o< g,
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que “El Municipio$® ‘,-;. N7
hubiere entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de rescision previstos en férmé s
enunciativa y|no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programad “&F,
Municipio” y {EI Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que
forma preca
.f‘,"‘gz,gesde el ini
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\igho finiquity
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dq los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. . Sarn Julin Bautista.
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La entrega recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vigencia
de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la
CLAUSULA DECIMA se nofifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en
un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién para las
partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez
a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato
a todas y cada|una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedlmlentos SN0,
y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y }J
demas normas|y disposiciones regiamentarias y adminisirativas apiicabies. 3 l IR

previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codiga, % .r,;« s
ido de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. 4
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