Este documento es una versi-n p¥%blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comit® de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-AD/FAISMUN-025/2023.

CONTRATO No. MSJBT\20184-AD/F AISMUN-025/2023. &
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( MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXAGA~=~ setie }

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIW@WNADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-025/2023.

.
(Namero y Nombre de la Obra: (048-2023) J
\

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MACIN CHICO
-
Localidad: (0112) SOLEDAD MACIN CHICO. J

[Distrito: (006) TUXTEPEC.

[Regién: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC .

] [Estado: (020) OAXACA.

@ onto del Contrato: $1,042,384.03 (UN MILLON CUARENTAY DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTAY CUATRO
PE

.

SOS 03/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO. 5 inos ey,

Monto del anticipo (30%): $ 312,715.21 (TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 21/100 M. N)
I.V.A. INCLUIDD.

Fecha de Inicio Fecha de Termino

(" Plazo e Ejecucioén } [

; /\ 45 DIAS NATURALES 22 DE MAYO DE 2023. J ( 05 DE JULIO DE 2023. |
Se elimina: ; e DE
Registro s I w B
Patronal del | csntratistal| LIC. INGMAR ERIK DIAZ MORALES.
IMSS, Firma K
del omicilio: [CALLE NINOS HEROES, No. 490 INT. DEPTO 7, COL. SANTA FE, C.P 68310, MOVIL: 287

. : N JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Contratista. 153672, SA BAU M
Fundamento agistro Fe ral de Causantes: DIMI730913524. Registro Patronal del I.M.S.S.: _\ ):' ¢ 1= \
Legal: Art. ‘ Redcrpl DI
116 LGTAIP | 2RAS|EUE

X R;:gistro del Padrén_Municipal de Contratista: SUBT-PMC-085/2023.

F{Rrocedithi
=

4% ey

g

1sta 1uWesq
de F‘lnanqamlento RAMO 33. FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA*:L;\‘ gl

b - Yo

Oficio Aprobacion Nim.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/048 .
{echa: 31 DE MARZO DE 2023.

nto de Contratacion: Adjudicacion directa.

Fecha del Acta de Adjudicacion: 17 DE MAYO DE 2023,
Fecha de Firma de Contrato: 18 DE MAYO DE '023'

Tusctepec, 115




CONTRATO No. MSJ

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por.una parte’ el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado-de»
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por 410s ‘€C:=Lic.,
Irineo Molma Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogello Goémez Casstj ow&rylco
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter Remdor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
la otra parte el Lic. Ingmar Erik Diaz Morales a quien se le denominara “El contratista”, de
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL A RATCI1I ONE S
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de

Se eliminan: la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el

Datos de la INE, |articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley

Registro Patronal organica municipal del estado de Oaxaca. LnOtle

del IMSS.’ Clave Que seffala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan

CURP, Firma del | g, tista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Baufista
Contratista. Tuxtepeg, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

Fundamento ) %
Legal: Art. 116 Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo™43

LGTAIP fracciongs |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipeﬂ:d_ei

Estado fle Oaxaca.

y Que el presente contrato se adjudic6 mediante el proceso de Adjudicacion directa de acuerdo aI
acta d Adjudlcamén de fecha 17 de Mayo del 2023 ] de conformldad con lo establemdo en“é‘f

I cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con )fwm\f ‘
los recurgos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo dewo 2 >*" -
VAportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales™" .. ...
" 'del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Agua potable, priorizada por

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion Numero:

FAISMUN/MSJBT/20184/2023/048 de fecha 31 de Marzo del 2023.

l.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través de el Lic. Ingmar
’“ﬁrlk Diaz Morales, en su caracter de persona fisica, que tiene plena existencia y
: idad legal, identificandose con la credencial de elector con fotografia con nuam. de

_ Estado [fliMunicipio [l loc. Il Seccion [l No.
Edencia I . oS mismo. muestra-su capacidad

E : .’EHD Egswnal con la Cedula Profesional No. 10005066 del responsable.técnico, el Ing José
' |

e&Cruz Mendoza. for
y DE )Q,Z)LLQMna Persona Fisica de nacionalidad mexicana'en pleno ejercicio de sus derechos y,cuenta

Mpic. San JuSPRaleid egistros que se citan a continuacioén los cuales se.encueritran vsgqueral de
Curp:
{

SJBT-PMC-085/2023.
¥ |
715

rumoontnbu ente: R.F.C.: DIMI730913SZ4 Reglstrq def “T.M.S
pal de Contratis’ta.

s




CONTRATO No. MSJRT-20184-AD/FAI

2.3. Que tiene como actividad principal, Otras trabajos especializados para la construccion y
Comercio al por mayor de otros materiales para la construccién.

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las::condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizard ni mantendra en la realizacion de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones .nns s,
legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social 2 4, ¢

26. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de“la
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14
del Reglamento mencionado.

2.7. Que condgce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicibs
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural, y;

demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. Mpio. S

bTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establemdo&
en el Artjculo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

2.9. Que se éncuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto L ﬁ:;i \
<" articlo B2-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1. 29 A
< © RESOLWCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE w§or |7

DE 202%EN EL DOF. oo 5

SI\RP.

OTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecidoser’ @I'%h, ..
O 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DiARt@ Ustaps
ALYDE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. T S TR o0

M2, Mo

'. )Que para\los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de nétificaciones, ubicado en la Calle Nifios Héroes No. 490 int. Depto 7, Col. Santa Fe,
c.p. 6831ﬁ Mévil: 287 1153872, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

;12;"

o dlile: AJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en
_e elimina. el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,
Firma d_e| no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo
Contratista. 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Fundamento 13. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
Legal: Art. 116 Tuxtepec, Oaxaca.

LGTAIP .14. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de

considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi como los
que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

& %m,&: BAS PARTES” Declaran:

n ’V} \8 @estionaran y obtendréan todas y cada una de las autorizaciones; licencias..y. pgrmnsos que en
dérecho correspondan a cada una de las partes para la ejet:ucmn de la obra, leeto de' este

EGiDLRgantrato. bt §

ry 32,, onocen el alcance del procedimiento de contratacion que se estabfet:en en gl amculo 7Z5 §

{ Su3eing 0 . Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadosidel Estado de Oaxacd” & Gk |
ut n':".“.»k,t. :

Mpic. San Juan Baumm
Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Qax
2022-2024




T EAT
3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y mamﬁesﬂaﬁﬁsy expresa_
conformidad del contemdo y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de‘cqg‘tormldad' &
con las siguientes: fasa, MM“L i

C L AU S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Rehabilitacion de red de agua. """
entubada en la localidad de Soledad Macin Chico. ubicada en calle Manuel Carlos, Av. Miguel
Hidalgo, calle 4 de la localidad de Soledad Macin Chico del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos ; ‘{,,ﬁ""
en las partidas de: Metas: se realizaran trabajos de rehabilitacion de red de agua entubada con tuberia i
de pvc hidraulico rd-26 : 399.18 mli de 50 mm (2" @) , 506.72 ml de 60 mm (2 1/2" @), 146.71 ml de 75
mm (3" 8); se revestiran 3,157.83 m2; se colocaran 65 tomas domiciliarias.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabdjés *=” /|
hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas,¥, 7..ib-..
anexos sefpglados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos, 202
desarrollo yrbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal
en el lugaf donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificacig g‘
catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que ¢e oﬂﬁ:i,, RS
anexos forman parte integrante de este contrato. uR ) D‘

+SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. Weteta 1UXIS 2
MONTO| SIN | $ 898,606.92 (Ochocientos noventa y ocho mil seiscientos seis pesos 92/100 == ,:;;""‘ ol
LV.A. ? M.N.) .
16% LV.A $ 143,777.11 (Ciento cuarenta y tres mil setecientos setenta y siete pesos
j 11/100 M.N.)

MO £ N $ 1,042,384.03 (Un millon cuarenta y dos mil trescientos ochenta y cuatro
L K pesos 03/100 M.N.)

Se elimina:

ERCERA&I;LAZO DE EJECUCION:
El

ntratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 22 de Mayo
de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 05 de Julio de 2023, de

Firma del conformidad con los requisitos solicitados por “E/ Municipio” y los programas presentados por “E/
Contratista. Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de la obra por causas imprevistas que lo retrasen,

Fundamento [0

putables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procederd la autorizaciéon de una

Legal: Art. 116 prérroga previa solicitud por escrito de “E/ Contratista” y la evaluaciéon de “El Municipio”, con apego al

procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de

ﬂa{s;se a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias, y

= as autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio”y-que-se-requieran para, la realizacién
WO :{,. EI mcumphmlento de “El Municipio”, prorrogara en |gual plazo laatfeeha’ bngmalg?ente pactada

R [ AP ,
| I 2] al4!
c/BUIMA: ANTICIPO: f‘ | V4
7 (RRAS - 8L EASMporte total otorgado por “El Municipio” por concepto del ahtlcrpb‘ es f)or la cantldad de:
Y DES r\bl)’\ ! x Y
mc. San
mm-r

Raat O
it

Oa
2007

)
%21 (Trescientos doce mil setecientos quince pesos 21/100 M N )

T AR

4|15




%

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/F.

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contrat;sta se ‘obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir 8 comprobante

correspondiente. R

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” con anteTaaen;aja fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia del anticipo

dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deberé iniciar la obra en la fecha_\

establecida originalmente. <

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deduccmnes'V

proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presefn_te
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “E/ Municipio” ensu
caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la Gltima estimacion de referencia.

Si “ElContratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o/si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Mumczplo gastos financieros
conforme al grocedimiento establecido en el Cadigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga
fecha en qu

se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. Dtto. T

SEXTA: FORMA DE PAGO:

eré e ”
..lm u

ntes a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate,
rmidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

— —— Bstado“de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas
Se elimina: y &n la bitacora.

Firma del : . . » :

. Para garantizar el pronto tramite de la liberacién de la obra, las partes convienen que en la
Contratista. penultima estimacién se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera
Fundamento |pagadd en la ultima estimacién finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta de
Legal: Art. 116 |entrega recepcién de la obra.

LGTAIP

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a

las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacién de
: d'alas diferencias Ppara que se pueda proceder ala autonzacmn de la estimacién correspondiente y de

RE \,mlﬁsmo (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas, w lsm r.deé
- U\Ob@_}me “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debi |3|;ét{£‘ay
on¥ sto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Il de la Ley de Obras Puvcas y

Mok ,;} EIVIGINB elacionados del Estado de Oaxaca. nar Erik Dlaz hc‘a,‘,s
pic. it beroha

m’“‘“"" Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que present ‘ pa
%%qwsnos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omls 6n dgalguno de éstos o
por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos ﬁnarrcieros a que hace

g § 15

<L

“EI MunICIplo” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estnmacsones dentro-de:tn plazo no mayor :

ﬁ cumpia con .'
(0]

')ESA 3
ontratista” debera entregar al area de Supervisiéon y Construccién de la Direccion de lerasu
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacion acompafiada de la documentacién: qug,

POTTS RHT

e créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago haSty" Ia ok

UMt
A procedencia de su pago dentro de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de corte}'queswe.. ks

o dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccién dentro de los ocho dig&™




CONTRATO No.

referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacnonadgﬂe
Oaxaca.

1Estado de

TNy v' zN(«
b TT'N fan o, T

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceranmpa@’efeetos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicional %%ptos
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos. . o

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realiiar
el pago de lal primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas entla
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes: ‘

Amortizacion proporcional del anticipo (30%) R}

Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sm

I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran‘al

contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control /‘é‘?frlos Jua

., | procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el argguw““*
+1 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

|- Oaxaca.

»Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de btkrg{.... ,
Y gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma queﬂ‘ ¢
se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Dehera considerar la retenciéon del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida eqrnm Ay
“concepto de mano de obra gravable como lo seiiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal ,“‘;“’;’“" s
Hacienda; en.Ja celebracion de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al

momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho

importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

S e Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por

_e elimina. Incumplimiento del programa.
Firma del _ ; : 2 3 h
; Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones

Contratista. : . : ¢

S — correspc_m_dl_entes, las cuales Ia; debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

Legal: Art. 116

LGTAIP En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de

“El Municipio”, ésta a solicitud de “E/ Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
gastos financieros conforme a una tasa que serda igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
.”pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de
iciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos,
ncia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista” a través del convenio
ivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso -derive-.de..causas imputables a “El
Qqnt(atlsta .
UHIA

‘,g,.“:, \j{,}:@tandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar: laswaﬁt)dadﬁ feabldas en
BRAS ey as los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en elﬂé‘t’)ﬁlgo ‘Fiscal
**‘\'aé\ go de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de cryitos fiscales, y

nﬁ‘é omputaran por dias naturales desde la fecha de pago: hasta 1a féeffé”en que se pongan
out mﬁ jzarnente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. ) S Ao )

6|15



CONTRATO No.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo dg: l;':l Contratlsta"

sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubigre ndentiﬁcado con
anterioridad. :

e @
i D5

.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, térmlnos y%dhmentos
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las o<,
siguientes garantias: y

/\" i

2 s {e
|. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién del Anticipo que :

le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente :
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratis a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debida ﬁte
autofizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTIST)R

\».

WD ¢

‘ +L.aPoliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contr% 8fa".Q e

Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidar
forizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAU 5&::5»
X TEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impue

alor agregado de las obras objeto de este contrato. MESARROU A

ir smo en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Senlicros"’ o/ il
acionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia. del . ™
présénte contrato, “E/ Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado;s? ***
con‘el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién de los

trapajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,

Se e"n&inla: 2avicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista’”.

Firma de

Contratista. En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
Fundamento por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
Legal: Art. 116 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento)
L Ggl' A'IP ’ del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden
econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado.

= Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente
/T afo, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a
5 afiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,

'J’lh!'A Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se hayar"pmdmﬁdﬁ el nmremento 0
AS Pl ecremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltant@ﬁm ",cﬁgﬂﬁrme al

S PUBU ograma de ejecucion pactado en el contrato o, en:caso de existip s 10 | pu’tablé al
Yi FaAﬁhULLU UR ntratista con respecto al programa vigente.

- s?num Estos ajustes deben notificarse previamente al area denobras publiﬁ:as y autorlzados porl la

D, Matapec, Qax MisMa, antes de realizar un cambio en el presupuesto est|mado
2022-2004
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CONTRATO No.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el aJuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforfie’ al’ programa

originalmente pactado. MACEN AT
Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados ‘don.Base” en1os
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. T o

Ill. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El Municipio”, a solicitud de “E/ Contratista”,
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante““”“'/g,\
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

<.

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudjo y soporte respectwo prewo al finiquito.

El imp :
concedido.

rdinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “Ef Contratrsta”y “El Wq t@.,v
e los mismos. h i

‘ElsMunlcipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o*ac §3§ .-l

exos durante\a vigencia del mlsmo debera realizarse por escrito mediante la celebracién del ¢ RiQwes. =

pllquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberén
utorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la
contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

Se elimina; . TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

Firma del

Contratista. A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
Fundamento de que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “E/ Contratista” su ejecucién y este
Legal: Art. 116 se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

LGTAIP

Taa,B Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
T Wt ""getermmar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya
i

blecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “E/
tratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

EGIDUBISI no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los-incisos
‘lt‘i"b pp@OKgiores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la lnvestlgacgon del me;cado

Y DESAHROU.O ealice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que slmerqh de base
P g formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista” qué estarax%b’ﬁgado a
ol neepec, €€CUtar los trabajos conforme a los nuevos precios. &

Deso. Nurrepec, QBx.
2002-AR4
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CONTRATO No. M

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma estable dqﬁ*en et parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazoﬁ‘ﬁe ese-sefiale,
sometera a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de’ Sﬂyuresggdt“?os
andlisis en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar-el. mismo critério
que se hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos &nel: -coritrato, y
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

WO A
!f

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “E/ Municipio” y deberdn
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de, obra"s‘
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias hablles
siguiente a su celebracién. ;

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion Qe los
trabajos, en el sitio de realizaciéon de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara ¢
Residente de/ Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo.,
relativo al cumnplimiento de este contrato. “E/ Muntcrp/o se reserva el derecho de su aceptacion, o én'su " Oax.
caso la solicifud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. ptto-

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra qpé,seré g ok
su represent nte ante el “EI Contratlsta” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos Ioéaé [

tendré'"entre| otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto md|cado y de mangfgw)
enuncnatlva ho limitativa las siguientes: o de San'J s

; k ‘(!'“F.!n»lumm‘.
perwsuon vigilancia, control y revision de los trabajos; Yo TOL L.
Mi22s }eje

' apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
rucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

o \ . . . . . .
isar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las

Se elimina: be:
Firma del _
Contratista. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido
Fundamento Rebistro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
Legal: Art. 116 con la periodicidad que se establezca en el contrato
todas las demds que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y

LGTAIP

115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que “El/ Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacién
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

(’EL-. Las partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato.

" PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o jnstalen:en-los-trabajos
=GiDL mjﬁto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establemdag en el listadg de.
£ oanAS pisumgs que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
,xbsR“LLJﬂ% s de dichos trabajos se efectlen a satisfaccion de “El Municipio”, asi,.como,a rsspondtér por su
- {3,y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y, de los -.dafios Yy perjuicios que or
i ";Z,:;:m%%éervanma o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” 6 a terce[ps,,é}ascuyg go
pero. Tutegse Gvard efectiva la garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es!
2022-38ultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a_usarse en. la“
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

918
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Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecualﬁﬁﬁloﬁ» .
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes errmatena,.
de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio amblente-quevrI[arren
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobferne:das’
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serén a cargo de “E/
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
ninglin caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en_q'"00s
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con Iog»S ¢ G
términos y condiciones que se establezcan para tal fin. r N

“El Contratista” no podréa hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca. P,

L 4 g

DECIMA TERC .- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: }

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, mprevusﬁﬁfe "0
inevitable, que sjn culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de algana g)‘
todas las obligagiones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para..,
dicho cumplimiefto de conformidad con el Contrato.

- Inu iones; ;
_ ta : ISuIHS(.,.‘.” 4
R0 TasSin.
< hlelgas declaradas 1 80
7' Ciclones;
Se elimina: "N - Motines § disturbios;
Firma del Mo~ Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;,
Contratista. 2Paro-de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.
Fundamento

ando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
Legal: Art. 116 | respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
LGTAIP relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

. /7 * Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
87 "’""‘"’ adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efegqu ondaﬁos a Ias
Pro ;(‘(,’ an

&:,f 5 @ % personas o bienes de la otra parte. concre
U= w > Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a s ;fa ’ & pérte
REGIDUR] A mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos d%ﬂc &53 fue‘rza

JBHA.) PR mayor. :

YWHO&O URBANGa parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exngir mderhhlzaaén alguna 0
“”War sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte-que:fo SUFT& S se:satisfacen las
~CBlL,‘ciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, |ncluyendo lasmpenas convenciona }s

IR T
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previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva }’ac‘na de
entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias economicas que produzcan en. sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. e

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la ob?a i
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona. ‘

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contratq, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion d@ms

fi dos y deducira el costo del pago que corresponda. Do 3

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de log’0%-202

trabajos redimente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Munrcrpio e
retendré en|total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nd ¥ ;‘x,{

meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos.¢ /
encuentren|/atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retenciém o0
n«nd,evolucmn ue corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. CERAB w\L( N
Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencioffé}
debera cublir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los traba'ﬁfsanq :
ejecutadog en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convemie
es gé dostos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demor
el mdmento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin aplicar el

qét o ','»

“Ef Muﬁ?cip' podréa exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones vy,

Se elimina:
Firma del
Contratista.

en su-easo, 13 aplicacién de la sanci6n estipulada, no se tomaréan en cuenta las demoras motivadas por

2 dbles a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Municipio”
hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.
En caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Pdblicas y Servicios

Fundamento Reladionados del Estado de Oaxaca y las demés disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Legal: Art. 116 Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera hacer

efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias)
dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
E Yy perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos ‘E/
el gta” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

R AR TSR

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPA'DA g}?ﬁ g@ymg

REGIDURIA “E] Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte | a}f)@cpnt afqﬁos bor
0BRAS Bmebldamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporaf'dad de la ;uspensmn
Y DESARRCL1S 4RiAMD podra prorrogarse o ser indefinida.

- s‘y:“..( ‘“"“Ea fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporclén jodo.que comprenda

m Ts <Ja<si@pension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formallzaolén q-féﬁﬁzara me%féhtq el
Mxa-gefa circunstanciada de suspension. '

Frik Diaz x’s“‘,?.'v.!e?‘ f

S 1”]5



»"Uha.vez cofmunicada la terminacién anticipada del contrato, “El Municipio” procedera a tomar posesiop.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se susdfibita;un ..
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminatin de; los ..
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato “oia Qo e o

Para tales efectos “El municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibidospar, El, .
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi Cohiela
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan ey,
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

&
) 240
Y .8

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicio% St §

Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podré dar por terminado anticipadamente el contraté&f{ Tox
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio Q, -
perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen %
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervenciéon de oficio emitida por* ;
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea ' ~
posible determinar la temporalidad de la suspension. Mpio. Sar]/

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EPtte fuxieres ™

Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a “E/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siggientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario qu

MEoTA TP \RIR

de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro dgl:f X
ido, se tendra por aceptada la peticién de este uftimo. e

En el eventq
plazo sefial

RBANE
‘ de Son Jur

de los’ Irab’bs ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en Stitsa iusep..

E : A . s g e e, « -
caso, procefler a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta ,";',:",:’N o

circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a
devolver 4| “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
iento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP

Las partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato
obra publica si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
ocedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisién administrativa, cuando “El Contratista”

,“”

REG\DU;&‘AEI Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la
0BRAS PRIjI60
sdftmoinos del presente instrumento.

P,
200-P¥a “El Municipio”, ademas de que se le apli as_convencionales conforme

no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

B? o de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazadd, Gtie"no"cumpta;con las
®

o: "aﬁg\dﬁlﬁ  ellog 4 juicio
deién ‘delos drabajos en
de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de egte contrato o

chos derivados del mismo, asi como cualquier otra caUsa:que.ifipligtie*tontravencion 4 los

icaciones de construccién o normas de calidad, si no cgbre oportunaf grite “Tos $atarios de/sus
trabajadores y demés prestaciones de caracter laboral (imss, ipfonavit, sar,

inta g, |

B78778231

amx Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este’¢ontrato, sin résbcl)‘r‘\'s'abi.dad

12|15

BSE! s
Contratista” gbtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. 3}{) 53‘: =
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a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fur adamentar ¥
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efecu\./gTé gdrantfa’®
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “E/ Contratista” los demas ca:do‘s,gae«

procedan. Otte. Woctonne, e
024

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“E] Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por "
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado:
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha ...
en que reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en stk
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “E/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas gue,
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las ;.
penas convenidas. pad

Una(vez que se comunique a “E/ Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contré:fd“‘.
por parte dg “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cafgo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la compareceaF’

o gin

de “El Confratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi

establecer lun plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortiz
asentandogde asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia
de fedatarig publico. “DERARY

UR
“E| Contrafjsta” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturalg‘:r'n de San J./»
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que: ,.t-j/",;:_,':'“
hubiere entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de rescision previstos en»s2- re:«
iativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa,

” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y

a precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados alin no

esde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que

Se elimina:

Firma d_el ECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:
Contratista. ' “El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
Fundamento endados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los

Legal: Art. 116 | mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
LGTAIP servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contara con un

lazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o
apismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcnon
osi¥shondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. e PR AT WA

F: r(‘“" !

¥3 O, COoN

partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de dlez ? r{atq;;algs ﬁs\, @'
s deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar Ios ?
REGID ue resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general q @‘fﬁbﬁ n v ef
Bicwgiultante

DESARROLLY wm;ﬁetermmado el saldo total, “El Municipio” pondra a disposicion de ”Ef Co sfa
, Mpio. San spondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien s citara’ ﬁﬂ T
peta Mondpl Gmportes resultantes; debiendo, en forma simultanea, Ievantar el act i
2022-8hguidos los derechos y obligaciones asuie 2
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La entrega recepcién de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad powdefectos. o,
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el n@m@t@de :
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vig .
de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias ="
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que més adelante se sefialan de manera;
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificaciong
y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucign:
para las partes. "

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantaraMao. ;‘
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora toteg
validez a dicho acuerdo.

En el|supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no !Iegu
ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valera
las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de naté’ L
contrato a tqdas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, Imeamle;%smx ..,.;, ’,"’
‘procedimientps y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados “"';- ;
*_* Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. s

no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
el Cadigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

§

LAS RELACIONES LABORALES:

bas|partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo y por ello “El
atista’, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
esente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
Se elimina: / mas ordenamlentos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las

. reglamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
Firma d_el con\los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
Contratista. sacah a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a méas tardar a los diez dias naturales
Fundamento | contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima.
Legal: Art. 116 4
LGTAIP VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca,.por

x “EI Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su. domlcmo pfesen‘te o
Ror cualquier otra causa.

REGIDURIA E! presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenida. del mlsmo en
apigipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a los Diecioch dias dél mes:de Mayo del 2023.

Y DESARROLLN UPBANO
San Juan Baurht
W n d
Dto. Ratepex Qo
2004- 2004
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~Ing. Rogelio qua; Castllkr‘ v
Sindico Hacg_ndano g

Fhe. ah0s Mp

Testigos

Dra. Guadalupe'_?érdenas Ramirez
Regidora de Hacienda y.Salud.

Regidoyde Obras Pltbns y
Desarrollo & S
Dtto hr 6
2022-20é4

1ti6 Bravo Grajales
i Obras Publicas y
m suesarretio Urbano.

Se elimina: Sautieta 108D
Firma del oo -
Contratista. Proye
Fundamento

Legal: Art. 116

LGTAIP

f

“EL _CONTRATISIA”

Lic. Ingmar Erik Diaz Morales .
Persona Fisica.
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