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Este documento es una versi-n p¥%blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comit® de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-AD/FAISMUN-025/2023.

-

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMNAESD

R
9 NUMERO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-026/2023. R : -

(Namero y Nombre de la Obra: (051-2023)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA UNION.

_
{Localidad: (0411) LA UNION (COLONIA). J (mstrito; (006) TUXTEPEC.

(Regién: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . (Estado: (020) OAXACA.

I S D B S e

Monto del Contrato: $ 919,243.35 (NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 'Y TRES PESOS
35/100 M.N.) .V.A. INCLUIDO.

J

Monto del anticipo (30%): $ 275,773.01 (DOSCIENTOS SETENTAY CINCO MIL SETECIENTOS SETENTAY TRES |
PESOS 01/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

w

Se elimina:
Registro
Patronal del
IMSS.
Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP

[ Plazo de Ejecucion ] [ Fecha de Inicio ] [ Fecha de Termino )

45 DIAS NATURALES 22 DE MAYO DE 2023. 05 DE JULIO DE 2023.

J

\

Domicilio: CALLE OAXACA No. 709, COL GRAJALES, C.P 68373, CEL: 287 8832329, SAN JUAN BAUTISTA

Contratista: CONSTRUCCIONES DARYSA S.A. DE C.V.

TUXTEPEC, OAX.

CON%TRgfl:\agglc DARYSA
R F.C. DAR190323AH9
CALLE OAXACA No. 709

A T OF -
Registro Patronal del .M.S.S.: _ LﬁﬁIEpE

NRECC

éntg“g,e Financiamiento: RAMO
UCTURA_SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITQ®

,‘k"

a1
¢

:\FAISMU

Mpio.\San Juan Bautista,
Tuxtepec,
3 Dttp. Tuxtepec, Oax
icacion: 17 DE MAYO DE 2023. 2022-2024

18 DE MAYO DE 2023.
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CONTRATO No. MSJBT-20184

3 _,l

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebrans pm unaﬁlgg}Es I
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec dgl est
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados or-les-GC.
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez t smmdico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
la otra parte la Persona Moral denominada CONSTRUCCIONES DARYSA S.A. DE C.V. representado
por la Ing. Rosa Isela Luna Celaya, en su caracter de Administrador Gnico y general a quien se le
denominara “El contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL A RATCI|I ONE S
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley
organica municipal del estado de Oaxaca.

| 1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
‘ Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

Se eliminan:
Datos de la INE. [3- Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43

Fundamento fracciones |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.

Legal: Art. 116

LGTAIP 4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacion directa de ac (o} @I

acta de Adjudicacion de fecha 17 de Mayo del 2023 y de conformidad con lo establemﬂp’éd BE pE
Amculo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxpl:&(y("f ey
(0]

conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Qaxagca; Ul
’gﬁa‘ | ejercicio 2023. ‘ DESARR
,,;Q‘ A

e V3V ”‘ % o de Sa
RF 1.5, Q"Je para cubrir las erogacionas que se deriven del presente contrato “El Municipio” CUENtar 00N 1 xte .
8 recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fon’dﬁ !"’.’ £ RO gy

Mpio. San'Juan Bautist:
a, en su carécte de Administrador Gnico y general de acuerdo a la Escntura Tuxtepec,

@?/ ' i e la Fe del Notario PUblico No. 76, Lic. Horacio Orozco Ortiz de btto. zgg‘;e;’;; 40"
L—_‘jﬂ i c, Estado de Oaxaca., Que el caracter con que se ostenta no le ha sido
] i hd [guna y que su representado tiene plena existencia y capacidad
4 o iz} i and . ,_ ial de elector con fotografia con num. de clave:
- 2 Municipio Loc ; Secclon -, No. de

el SRR
CONSTRUCCIONES Sk 4
R. FC Sp‘l} ,Dr,‘iz‘ﬂ Profesmnal No. 6883136 _espoﬁsable Técnico, el Ing. Cesar Ramirez Sosa.
C LC m.[ /4\'&\ {\ 0, 7( )G
C"“ CJHAF ’; ( p ep~T

TUXTEPEC, OAX. . 2|15




2.2. Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como socmacf'.c"ﬁ'ﬁé
Escritura Constitutiva No. 29,182 otorgada ante la fe de la Notaria Publica No. 76, 1Jt‘."‘Hom'c|o
Orozco Ortiz, en la ciudad de Tuxtepec, Estado de Oax. y como denominacién o razén social
CONSTRUCCIONES DARYSA S.A. de C.V., con Cedula de Identificacion Fiscal DAR190323AH9
y con Registro Patronal ante el 1.M.SS. _Registro del Padrén Municipal de
Contratista: SJBT-PMC-020/2023.

2.3. Que tiene como actividad principal, Construcciéon de obras para el tratamiento, distribucién y
suministro de agua y drenaje, Fabricacion de estructuras metalicas, Instalaciones eléctricas
en construcciones, Construccion de obras de generacion y conduccion de energia eléctrica.

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practlgaemw%

e semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabé;qb‘i ,2&9
Se eliminan: materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las dlsp05|c|on ‘\\\}
Registro Patronal legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social : x4y
del IMSS. 5. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del:#
Fundamento Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de-la L
Legal: Art. 116 Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 y 14
LGTAIP del Reglamento mencionado.

2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Senﬂmos 1Juan
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural y““””
demaés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos
en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oax

ES» Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispu TC%GL.LE' Y
; iculo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29.\DE LA™ ?(‘
Q' SOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICMRQRBL i
“" DE 2022 EN EL DOF. JRBANO

o de San Pans

REGIUQSN"' BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecidosemtel '€
5 DBRAS PUBLICRRTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DTW,, va

Mpio. San mﬂ"“&fﬁe para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
Deto. mmmc aeelase de notificaciones, ubicadpen la Calle Oaxaca No. 709, Col. Grajales, c.p. 68373, Cel:
2022-204 287 88/32329,, San Juan Bauti sta Tuxtepec, Oax.

2.12. BAJO DAD, que no desempefia empleo, cargo o comision alguna en
el servicio pub'co pero que a| . »ar de desempeﬁarlo con Ia formalizacion del presente contrato
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2.15. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este cgg&i h“a“f‘m ‘de

considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicio FEomo 168D
que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato. ’;:‘j:“ Bauvticre
PR,
% [+
ll.- “AMBAS PARTES” Declaran: e

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de este
contrato.

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 25
Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

C L AUS UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:
“El Municipio” encomienda a “El Contratista” |a realizacion de la obra: Construccién de pavimentacion

con concreto hidraulico en la colonia La Unién ubicada en calle 1 y calle 2 de la localidad de La _
Union (colonia) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se;”

proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: se realizarar}:
trabajos en 751.61 m2 de pavimento de concreto hidraulico f'c=250 kg/cm2 de 0.15 mts de espesor. '

hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecudo por los diversos ordenamientos, normag)¥ ;-n:; ‘ 1)
anexos sefialados en este contrato asi como a las dISpOSICIOHBS en matena de asentamientos humanos Y SA \

en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos especnﬁcacmne':b"o fu

depec,
epec Qax.

catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como 2022-202«

Femexos forman parte integrante de este contrato.
. ) DA: MONTO DEL CONTRATO:

m 557 0.8 monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. boi R
& | MONTO SIN | $ 792,451.16 (Setecientos noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta y une o
REGI VA, pesos 16/100 M.N\) e
BRA} ;Q%JEXSA & 1NZ()S ,792.19 (Clel‘to veintiséis mil setecientos noventa y dos pesos 19/16%‘,
ESARR( O $ 919,243.35 (Novtmentos diecinueve mil doscientos cuarenta y tres pe{és'}
Mpia, Senp 35/100 M.N.) . f-'
Dtto. Tu

DE EJECUGION: ,

“El Contratisty” se obl@a a ejec' far la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 22 de Mayo
de 2023 y terminandd, la Qb!ﬂ debidamente concluida y funcionando el dia 05 de Julio de 2023, de

conformidad con los ) os por “El Municipio” y los programas presentados por “El

Contratista”, para efecto de rbrroga engla ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo retrasen,

CONSTRUCCING: imputables,a “Ef Con nicipio”, de comun acuerdo procedera la autorizacién de una
g";‘“‘ ﬁdrroga previa\solicitud ,ﬁsento de “Bl;Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”, con apego al

; "'\'\”gé‘;;;&gglmmnto establecido par Ia Ley de ofs as Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

A  SesearT
C’—-il—— A: DISPONI ILIDAﬁ D L NM BL Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

C"‘NJThUCCDf‘JkS A YS@, % N7 R OR ; y 41 bi S 4
SA. n; C) Municipio” s 28D &1 g disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
REC. DAR 4 rs¢ a cabo los trabaj elp de este contrato, asi como los dlctémenes permisos, licencias, y

CALLE O A‘( % 2 g't%@utonzacmnes que sean responsabilidad de “El Municipio” y que se requieran para la realizacion

COL. GRAJALES C.P.e€s 4|15
TUXTEPEC, OAX.




anﬁwﬁccién dentro de los ocho dias| habiles siguientes a su recepcién debera revisar y en su /Gaso:rrf \
utprigdr la estimacion de que se trate, lesto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras® &
YDESAW‘ ¥ y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de.las<#e:
Mpio- 387 Maetimacione istnas y en la bitacora. s -

Dtto. w!f;';‘ Para garantjzar el pron\‘tgﬁ.tfaml de la liberacion de la obra, las partes convienen que en la

_entrega recepcion de kg obra..”
:las’ts_iguiente estimaciongs paraque *

. tres dias habiles sontados 2

CONTRATO No. MSJBT-20184-

BV & &
SHpAmI
duga Danctroos

de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalaefn‘fg_
de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. oestapon.
Sete. Ratapes, Gow
QUINTA: ANTICIPO:

El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

$ 275,773.01 (Doscientos setenta y cinco mil setecientos setenta y tres pesos 01/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y debera expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “El Contratista” con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecuciéon pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente.

El anticipo deberd ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” en su
caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la tltima estimacién de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean Qc_,\\“)'\“{ifeb
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros? @5%5.‘} 7,
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesté’ WS
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta I,

fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO: ig 1

DEF
Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la Vl

€
| B~

~ i
;] sl

formulacion de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que 0. SanjJuan Bautista,

deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra y  *niktepec.
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnico prto. Tuzx‘_teggg Oax.
autorizado. 2022-2024

“El Contratista” debera entregar al 4rea de Supervision y Construccién de la Direccién de Obras
iigas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de los informes de pruebas de
comttdl de calidad (compactaciones de|terracerias y ensayes a la compactacion simple del concreto) asi | EPE.
como de la documentacion que acredjte la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias“hébi;les,‘_’-";:";‘.“'
\§idhientes a la fecha de corte, que sgra el Ultimo dia habil de cada mes. Y el 4rea de Supewis_ibn;;({;:,‘;; 5O 8 S

\

penultima estimacio gara, 2 'tfy 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera
imaci iquitp, para la cual, ‘El Contratista” debera presentar el acta de

Cuando las esti acib‘ngs‘no sear\presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a

g\nicipio”inicie su tramite de pago.

~--Si como\[esultado & 2 ltaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran

itpiento del plazo sefialado para la revision y conciliacién de

dichas diferencias para que’®e er a la autorizacion de la estimacién correspondiente y de

ooy
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD

“El Municipio” cubrird a “E/ Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plgg q}a m
a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el ©
Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente ?e% '.ﬁma_“y“"""
| validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de Obrasﬁ%uo-y»—
| Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
los requisitos administrativos vy fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o
por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace
referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Queda entendido que los unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al
contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccion y control en los
procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo,
76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estad%
Oaxaca.

(N 44

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de abra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma q‘ue
se efectuara en cada una de las estimaciones.

=
ot

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecldé pon
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Esta &
<=ﬂamenda, en la celebraciéon de contratos de obra ptiblica deberan retener este impuesto 5 7asu
b»pﬁr as fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribuciénttal’v:
otiépto del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023 dichd® <"
debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

. i \; s FS.‘: ot
REGIDWSAPenas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanaones,npor '
0BRAS Mssinapiiimiento del programa. MERAS PUBLR s

' DESARRGY
Y DESABROLLO URBAMSichas, retenciones las realizafa la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estim cionesug..
Mpis. Sen MgoPrESEBNdientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto y:QIS

w'm ml)‘}:
n el cas de incumplifniento|en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“El Munigipio”, ésta\a solicitud “El|Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
del articulo 56 de ‘l Ley de Op‘ras PUblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
| Q” gastos financieros cox : asa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
| a Federacion e para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a

pagadas y se con pt‘ltaré RQE aturgles desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamen e las ataes a \disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incufra ~a, 'Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos,
| circunstancia que dél‘fgraL armalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del convenio
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CONTRATO No. MSJBT-20184~AD

respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables:-a /Efsee.
Contratista”. e Wantoiut ks

fap P ROW

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
y demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién del Anticipo que
le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente.
| autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA®. %
§ TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado’
| en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. b RS

\DOS Mg,
5 NG

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas dellp

presente Contrato. REGIRIRIA

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratistafé’»“
“E] Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente *

autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTIST#pio. ¢
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto Dto. Tuxtepec:
al valor agregado de las obras objeto de este contrato. 2023207

h Juan

{ mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios..
lacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos mat_,eria.*dﬁ‘
sente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certi jadq, "
con el objeto de garantizar durgnte un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de: los-u 24X
REG&UUB‘A trabajos por parte de “El Munigipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion; '
BRAS PUBLOBIos ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “Ef Contratista”. doid =
ROUO URBANO A g ) apmﬁ,,o:
Mpio. San Juan Bl €l caso de que “El Contratis a” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otéttadd;, .-

Tuxtepec,  por Institucion Mexicana debidanfente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE

Deza g;n%u Q DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento)

del'monto total ejercigg,dé'laapa.

Ie "

OCTAVA: AJUSTE DE CGSTOS.
g

&
CONSTRUCCIONES Q, 5iG
QEI =7~| Las partes acuerdan larevision y| 3juste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
| ———este contrato\cuando a paltir de la fechp

le presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden

2| __Traba fon programa pactado.
CONSTRUCCIONES DAR{BAS partes Ssuerdan” ¥ elprocediiento para la revision y ajuste de costos para el presente
SADEC p ; ml ofe K 4 X :
S p f’c%r}tgargg sera por la revisign-d dé lo precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a

CALLE OAXACA No. 769
COL. GRAJALES C.P.6827)

7|18
TUXTEPEC, OAX. |




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD

que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de"m :1.‘;:

conforme a lo siguiente: o~ B Suan Bemtrses
"r.x“m

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento "o"= ®=
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecuciéon pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y@'
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al an'ucnfa
concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por fEF /(|
Contratista”, en su proposicion. DE HAGEE

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran comd © /AL
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El Municipie” san s
para el pago de los mismos.

@.v NA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

,rg:»‘ | Municipio” y “El Contratista” fonvienen que cualquier modificacién a este contrato
riekds durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del ¢
REG‘@ﬁﬁgndleme los cuales conjunta o sgparadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo paciado,

en variaciones sustanciales dgl proyecto originalmente autorizado. Estos convenios dél n ‘
zados, por el “El Municipio”,|bajo la responsabilidad del titular del area responsable d(-‘,-,‘J “”

OddHiFEation deNos trabajos, en los téfminos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y SeHns]oa G
Mpio. san/mwm stado de Oaxaca. B oriv;

WO, 209
m% a juicio de \E/ Municipio” sea recesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa,\le ordenara a “E{ Qontratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y

@ | g “4§1!—7§x’: ll
J : |
. A Si existe

-de que s
se obllga a

ARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

tarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
ara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y este
3 glichos precios.

lstceroﬁ’bo eptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
Precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya

B.. Si para los trabajos
., determinar los nuevos

QS: A0




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD

establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la interve&m&lwdg Ep
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. ACENDARIO

e San sues Banstsene

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida endos“la“c}s“qs...

anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del fi€rtato
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos
analisis en la inteligencia de que para la fijaciéon de estos precios, debera aplicar el mismo criterio
que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “E/ Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “E/ Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo WOty
relativo al cumplimiento de este contrato. “E/ Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en §b
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. G

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Pubhca&%
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que ser
su representante ante el “El Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asunﬁ
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervisién y Constru

que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamlento“qge, ;
ﬁira entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manerd S/

n Bautista,
ciativa y no limitativa las siguientes: e

'—"'—f’v? f;’ Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos; Dtto. zrolf 70;0”
ke Dar apertura a la bitdcora, Ja cual quedara bajo su resguardo, y por medio de el@ dajilﬂa&p_ a
REGIDURIA  instrucciones pertinentes, y fecibir las solicitudes que le formule el contratista; .’w;: ,(,,(\,5 55;-:5
0BRAS PUBW" Revisar las estimaciones de|trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de mlaé Y-
DESARROLLO URBANO apruebe; ; ..,,J;:si:
e ’1.".’;:’.',,“’1‘{?" Veiificar la debida terminaci@n de los trabajos dentro del plazo convenido ' ﬂau:u?: ,S,f’ .

Dtto. Rostepec, Qox.
2022200 .

s avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de Iém. Fra
tablezca en el contrato

‘T trabapgde sk pervnsnSn \ ol y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
D necs bargo sera responsable de cualquner autonzacwn y aprobacwn

it
ri
§ o

CONSTRI
P11 Las partes .~ [
R.F.C. Diixi%{:323AHS R)E \
CALLE QAX, *‘\BE‘@MN'PRIMERA
COL. GRAJALES C.P.gg™7 EE
TUXTEPEC, OAX



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen emfaba]osh‘
obJeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en®ef*li
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y onda'unode"'
las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a respondem su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “E/ Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es
facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en ia
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Gnico responsable de la ejecucion de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E/
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
ningun caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados dglw‘“ S Mgy
Estado de Oaxaca. St

<

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: §%

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna-e- -
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida @fa
%o cumplimiento de conformidad con el Contrato.

tre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mégﬂﬂ utista,
Mt@h fados siguientes eventos, siempre qpue se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:
ndios;
'
- Terremotos;

_REGIDURR Guerras;

T

ES

to. TuxteLea Oax.
v 2022-2024

,‘0 HEautsta nntapes
98, ferroviarios, aéreos oterrestres Rl oo et
M3, o

to de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
de Ia responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,

1015



REG
0BRARaEY® ébtHomento en que la obra quede doncluida a satisfaccién de “El Municipio”, esto sin %ﬂ]faa{. el

GRA! 1.!‘:.5
TUXTEPEC,

¢ 'efectma s las gara

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/

Bis 3 Vi
¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la oW&é&‘s&.ﬁﬁﬁ
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafigs @slasws sewewss

i Pwestapnd-
personas o bienes de la otra parte. s Sesaps, 850

& " s i3 24
e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacciéon de la otra ;ﬁ?én
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportaréa individualmente las consecuencias econdémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

WNNC Ay

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA s

A fin de verificar si “El Contratista” estéa ejecutando los trabajos, objeto de este contratdf{dé '
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacioén se procedera a la evaluacion d
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda. DEH

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de IXs ,
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El MunWos‘f,z;;eZ 5
retendré en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimeroge ruxtedec Oax.
meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se2v2-20%4

uentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retenCIon o}

gion que corresponda a fin de que esfa en su monto total sea la |nd|cada [

. unr a “El Municipio” la cantidad
m os en la fecha pactada en el contratg

para la conclusién total de la obra, que incluye los co oSy L O

» costos, en su caso, respecto de I obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de dengo o

jo” podra exigir el cumphmlento
, la aplicacio de:fa sanclén estlulada no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
rtuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Municipio”

hara al programa las mod gacmnes que 5 du juicio procedan.

SONSTRUCCIONES E n caso de que “E/ Municipio”, cdrf hase en Io establecndo en la Ley de Obras Publicas y Servucnos

fipiduitasco rrespond|ente lo que se efectuara dentro de los 30 (dias)

ech de notlﬁca 6n de la rescision.

liquigados, hasta que
diaé"‘n u‘r%

C'Dep“ 11|15
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Bautista,




CONTRATO No. MSJBT-20184-A

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por mcumplmgp‘t.g"}:‘ﬁgé
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), euy o S VE/
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley. ®Wr3.50s

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacioén del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién
de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio 0 %
perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen aly
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por laf
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea'’,

posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se mposnblhte la continuacién de los trabajos, QQ'E., |
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion ant|C|pada e

contrato, deberé solicitarla a “E/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los qumce ias/ SAYUD
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que Vg San an Bautisty
Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. Otto, ruf,;,,ff Oax
_Efn MeI evento de que “El Municipio” no prodyzca contestacion a la solicitud de “El Contratlsta”d tro del 2022-2024
ﬁalado se tendré por aceptada la pgticién de este dltimo. U!*'TE
7 ST FEARN NE ll‘uuau

icomunicada la terminacién anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar pws&nw Dt

" de I6§ trabajos ejecutados para hacerse cgrgo del inmueble y de las instalaciones respectivas, ?MWB: r

m,mpm\proceder a sus
0BRAS ciada ds
Y a “El/Munidjpio”, en un plazo|de diez dias naturales contados a partir del |rﬂgt5"'del'"*w.
i

pender los trabajos, leyantando con o sin la comparecencia de “E/ Contratls(a 3%&!‘ /
estado en que se enguentren los mismos, quedando obligado “E/ Contratist 4

iento espectw 0, toda la documencuén que ésta le hubiere entregado para la realizacion de-.l‘ﬁ

. Las parte convieneR qué “Ef Municipi '
i ~t:sta contraw

A de anaca y demas ISpOSIClO oS aqmlm ra ivas sobre la materia.

imente el presente contrato por razones de interés general

12|15



En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cu@fhﬂﬁ "EI Coptratlsta”
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, 4meusra en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Serwchﬁ.R&lacronados del
Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales; ’u:aba}adores o}
equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y sin que ello, a juicio
de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de los trabajos en
perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los
términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisiéon inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisiéon, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que
procedan.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente po?" o
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Es%d
de Oaxaca a fin de que éste dentro del termlno de los quince dias habiles, contados a partlr de la fectl;

caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “E/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas q“l'ié“
hubiera hecho valer “E/ Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles -
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “E/ Municipio” impondra el pago de las ¥ o
penas convenidas. Moi0

Una vez que se comunique a “E/ Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato, - .
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados-para. _ :
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la compafej ;pﬁ
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi GaIHo, ™ v "

(,f( N ¢
tablecer un pIazo de diez dias naturales para la recuperacmn del anticipo aun no amortrmda PUBA

ﬁ@gos a paftir de la cha de inicio del pjocedimiento de rescnsnén toda la documentacién que “Ef o

nciativa y no I|m ativa en esta claugula relativa a sanciones por incumplimiento del programa,
YDESMROUBIMIplo” “El Contra ster” convnenen en que aquella procedera a hacer efectlvas las garantias y

dias naturales siguientes a la fecha de notlﬁcamén de la
@l sobrecosto de los trabajos autn no ejecutados, asi como lo
Y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “E/

<—resciSion. en ko niquito defera preveré
relatiyo a la recupe .
A @HPWQ " “RE r N .

CONST RUCCIDECIMASEPTIMA: RECE Pe

“El Contratista” comunicara a-“El Municipio" la conclusién de los trabajos que Ie fueron
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SR NIC
mismos y proceda a su recepcién fisica mediante el levantamiento del acta respectlva mag
Ea o

0
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; postenor a ello “E/ Mun:c:plo” coﬁi 74 GO 3‘%
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los béneficiatios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega"*mdﬁh
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro de
los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcién de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una wgencna WS 4
de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de e

en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expres

qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia sngmente de recibida la notificacion’ &
y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucion 5‘;' carih
para las partes. Difo. Tuxtipec OGX
2022-21:

de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manegi “’ i

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no I@Jl/le!ﬁﬁ:'fpg
ninguin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valeg;ggte" "'"-
las autoridades competentes. ERAS PUBKL

¢ 5n a todas y cada una de las clausu
proced|m|entos y reqmsﬂos que establec

OBR!»\S PUBLICER 1o nd previsto por los ordenarhientos antes citados, seran aplicables supletonamente el
Y DESARROLCOURGONDIvil Y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.
Mpio. San Juen Bautste,

ey 7;‘*:"6“ SIMA ALES:

@

2022-202  Ambas partes ﬁestan qué entre ellas no existe relaciéon laboral de ningun tipo y por ello “E/
Contratista”, del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del

\ presente contr to, sera Ie de las obhgacmnes derivadas de las disposiciones legales y

taren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién

reclamacmnes que sus tra aladores pres
debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y

% con los trabajos dbjeto’ Eé este co‘fﬁf o
e : sgcar a'salvoy en tales rectefn ACi
e U8 contados a partir de la : g-§ed hotificado de ello por esta ultima.

c, Oax,

VIGESIMA PRIMERA: JURIS sl ON Y TRIBUNALES COMPETENTES:
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-026/2023.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “E/ Contratista” renungia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o
futuro o por cualquier otra caysa.

El presente contrato §
ef/Municipig

firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
de San Juan Balitista Tuxtepec, Oaxaca: a los Dieciocho dias del mes de Mayo del 2023.
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Ing. Rosa Isel:)(ﬁna Celaya
Administrador dnico y general

Construcciones Darysa
S.A.deC.V.






