Este documento es una versi-n p¥%blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comit® de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-AD/FAISMUN-028/2023.
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(

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA @i "wem.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-028/2023.

.
Namero y Nombre de la Obra: (055-2023)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA MUNDO NUEVO.

\\\\\\'\Oc Mg,
@&"
Vi

onto del anficipo (30%): $ 176,304.49 (CIENTO SETENTA'Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 49/100
M.N.) |.V.A. INCLUIDO.

Monto del Corjtrato: § 587,681.62 (QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTAY UN PESOS
62/100 M. N) LV.AJINCLUIDO.

. J
Localidad: (0035) MUNDO NUEVO. [Distrito: (006) TUXTEPEC. }
f [Regién: (005) PAPALOAPAN. }

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA. }

Plazo de|Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino
45 DIAS NATURALES 29 DE MAYO DE 2023. 12 DE JULIO DE 2023.
771
ista: CONSTRUCCIONES DARYSA S.A. DE C.V. ;m. Tuxtes
, BpoE. e 2022-2024
L ilier* CALLE OAXACA No. 709, COL GRAJALES, C.P 68373, CEL: 287 8832329, SAN JUAN BAUTISTA —
TUXTEPEC, OAX. Se elimina:
. i Registro
Registro\Federal de Causantes: DAR190323AH9. Registro Patronal del .M.S.S.: _ e
= I.M.S.S.
= t Registro del Padrén _Municipal de Contratista: SJBT-PMC-020/2023. Fundamento
13 T _|Legal: Art.
%A 3 Fuente de Financiamiento: RAMO 33. FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA LA 116 LGTAIP
RESIOU s ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
IAS PEBDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.
Y DESARROL %&g MA: Urbanizacién.
San Jqari
Tuxth
peto. uxe/Ofiéle Aprobacion Nim.: FAISMUN/MSJIBT/20184/2023/055 .

cousTAf#®cha: 19 DE ABRIL DE 2023,

T‘/“
‘\ | deumlento de Contratacion: Adjudicacion directa.
! | 1 J
T RYSA Fecha del Acta de Adjudicacién: 25 DE MAYO DE 2023.
N SL?:” ‘;“' ” Fecha de Firma de Contrato: 26 DE MAYO DE 2023.
R.F.C. DAR190§23AH9
CALLE OAXACA Ne-#69

COL. GRAJALES CP.6e773
TUXTEPEC, OAX.
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CONTRATO No. MSJBT-20184

sinDICO

MACENOARSD
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, pesinaspaite.sl...
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec dgl, de_
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por lo 7 daiC.
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud _..wnosy,.
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y pop X
la otra parte la Persona Moral denominada CONSTRUCCIONES DARYSA S.A. DE C.V. representad‘é
por la Ing. Rosa Isela Luna Celaya, en su caracter de Administrador Gnico y general a quien se I&
denominara “El contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

B R :8LEL A K K CibO: N € 8 RE
.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA: v «

1.1- Que es|una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autbnomo en su régimen interior aly" e300
con librel administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de 20”2?‘}’;2‘40‘“
la fraccipn Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el

ge te"rgm?' \ utoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43

atos de la l'y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal del

INE de'_ Oaxaca.

Contratista. ‘ .

Fundamento Que’él’presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo al

Legal: Art. actacde Adjudicacion de fecha 25 de Mayo del 2023 y de conformidad con lo establecido en el

116 LGTAIP fticulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y
conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oaxaca

paxa el ejercicio 2023.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con

ﬁr los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de

TR Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales

i\ = del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Urbanizacién, priorizada por

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion Numero:
UR alA FAISMUN/MSJBT/20184/2023/055 de fecha 19 de Abril del 2023.

\n 2
08?6\;\‘) P H\,-‘N*S‘EL CONTRATISTA” DECLARA:
r\\\G\u 3

istde
3 ‘;’ga{ Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través de la Ing..Rosa.. s
wncOHSela Luna Celaya, en su caracter de Administrador Gnico y general de acuerdo a la Escntlfra . - K
Gonstltutnva No. 29,182 otorgada ante la Fe del Notario Publico No. 76, Lic. Horacio Orozco Ortiz-de.".. ,-ob.

(E'cuudad de Tuxtepec, Estado de Oaxaca., Que el caracter con que se ostenta no le ha side
evocado ni restringido de manera alguna y que su representado tiene plena existencia y capamdaﬂ
gal. identificandose con la credencial de elector con fotografia con ndm. de clave*f e\
Estado - Municipio [l Loc. Il Seccion Il No:“de =~
> Gredencial [ =si mismo, muestra su Capacidad Profesional con la Cedula:. oo
s/ Profeswnal No. 6888135 del Responsable Técnico, el Ing. Cesar Ramirez Sosa.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMU

.u.n

ACEH DARMD
2.2. Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como soci'éaamm‘""
Se elimina: Escritura Constitutiva No. 29,182 otorgada ante la fe de la Notaria Plblica No. 76, Lic: Horaeiow-

. ’ Orozco Ortiz, en la ciudad de Tuxtepec, Estado de Oax. y como denominacién o razén social
Registro CONSTRUCCIONES DARYSA S.A. de C.V., con Cedula de Identificacion Fiscal DAR190323AH9
Patronal del y con Registro Patronal ante el |.M.S.S. - Registro del Padrén Municipal de
I.M.S.S. Contratista: SJBT-PMC-020/2023.

Fundamento (> 3 Que tiene como actividad principal, Construccién de obras para el tratamiento, distribucion y
Legal: Art. suministro de agua y drenaje, Fabricacion de estructuras metalicas, Instalaciones eléctricas
116 LGTAIP en construcciones, Construccién de obras de generacién y conduccién de energia eléctrica.

WIDOC 4,
7y

técnigas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto
presgnte contrato. g B\

9

PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le deﬁvéﬁ“‘fy,g:
A suscripcion del presente instrumento, no utilizard ni mantendra en la realizacion de %zz
éq“;

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciorg‘;ﬁ

misrhas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practi w i

T it j'antes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los tra e DA
oV “r,mat@ria del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposicione¥ oARUD
ales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social Mpio. San Jugin Bautista,

. it b ¢ : ; Tuxtapec,
2.6. Que|conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley @&t Tuxtepec Oax

‘:fSt-:g ro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de | 2022-2024
truccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14

_... demads disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.
.Z.MBAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos
en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cdédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE
DE 2022 EN EL DOF.

2.10. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
Er ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en la Calle Oaxaca No. 709, Col. Grajales, c.p. 68373, Cel:
3 287 88 32329, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

LICAS
. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en
ista. el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Articulo
;% 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. i P

. ‘.\;_# L f( -
13. Que se encuentra inscrito en el padron de contratistas del Municipio de San Juan Bautifs,ta_ o Y
» v Tuxtepec, Oaxaca. .

TBAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con una politica de integridad conformada.

San 4 pe

ARlos, elementos previstos en las fracciones | a VIl del articulo 25 de la Ley Genéfar dé ...
Responsabilidades Administrativas. — Wi, (D
JAHY w2 B

oy B No. 709
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CONTRATO No. MSJBT-20184A

2.15. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este cont;a?_s }f T840
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asiwomg,]
que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato. ""-r-. ~

.- “AMBAS PARTES” Declaran:

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de este

contrato. N
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo &
Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 57 )

§
3.3.-Que reconoten mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa:

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformlﬁqd, .
con las sigyientes: DE HACI
G..LA V'S U % -N"S Y SALPD
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: ey poctig,
+""El Municipio” ¢ncomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Construccién de guarnicion88°y/ " epec Oax

9 i 022-2024
< banquetas en|la colonia Mundo Nuevo ubicada en la calle a Toro Bravo de la localidad de Mundo

. . Nuevo del Mfnicipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a
\. ejecutar’en la bra son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: se realizaran trabajos de:
*.374.00 ml de donstruccion de guarnicién de 0.15x0.20x0.40 mts. de seccién f'c=200 kg/cm2 ; 392.70 m2
de bandquetg/dé 0.10 mts de espesor f'c=150 kg/cm?2 .

\

ralos éfectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos

anexo forman parte integrante de este contrato.
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
MVONTO SIN | $ 506,622.09 (Quinientos seis mil seiscientos veintidés pesos 09/100 M.N.)
.V.A.
6% I.V.A $ 81,059.53 (Ochenta y un mil cincuenta nueve pesos 53/100 M.N.)
ONTO $ 587,681.62 (Quinientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta y un pesos
OTAL 62/100 M.N.)

f iA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

OE UBLICAS “El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 29 de Mayo
Y (L0 URBAH@ 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 12 de Julio de 2023, de
5""“" Bautigenformidad con los requisitos solicitados por “E/ Municipio” y los programas presentades. por g

Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo rb{fasbn,,,....
D ‘. 3 %o |mputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procedera la autorlzaCIén de unant
i ;irorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio”, con.apego’ ai" .
\ I} .p{;qcedlmlento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaéa,

~ Sabo
« de 58 ¥
oh ¥ e

: ) RTA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: sauneta 1066

o VadsDe.
“El Municipio” se obliga a poner a disposiciéon de “E/ Contratista”, el o los inmuebles en que ha'rfdé’
Jlevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias, y

4|15
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CONTRATO No. MSJBT-20184

demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”y que se requieran p’éﬁ%ﬁ‘a"zh&&n ANINOG

&

de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha origiMlhﬁgjtg p_getada ,§°é

de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. Mta Dewteoe, ome A W
2OPR20 % Q’ b
QUINTA: ANTICIPO: S

El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

$ 176,304.49 (Ciento setenta y seis mil trescientos cuatro pesos 49/100 M.N.) ,
T OM

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obliga,a, <., | . .

utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobante 7.
correspondiente. Dtto. Tuxtepec Oq
2022-20;

El importe del anticipo serd puesto a disposiciéon de “E/ Contratista” con antelacién a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida ofiginalmente.

L El ancipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones

“xr, proporcionalgs con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
“debiéndose ljquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” en su
caso, efectugra la deduccién respectiva al formularse la (ltima estimacién de referencia.

3 Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables [ si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme gl procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto
‘de prérroda de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
gcha el se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervisiéon y Construcciéon de la Direccién de Obras

Publicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de los informes de pruebas de

control de calidad (compactaciones de terracerias y ensayes a la compactacién simple del concreto) asi

como la documentaciéon que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles

E,.. siguientes a la fecha de corte, que sera el Gltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y

: aConstruccion dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso

== {744 i Butorizar la estimacion de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras

%7 “Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las
-, estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

IDURIA
JBLICAS Para garantizar el pronto tramite de la liberacion de la obra, las partes convienen que en la
0 URBAmenmtima estimacién se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera
A ado en la ultima estimacién finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar; ;amﬁ‘ Brmenh
Sa;nm,a,ui!s__[j—_g:-«‘ ga recepcion de la obra. ‘ﬁl‘w wTEPL

"V eanm DE pEHES
— 7. ... Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorp.dté_j"éﬁ; )

lientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. ¢ YESARH
] RS

'—‘/l. £ & . . . . :‘) -
W como resultado de la revisién resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes‘tendrar
" ) W i . . . . Y «geli o2,
A i ATES afsas habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conahmm 4
RFC. DA - dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacion de la estimacion comespondientexy. des:«
AT S r « & JIN 1o
CALLE O%.»- " "A M. 709
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD

no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de Ilegakﬂ ta
incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro. NDA

Mora ~ i
“El Municipio” cubriré a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un-pla ay@f “
a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervis
Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requtsnada y‘
validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de Obras Publicasy

Wnons
ug W
¢Lanh 7

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. REGLE

“El Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla cgﬁ[’ &
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos 0 !

por su presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hacé@io- ° A
referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de -we

Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato corresporidiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Rublicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“El Contrafista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
el pago de la [primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
ng{magwdad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

mortizacién proporcional del anticipo (30%)

Je retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al

gra¥able como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma que
se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retenciéon del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por

concepto de\mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de

Hacienda; en la celebraciéon de contratos de obra piblica deberan retener este impuesto a las

personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al

momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho
_ Bv_importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
spondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
unicipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

: 53 ; ¢ vfnpww_»:
g W En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por paﬂe
om'mxrpocﬁﬁ Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer: sparrafﬂ m

de@[ articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,’ ‘ré 7

gastbs f inancieros conforme a una tasa que sera igual a la estableclda por la Ley de lngresos

(- -‘,'i,fi";:""" N genenéme cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cant@dgg ¢

SR pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se.-
A pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de
5. 1059

615
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CONTRATO No. MSJBT-20184AD/FAISMY

estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién dg jos,
circunstancia que deberd formalizarse, previa solicitud de “El Conftratista”, a travﬁ g f nio
respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas me gﬁﬂe@"‘eﬁfﬁl
Contratista”. ,;_::\*—-"w

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantldades rectbldas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “E/ Municipio”.

No sg¢ considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E/ Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos wa
previstos pqr el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxacas, . ..

\Réliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Conlrat‘istc-}'a % &
unicipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente *
jzada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPlO DE SAN JUAN BAUTISTR *¥ j

Nrimer pérrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. zozL z()?d

Péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del
presente Contrato.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a
El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto
al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (d|ez por clento)

del monto total ejercido de la obra. & ) ¢ gﬂﬂ" ATt
Mpia Juon Baug
xtapec, “OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. I ND
ﬁmm. RKRAS PUBLYM
2022 & {‘L_@Qj ¢ 20 .1 ARROWL G
|1 3 T? Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitafios paotadas en
L}Qﬂgﬁ)ntrato cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran curcunﬁaﬂqa ‘dé’ orden
= P %mm;co no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos.de los
.‘r-;c;, ; > 05 aun no ejecutados conforme al programa pactado.
~ l. s il ”"‘:’
*-£.C. DA i
:\:-ALLF Q4 3 .4*'..{‘15,‘ 7 ' ]5
[ (J‘r?f.,', ~ ‘:" "v‘:f;;
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Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para ﬁ?ﬁ'
contrato, seré por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a lgs
que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
conforme a lo siguiente: " See,

e

. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecuciéon pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclisivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Wb, Los y crementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
rel ivos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

1. El,y, ste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
co espondlentes debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a C»moc e,
‘mgs tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante & e :
[euelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y, g ‘ﬁ 7

" i 2 i . . e to. Tus (faprr Oax.
El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por £l 2022-2024

Contretista”, en su proposicion.

En caSo de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El Municipio”
para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus

anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del convenio

ij correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado,

i impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan
r autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la |
tratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios |
elacionados del Estado de Oaxaca. |

uando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comp
5oyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucién y este se compromete a llev
yrocedera de la siguiente forma:

DA‘z t I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

/ "de que se trate, “E/ Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su e;ecucrénay aate
>4, se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

3 818
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Foatsapge B
~NOICO
B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara fachibié"

determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios-ya™

establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de. “El
Contratigta” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. ;

ra posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
“El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado

ular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que estara obligado a
los trabajos conforme a los nuevos precios.

Juere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
igr. “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
r4 a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio

\El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién deqos“ o

en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denomindra ..
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo feto. 7ux
relativo al cumplimiento de este contrato. “E/ Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su 202229

caso la solicitud para que se sustituya, el cual podré ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera
su representante ante el “El Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervision y Construccién
que estard ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que
tendréa entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera
enunciativa y no limitativa las siguientes:

I. Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

Il.  Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

lll.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la Qbia,',i'?'.-"'.%
Wi, B LS

con la periodicidad que se establezca en el contrato < 4 2“: .=

. Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articuloé 113 yor
| 5 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas b

sl 5 ARROL
¢\ g "ARYS/Asimismo, convienen que en caso de que “E/ Municipio” contrate a un tercero para.realizaf

___trabajos de supervision, vigilancia, control y revisiéon, “El Contratista”, otorgara a esta las facilida

RUCCION dotumentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprobagion, ™
>.A. LJE Tde los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

- l?’J,“.’ " .7 'Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

: iNO, /U

'..::."" & 9' D

10. San Jyan Bautista




DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o insta’fe?n'E'nﬁIQS_Mos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas* ¢gn=ekdistado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccién de “E/ Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Ill de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es
facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la

ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El/ Contratista” es el Gnico responsable de la ejecucién de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E/
Contratista”.

DECIMA SESUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

'ud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
[ 8l mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuepto se debera contar con el consentimiento de “E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y ¢endiciones que se establezcan para tal fin.

re\itable, quedsin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna‘\gmw
as las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida p&a_ s
dicho\cumplimiento de conformidad con el Contrato. g9¢

Antre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, m n

limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:'s;
- Incendios;

Terremotos;

Guerras;

- Problemas Sociales;

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones; 5

A - Motines o disturbios; R e

Mpio. fSan Juan Bautista. - Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; NRECCHON D

Tugteeasycoes - Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”. o “,;,:39( o
N .:;O' \"‘\ 'i‘;\

| ’2{-@{347‘ Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumpm-:cond e
Lf ‘L;{;feé&gt‘jvas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incum’p]l 1
con fSTﬁLN?“‘*i@a‘ a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento.
‘ Rgffafr ONEScomplarylas siguientes condiciones:

A DECY y si
c f. (74 ., _* Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se

produjera.

L\

'_ o

TUXTEPEC, opy, ~ 10]18
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LY ~ m CoO
e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato g

adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o ﬁos a las_
personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de Iavotm’parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sancjones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
previstas en el[presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comtn acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

A ﬁn d venﬁcar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de

°, @acudrdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara

perioficamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de

dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion de los
dafios gausados y deducira el costo del pago que corresponda.

i como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se
encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenios y

e m"“ ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora,
g ﬂ ta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin aplicar el
A uesto al valor agregado.

Independlentemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
P IRIA “El Municipio” podréa exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,
pEGERAS PUBLICAR su caso, la aplicacion de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
Y DEARROLLO |pr/gausas imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “EI Mun(gpl &8 5
SM i rm&aré al programa las modificaciones que a su juicio procedan. »
fELitheS En caso de que “E/ Municipio”, con base en lo establecido en la Ley e"bbra& jblicas y Servrcmé
D“““‘x“’ﬁwﬁelamonados del Estado de Oaxaca y las demés disposiciones Regl entaﬂa}b 17 Admlmstratwas :
' "Mmables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “E/ Contratista
T efecﬁvas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de: trabaje$’ .
'-"irﬁ'uéagos hasta que se otorgue el fi mqwto correspondlente Io que se efectuaré ntro de 10$°30 (dias

1115

Dtto. Tuxtepec, Oax.
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Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por mcumplyppenrhcausg
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuygQs ﬁago o
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley. 8 e

uut,..y_x
* Tetrteoume O

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO" ™™

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensién,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

|
La fecha de terminacion del contrato se prorrogaré en igual proporcion al periodo que comprenda
|
|
|
|

\
. . . . *r r /
~Contratista”, fen el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la |
fecha rS’rew h para la reanudacion de los trabajos. |
\

otto cgnt ato, ‘con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la |
ecretria de la Funcion Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién antucmada del.s: . as
contrato, debera solicitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dlas’. Lot
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “E/
Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

WNIROC 4,

X

En el evento de que “El Municipio” no produzca contestacién a la solicitud de “E/ Contratista” dentro d%Lg,-
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Gltimo. bl

i". ks
~ Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “El Municipio” procedera a tomar posesuﬁn\, sAYUD
%,de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y OB - o i Boviiiia
A 'aso proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta jy.ufpec,
““¢ircunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” @tto. Tuxtepec, Oax
devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del 29%-29%¢

DEQ procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los

YD UBL rabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado. A
‘ "\'J 3Y B8 T

b ﬁwm_(néclm SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO ] ‘--Ai‘-"’”‘ ;.t-;.,.n

bx, 7"" i Las partes convienen que “El Municipio” podréa rescindir administrativamente el presen’hér conkato*‘
s aa.u ( !dp -abra publica si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lmeamemeé ;
-procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacnonados g

. de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia. e s /247
‘; i fﬂiémo podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés gerfe
0, por, mutuo consentimiento.

OUJUDBANO W e B A
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En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “E/ CoHiensta
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra 'é‘mm:ie '

los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Reldtiorrados.del .

Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecuciéon por falta de materiales, traﬁ;@es 0
equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpl&®ton las
especificaciones de construcciéon o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicio
de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los
términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el tumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que
procedan.

Cuando fEI Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad [de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

jcipio” comunicara a “El Contratista” la rescisiéon del contrato en forma fehaciente por
erdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
n de que éste, dentro del término de los quince dias hébiles, contados a partir de la fecha
la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su

valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
‘d’'gue se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “E/ Municipio” impondra el pago de las

por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados paga

hacerge cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecengi&4’
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi ¢
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizadg;*

asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia®.--

de fedatario publico.
“El Contratista” estaré obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales;

Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos En los casos de rescision previstos en,
ma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa,

que de forma precautoria se abstendré de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no

bera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notnﬁcacsoa;@e‘ﬁ*\
eision. en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no e;ecutadqs; ‘asi'c compvlo -

|vo a la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido ent g)éqqs a“E
! 2 PLUBYY

a3

Y. .fg‘r;cgmar;dados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de los
C.D sos

13]18

contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que “EfY -

A

3 :3)&445/ Contratista” comunicara a “El Mumczplo" la conclusién de los trabajos que;‘fé mamn‘

| Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y** w 2024
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mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectn/!Alolsma,‘%
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Mumcrpto”hnta;é.g_n
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beagfi
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - icivn
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro de
los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechgs y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que terjga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de
celebrarse la entregd se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vigencia
de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

os EN el supgiesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
dé cardeter técnico y administrativo, sobre los aspectos que méas adelante se sefialan de manera
'y limitftiva, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas

DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
\qué consus;e, gdgra que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion
y en un tér ’

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de es?aﬁ'p S A

contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,

& procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacmnados”@é’l
Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. Dto. Tu?

r'4 2022

on g En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
$6digo Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

URIA vIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

ROLLO URRS Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por %!5’ é? £
s '@ontratlsta" como empresario y patréon del personal que ocupe con motivo de los trabajos mate LT e

- S“" $ "””“{‘fﬁcesente contrato, seré el tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones Iegales*yﬁ Orimwe Db

=pec. OazdeMas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas’

: ~13?4T fg/lamacmnes que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relac;q

] : ..“7~0’9n‘139 trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesqwer importe que de ello se deriVe™

- _sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias natugales, 7"

coniados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima. BN 20

\"GESlMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: |
‘}' 70 14'15 ;
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Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o
futuro o por cualquier otra causa.

presente contrato seffirma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en

lina:Espindza “Ing. Rogelio Gomez Castillo {
Presidente Muyicipal Constitucional. Sindico Hacendario.

AWNIDOS A
Q% - j'\‘%.

Testigos

C. Inocéngio Med aw ": Imai Dra. Guadalupe Car: Ramlrez
Regigbrde O Sy Regidora de H da Y Salud’
sarro[y!'%ﬁfm9
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