Este documento es una versi-n p¥blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comit® de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-AD/FAISMUN-030/2023.

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN30/2023."

& MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA cu. M o
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMWKS&W ” XL

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-030/2023. Y Sa
K Mpid! San 4
(Namero y Nombre de la Obra: (052-2023) b
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON.

e
Localidad: (001) SAN JUAN BAUTISTA (Distrito: (006) TUXTEPEC. ]
TUXTEPEC (COL. RICARDO FLORES MAGON).
[Regién: (005) PAPALOAPAN. J

aomoy

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC. [Estado: (020) OAXACA.

Prestadora de Servicios
clados S A de C Vv
PS2004107x7

DQja

J i
Monto del Contrato: $846,821.66 (OCHOCIENTOS CUARENTAYY SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS
66/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

; !

1 .
Monto del antigipo (30%): $ 254,046.50 (DOSCIENTOS CINCUENTAY CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS ile
50/100°M:N.) |. VA. CLUIDO

Plazo de ]ecucmn J [ Fecha de Inicio J [ Fecha de Termino

5 S'NATURALES 29 DE MAYO DE 2023. 12 DE JULIO DE 2023.
: ]

Registro Federal de Causantes: CPS2004162X7. Registro Patronal del 1.M.S.S.: | GTGczNNEG

Registro del Padrén Municipal de Contratista: SIBT-PMC-069/2023.

mlente Ae Financiamiento: RAMO 33. FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA L\A:\ S PUBLS
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO’ ‘
FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023. wh de S

PROGRAMA: Drenaje y letrinas.

B Oficio Aprobacion Num.: FAISMUN/MSJIBT/20184/2023/052. Se elimina:

' ha 19 DE ABRIL DE 2023. _|Registro
s Patronal del

Brocedimiento de Contratacion: Adjudicacion directa. I.M.S.S.
Fecha del Acta de Adjudicacién: 25 DE MAYO DE 2023, Fundamento

Fecha de Firma de Contrato: 26 DE MAYO DE 2023. Legal: Art.
116 LGTAIP
Vi

115



Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec ,deI es‘tado ®€
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados- porios-CC. Licy
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Goémez Castillo, ' Sind

Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor

Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud | & G
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y gk /% . WA
la otra parte la Persona Moral denominada COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOSH ALEEN UA

NARBAJA & ASOCIADOS S A DE C.V. representado por el C. - Severo Narciso Valor, en su carécteY SAAMID

declaraciones y clausulas:
Dtto. Tu/fper Oax.

2022-2024
D 5E € L AR A €1 -0 NME8

IPIO” DECLARA:

¢éfiala como su domlcsho para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juas
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1.1- Que es upa entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interiory 2. 223
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos i . 38s
II'y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos.. INOET

] S 2o
amculo 13 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de @ 48 P
drgénlc municipal del estado de Oaxaca. :v558%:
D s 8
ST LR

is<f 5

Comerciahzaaora y Presladéra de Servicios
ariane Arista, Col.

4 ‘autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los térmlnos del Articulo 43

acta de!Adjudicaciéon de fecha 25 de Mayo del 2023 y de conformidad con lo establecido en el

Se elimina: Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y
Datos de la de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oaxaca
INE del para el ejercicio 2023.

Contratista.

Fundamento | 1.5. Que para cubri( las erogaci.ones_que se deriyen del presente contrato “El Mu_nicipio" cuenta con
Legal: Art. los recursos asignados y disponibles provenientes _dc_al Ramo 33; correspondle_entes al Fondo de
116 LGTAIP Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriates -
del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Drenaje y letrinas,
priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién::
Numero: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/052 de fecha 19 de Abril del 2023. ‘

"

‘ 1 Yoo 4 4  = .\,&
% ue tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del C.p. Severo s
Narciso Valor, en su caracter de Administrador Unico de acuerdo a la Escritura Constitutiva

REG’DURIA No. 16,260, otorgada el poder notarial ante la fe de la Notaria Publica No. 106, Lic. Alejandro José
PUBU‘AS Vidafia Luna, Municipio de Cosolapa, Distrito Judicial de Tuxtepec, Estado, Oaxaca., Que el
Y IRRANQ caracter con que se ostenta no le ha sido revocado ni restringido de manera alguna y que su

Mpcc. &Muta: representado tiene plena existencia y capacidad legal, identificandose con la credencial de elector
Deta Tiprtepe, con fotografia con num. de clave: Estado Mun|c|p|o-Secc|6n
’"mqﬂl Il No. de Credencial asi mismo, muestra su
Capacidad Profesional con la Cedula Profesional No. 2091390 del Responsable Técnico, el Ing.

David Fridstein Flores

“EL CONTRATISTA” DECLARA: o de Son Jsee

2|15




2.3. Que tigne como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada,
Construccion de obras de urbanizacion.

2.4)Que guenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones
R ‘trégn as, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
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D PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le de
le Ja suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion
migmas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo pr
sgmejantes; y como Empresano y patrén del personal que ocupe con motivo de los trab
_ _Qna del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposicio
sgales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

AmeokioG Pesiind K e ;08 s avK Kk
amercializadora y Prestadora de Servicios
Piragia, C.P, 88210, Tux, Oax

& CPS2004107x7
ail com 2871083338

a & Asociados S.A de C Vv

26 Qu% onoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley gl
X ,022 BBQ o Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14
del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construcciéon y Seguridad Estructural, y
deméas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos
en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

2.9. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cdédigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DlClEMBRE
DE 2022 EN EL DOF. s o0

2.10. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido ‘eh el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIAR]O
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. ¢ s

2.11. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oiry recibir toda.: _-;.’“ o
clase de notificaciones, ubicado en la Av. Libertad, No. 1635-C Altos, Col. La Piragua ‘ie'pa
68310, Tel: 287 106 3338, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. b )‘1',_,; ;

B" 12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision alguna en
Beg

el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

REG\DUREB Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
DE PUBLICAS Tuxtepec, Oaxaca.

ov 3 3BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con una politica de integridad conformada por

T""‘": los elementos previos en las fracciones | a VIl del articulo 25 de la Ley General de
nunepcc, 0ax  Responsabilidades Administrativas.
2022-2024

15

Se elimina:

Registro

Patronal del

I.M.S.S. ' Escritura Constitutiva No. 16,260, otorgada ante la fe de la Notaria Publica No. 106 Lic. 'A!B]'éﬂtkEG £

Fundamento José Vidafia Luna, Municipio de Cosolapa, Distrito Judicial de Tuxtepec, Estado, Oaxaca. HAGEAY -

Legal: Art. denominacion o razén social COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS NARB?“P AU

116 LGTAIP & ASOCIADOS S.A. de C.V., con Cedula de Identificacion Fiscal CPS2004162X7 y con Regi g 9“} dh Bautista
Patronalante el LM.S.S. _ Registro del Padrén Municipal de Contratista: SJBT-P Tuxtppec
069/2023. cmo ;;J& yg




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD

MACE NS

2.15. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi-como

que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato. i

SENDIC

.- “AMBAS PARTES” Declaran:

v eAld R

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en’ an e .
n Bautista,

derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de o8 *

contrato. .
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 25 20222024

Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa

Q‘\

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad ¢ ;:‘Cf
con las giguientes: §> =<2
Og NO =S =
;8252388
&L A RS0 LA B : a sefias
PRIMERA:/OBJETO DEL CONTRATO: e 823 24"
; = e A ’ gt ke i Z EPRNZSES
“‘“H)QE”M,UHICI io” encomienda a “El Contratista” |a realizacion de la obra: Ampliaciéon de drenaje sani < § RS ;‘f
' B §

en la ¢oldnia Ricardo Flores Magén ubicada en la calle Luis Donaldo Colosio, calle Oriente 10 d
le San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Ricardo Flores Magén) del Municipio de San J
Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabaj
nsertos en las partidas de: Metas: se realizaran trabajos de ampliacién de drenaje sanitario cong
‘de polietileno de alta densidad (pead) en 167.42 ml de 0.30 mts de diametro (12"2) ; se
603.47 m2 con grava y se colocaran 14 descargas sanitarias.

@lizadora

Afpavm <l

1 Bautistz
W 2 &
- . diverso

sefialados, en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal

anexos forman parte integrante de este contrato.
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: T

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO  SIN | $ 730,018.67 (Setecientos treinta mil dieciocho pesos 67/100 M.N.) :

.V.A. YR

16% I.V.A $ 116,802.99 (Ciento dieciséis mil ochocientos dos pesos 99/100 M.N.) .. ..o i
MONTO $ 846,821.66 (Ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos veintilin pesos |vacoe. ==
TOTAL 66/100 M.N.) ks

B" CERA: PLAZO DE EJECUCION:
[P b “El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 29 de Mayo
e 2

023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 12 de Julio de 2023, de

REGIDUR nformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “E/
Pl atista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo retrasen,
0BRAS putables a “E/ Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procedera la autorizacién de una
% a previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”, con apego al

r" Juan BSEEES dimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Deto. Tuxtepec, Qox
2022-202€UARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
4|15



SIRDID
“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en.meha,nd% iy LA
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dlctamenes permlsos,,.hgemgggauﬁ% § A
demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio” y que se requieran para la realizaeiény (S
de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalment&

de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. Tuxtdp
Dtto. Tuxt, pec Oax
QUINTA: ANTICIPO: 2022-2024

El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

$ 254,046.50 (Doscientos cincuenta y cuatro mil cuarenta y seis pesos 50/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obliga ao

utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comproba ti"“
correspondiente t

I impoy
pactada para ;:
plazo el progpe
d8hifodel plgzc
:v estableotda 7

ticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones

dles con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
se/liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” en su
ara la deduccion respectiva al formularse la ultima estimacién de referencia.

inicio de los trabajos el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
ama de ejecumén pactado; cuando “EI Contratista” no entregue Ia garantia del anticipo Y

cps narbaja@gmail.com 2871063338

4
=

8in {E/ Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
les| o:si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme gl procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto
> Prowmoga  de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
echa en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “El Municipio”. 7

' SEXTA: FORMA DE PAGO:

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante slassrrout & |
formulacion de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, qug’’ " N e
deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra yudaw Luntee
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técmoo UNRBRE:

autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervisiéon y Construcciéon de la Direccion de Obras
Puablicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacion acompafiada de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que
serd el Ultimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisiéon y Construccién dentro de los ocho dias
habiles siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimaciéon de que se trate,
esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas

EZ Y en la bitacora.

=5 _J Y- Para garantizar el pronto tramite de la liberaciéon de la obra, las partes convienen que en la
vig 1 fliitima estimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera
pagado en la ultima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta de
EGIDURBNtrega recepcion de la obra.

PUBLICAS Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a

1) LL0 !iag:siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.
s‘;zxm’“”:“‘“ Si como resultado de la revisién resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendréan

Deto. Tuxtepec, 186 dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliaciéon de
2022-2024dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondiente y de

5015




CONTRATO No. MSJBT-20184-A Wit ‘ ‘éﬂ“‘““?ﬂf@

&5. LR ¥ 3
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguird conciliando a efecto de JIwaP'aL anum :
incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro. e S Sunn G 2

“El Municipio” cubriré a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un piezo nopgwqu [
a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervnsoryd& “,"i B )
Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada .y , .2 .
validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de Obras Publicas Yuxtepe:,

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Dtto. Tuxtepec)
2022-2024

“El Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con

los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o
por su presentaciéon incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace
referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca. g
"" 7 @

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos de,i
contrato correspondienfe, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conc pi'OS“_’
no previstos en el catdlogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo g@;d ‘
la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos. = .g

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio al realizar la entrega de antncupo oal reahzar 1

Pitagila, C.P. 68310, Tua, Oax

 Altos entie Sebatian Oreyy
baja@gmail com. 2871063338

2 retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al

Dtto Tux¥epec C

2022\ 2024 gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, mlsmégug

se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retenciéon del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concgpto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de’
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra ptblica deberan retener este impuesto a" Ias
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién. al .
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.
Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones

E‘— espondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
: unicipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de

G\DUB nicipio”, ésta a solicitud de “E/ Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
iculo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
0 {0S financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la

. §an Juan Fet¥facion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
e “‘"’f:g rarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades no
spagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se

pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de

6|15




estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién d&és frabajos,
circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a travé8 Cdel conyenipR

respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputabless.a..Big |
Contratista”. - <

?“1.... .w o

3 PN S o Sta
Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas empio. * Juan Bautt

exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal

del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y DA bozz-2024

se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E/ Contratista”

sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

Servicios

Q
cv

SEPTIMA: GARAN

previstos por el a

[AS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimi ....,
fculo 37 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de O

y iones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, |
Siglientes garantjas: -

¢ '), Pdliza de Flanza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacion o devolucién del Anticipo qt:E“'
le ‘sea/ ptorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presen

socrados S A de

¥

zadora y Prestadora de

RFC ‘cpszoouo?’ ?

Py
erciallz

icipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autatizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
e U)g PEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado
000 e

|. Péliza dd fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del
presente Contrato.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, deberé ser entregada por “El Contratista; @ ;. - »
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamfr‘ltéff"f A ud
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA= ¢ {sn

TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto © ~UsT
al valor agregado de las obras objeto de este contrato. R

ll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Serv_%:s;?i oo
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia“def s«ese.

presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,

vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada
Eu. por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento)
) i del monto total ejercido de la obra.

i ' TAVA: AJUSTE DE COSTOS.

BLICAS  Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
0 URB&¥e contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden
San Juan BoutdgONOMICO no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
w;m“'mm Q';rabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado.

718

5. C, Altos entis Sebatan Ortiz

i, La Piragila, C.P. 68310, Tux, Oax

2871083338
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] 3\\:
‘e:,
Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costosppgyg-el presente
contrato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegéndsse.a inos aRE G
axacmE H {

que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Esta

conforme a lo siguiente:

|I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el mCremento"b‘O 5;1
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme ahy, 7)eno. o,

programa de ejecuciéon pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.
s deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la

Estos ajus '/ E L

misma, antgs de realizar un cambio en el presupuesto estimado. s 23
£ 232
Cuando / atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de cost 533 $+2
exclusiva ente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programel: €2 £3 S

it € < 8
originalmgnte pactado. G i8S sSs

i 5 FS g 22

II. Losi |ncre entos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base 6 g3 g3 2
.wos ., relativog del banco de México o el indice que determine la secretaria. ‘,h 4] gé’ 5= é’
g de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estlmamor@ é X3

T 4

ondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratistag
ardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convoca
a por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
| durante el ejercicio del presente contrato.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/

Cohtratista”, en su proposicién.
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El Municiplo

para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus “* =*"
anexos durante la vigencia del mismo, deberé realizarse por escrito mediante la celebracién del convenio |~ ... " ..
correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado, « . o+
ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan
ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la
contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca.

. _,;'% jdo a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
o e T ,t 0y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:
IDURIA
EG Dmm ICAS . TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.
Y DESARROLLO eRBAW Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
Mpia 5‘;" u:t‘::'c eutlid e que se trate, “El Municipio” estaré facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y este
Deto. Tmezpez Ocx.  S€ obliga a realizarlos conforme a dichos precios.
2022-2024
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B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contraigege S%Rélﬂemré fadable
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en lqs‘ dé&tm:os y
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con_la im‘enom de ﬁ T3
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tal%’b’feﬁ'g‘&:-g o \1 ~ Al

. ; s . i " 3 n tista,
C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incigae: S‘iux’ :’;cs"“ i

anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercadoyo. ruxtepec Oox.
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base ~ 2022-202¢
para formular los precios originales de la propuesta de “E/ Contratista”, que estara obligado a

ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. 2

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “E Contratista a requerimiento de “El Municipio y dentro del plazo que ese seﬁale " ’ ':
sometera /

analisis

ertad # 1365 - C, Altos entes Setanan D1y
y Marlano Arista, Col. La Piragia, C.P. 68310, Tux, Oax

cps narbej@@gan som 2871063338

elg Ilmlento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
cago la solicitu§ para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Senlicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera
su representante ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntes ,
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el 4rea de Supervisién y Constructidn. -
que estaré ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que,A- /. e
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de maneramas =g i
enunciativa y no limitativa las siguientes: " JEBARRO ¢

A St e 7. . URBANO
I.  Supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

o
v de San Dune

‘—"“"Sl., Uy
0 w.m‘, =

II.  Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las | 35+ 2g0
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

lll.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

UR‘A Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
U"*s del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

‘ 0 e w0 Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realizar
Juan xscwfﬁhjos de supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,

TwaepeS documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacion

mmﬁ e los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.
9|18
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DECIMA PRIMERA RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecndas
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de foa:
las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder PEBY A ¢
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que pqr
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo

se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Ill de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es S Juan Bautiste

Tuxtepe

facultad de “El
ejecucion de los

Asimismg| en virtud de que “El Contratista” es el Gnico responsable de la ejecucién de los

trabajos, deber sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia
nige qgnstruccn , seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan @
el émfxto fede I estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno.. kis-

responsablll ddes y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo @

0.

UNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: \'

Baa & Asociados S A de CV
RAS CPS2004102x7

ercializadora y Prestadora de Se.’wcuos

0eaNires e o

uyo §gpusto se deberé contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
pminos y gondiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratfsta” no podréa hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con

apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
stado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida- Wrg
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

nicipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse efiftfalusepd.
fabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion. 2022-2024

85 - C, Altos entre Sebatian Ortiz
.LaPiragia, C.P. 68310, Tux, Dax
d@gmaill com. 2871063338

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no o

limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:
- Incendios;
- Terremotos;

Problemas Sociales;

Inundaciones;

Sabotajes;

huelgas declaradas;

Ciclones;

2 ~ Motines o disturbios;

{ 3 Catéastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
= Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

a L~

HEhi')URfA Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
. Prédip8afivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,

AL melativana la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
o, san weR@OARIAN las siguientes condiciones:

Deto. Tuxtigee, Qox ® Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
2022-2024 produjera.

10|15
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.....

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de mmediatm ﬁ, A
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectqg“o danos Q%E
DE H

personas o bienes de la otra parte. S Sowus 1tk
° Que la parte que sufra el caso fortuuto 0 fuerza mayor, acredite a satlsfaomén de'fa»offa' 55116\ 5,H I

de aplicar sancnon&s por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
ondnc:on&e |nd|cad en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
gnte contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de

8 =3
z S35m®
: 4o 223
g reportard individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sQ 38382
pnios el caso fortuito o fuerza mayor. i iacEus
' ASHYEEES

. . . . g <& ==
ento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, @‘ff $o :_zf_'
erdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estadq. § ; €
bajos en dicho momento. 0 {

que Puedan
2022 20

A CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si “El Contratista” estéd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdd, con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho prdgrama, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacién de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda. \

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de,los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ MquI bﬁi’i
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero dg’
meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que -SB s
encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion REBARROLL &
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. gy 1

dne; de San Jow
Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencionél"” w‘;;“"':,l
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no »>, .
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenios y
ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora,

hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de “E/ Municipio”, esto sin aplicar el
impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,

“El Municipio” podré exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones vy,

en su caso, la aplicacién de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por

Baa sas imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “E/ Municipio”
Af&%al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

v 3 g‘\lg En caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
'1 GlDUI-thables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “E/ Contratista”, procedera hacer
: ms las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, alin no

os, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias)
mturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

1uxtepec.
Dito. Tuxtapec, Qox
1115
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Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento muﬁe
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), ;cuyos :pagos 4
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley. i s derit S TR ;1,; A
e DE HASSITSA
DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO'. Y 5;53‘ 'H

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados,per san Jupf ¢
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensuﬁgh 7;3“ '
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
la suspension, siry modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara mediante el

acta circunstancigda de suspensién.

Altos entre Sebatan Ortiz
iragia, C.P. 68310, Tux, Oax

O
Y £ Para dles efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser S|gnado de recibido
n el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi co

¢ Contratista”,
> ista para la reanudacion de los trabajos.

rgsente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que ha
Rs causas que motivaron la suspensién temporal.

ua g cond
zlggiraf)aj

posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuaciéon de los trabajos, “El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince? YT
naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que 3
Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “El Municipio” no produzca contestacién a la solicitud de “El Contratista” dentro d P vt 1)5
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este ultimo. Wi e Som Jas

Haulista rugtaps

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “El Municipio” procedera a tomar posesion u.wse. o
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su ™
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a

devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los

trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

, B;.DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO
j = -f\TV Las partes convienen que “El Municipio” podréa rescindir administrativamente el presente contrato
2, @8 dbra publica si “E/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
procedlmlentos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

2 lDUR(R Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.
ismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general

y DESARROLLO Mo’““’m consentimiento.

w“ Sen Jua: n Boutista,
Tuxteped, e
Tuxtenod,
s 12|15
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',_,;;'o.

@ 35
ra® Za
En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuand 4 @mtls%)
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, IhtdrfeteH Qg tiside

los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios~Refacionades-delc (5 “
Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, dares Q- 10 W 5
equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no gumpla con las™ ., 40\

especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus g
trabajadores y demag prestaciones de carécter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicigr'*

perjuicio de “El Munitipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
los derechos deriv

términos del prese

dos del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los
e instrumento.

Las causalgs referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
pgra“‘EFMq{)icipi | ademés de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales confor
@ lo establetido ppr este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentgry.;
: ag de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la gﬁga

acy
a de Servicios
&V

0

0t ¥

dgra y Prestador

umplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas carg

&-Rsocrados S A de

8510000 08 &0 1203 3w

-
oA “€/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operaré de pleno derech
declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que[%

R

Bautista

#El- Municjpio” comunicara a “E/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
J5cyito dé aclierdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Qaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha

en due reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
caso,\las pruebas que estime pertinentes.

ranscurrido el término referido, “E/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubieralhecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles

siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del coni{aprii;j %
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados parg

A

hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia:As ~UBLIC 4f

de “El Municipio” crefa o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en pro ;};742_2

024

de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como"®”’ ’('" Lo
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizadoy. de Sen )

asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia“ < '~

de fedatario publico. o ved Y

“E| Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que “E/
Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos En los casos de rescision previstos en
forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa,
“El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y
Br que de forma precautoria se abstendré de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no
- tywidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
ek 4 ra efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, asi como lo
orin1iRiA relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “E/
0F GafA? iBuGentratista’.
Y DERFAGLLO URBA )
sid Son Jan BautBECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

r " H ” : g Rondondn? 2 H
m{"’:"’;”:w El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron

2we-cved  €ncomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los
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mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta requﬁ misma q Ry""" ’ ‘ w
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “El Municipit tara con e
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los befefidiatios y/o Y

organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega‘ s«=f@cepcidfrio- 50 an Bautisto,
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. i ~ oa. Dito. T Xfi’n; O

2.2
2 2082-22+

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar,/el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el pagoé

diante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro de{u 3o §§§
s importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de e .§§ 2
e mgutdos,,Los derethos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. ; <% e
La entr’ega fecepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por d goé §§ §§.§
os ocultos que/fenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momenta-de: g :_’
cﬁ ebrarse la en gga se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una v1gehela§ o 22 ¥
- i
\: DISCREPANCIAS: *é’ '

O

" jesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepanciass|
i!écter técnifo y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
gjgm&b va, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas

ULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué cohsiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion
y en un, término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comuin acuerdo a la mejor solucién
para las|\partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ninglin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades competentes. A

L% §

DECIMA NOVENA: LEGISLACION: ! RECCIOWDL

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de estev‘_i"_j‘,‘;;"; o
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,:...no
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del " 7 ., =
Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. i

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cadigo Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

-‘Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ello “E/
BpContratlsta" como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
4 nte&ente contrato, seré el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
igs ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
Sclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
: REGIDURfRn los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales

DE OBRAS PUU os a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ltima.

MNpic. %“PZQV%IMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:
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Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o
futuro o por cualquier otra causa.

presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
id de San Juan Bautista [Tuxtepec, Oaxaca: a los Veintiséis dias del mes de Mayo del 2023.

Lic. Irineo Mplina: ng t Ing. Rogelio Gém;getillo
Presidente Municipal’ Constitucional. Sindico Hacendario.

Testigos

REGIDURIA
Dra. Guadalupe Catdenas Ramirez
Regidora de Hagiendal y Salud.

C. Inocéngio Med ;1 m
Regigor de ObraS Publicas y

esarrollo UrbBRGIDURIA 5 Mpio. San Juan Bautista,
OBRAS P A R AT Tuxtepec,
DE PUBUCAS RONNE § _,&‘.QE‘ v Dtto. Tuxtepec, Oax.
Y DESARROLLO URBANO pre 2022-2024
Mpia. San Juan Boutista, . {}E;Lfé»'u
Deto, Turtepec, Oox ravo Grajales,
2022-202¢ Director de Obras Publicasy + ==

et ¥4
Desarrollo Urbaha, "~

Qh@‘;»ev. [ =S
Mo Jore

Los entre Sebatian Ortz

no Arista Col LaP ngl\l CF 68310 Tu, Oax
y
cor 28 063338

Valor

cps narbaja@gmal

Comercializadora y prestadora de Servicios
Narbaja & Asociados de S.A. de C.V.
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