i

Este documento es una versi-n p¥%blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comit® de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-AD/FAISMUN-031/2023.
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4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ~erom: *
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-031/2023.

Py

2)

umero y Nombre de la Obra: (053-2023)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LINDA VISTA.

\
[Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA [Distmo; (006) TUXTEPEC.

TUXTEPEC (COL. LINDA VISTA)

(Regién: (005) PAPALOAPAN.

[Municipio: (184) SA}J JUAN BAUTISTA

TUXTEPEC . J [Estado: (020) OAXACA.

|
onto del Contrafo: $756,184.01 (SETECIENTOS CINCUENTAY SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS
1I100‘M’No),l VA. IN UIDO.

nto del aﬁtICI (30%): $ 226,855.20 (DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTAY CINCO
S0S 20/100 MN ) AV.A. INCLUIDO.

;[ X Plazo'ﬂe

. TEODORA JACINTO MARTINEZ.

ecucion Fecha de Inicio
URALES 29 DE MAYO DE 2023.

ENTRE CALLE PLATAY CALLE {IT#
COL. EL PEDREGAL,

TREC. JAMT950111B
Federal de Causantes: JAMT950111BS8 Registro Patronal del I.M.S.S.:_

Registro del Padrén Municipal de Contratista: SJBT-PMC-049/2023.

mlente de Financiamiento: RAMO 33. FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA ®
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D‘STRITO
FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.

PROGRAMA: Urbanizacion.
Oficio Aprobacion Num.: FAISMUN/MSJIBT/20184/2023/053 .

Se elimina:
Registro
rocedimiento de Contratacion: Adjudicacion directa. Patronal del
I.M.S.S,
Fecha del Acta de Adjudicacion: 25 DE MAYO DE 2023. Firma del
Fecha de Firma de Contrato: 26 DE MAYO DE 2023. Contratista.

Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP

ﬁ Fecha: 19 DE ABRIL DE 2023.
s [l
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CONTRATO No. MSJBT-

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por. una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por.los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Goémez Castillo; “Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud S NW"M,
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y pors ¢4«

la otra parte la C. Teodora Jacinto Martinez a quien se le denominara “El contratista”, de conformldac%
con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E.C. L AR AC |I:0:N E:8

.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

Il 'y IV del articulo 115 de Ia constituciéon politica de los estados unidos mexicanos, elzoz; ;‘;;22 Ooax.

organica/municipal del estado de Oaxaca. '

LONIPOS 4, CCIONES
¥ 2 Qtle sdfiala como su domicilio para los fines y efectos de este cont
j Bautista/Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciud
)pec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

CALLE RUBI NUM. EXT. 360,
ENTRE CALLE PLATAY CALLE TITANIO,

autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los térmirfgldBl —

\ ... fraceiofies |y V, Articulo 68 fraccién |y articulo 71 fraccién | de la LEWE Ly
¥ Esl dd de Oaxaca. OAXACA, C.P. x (287)8

1HC i R.F.C. JAMTS50111B

ué’el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo al

Se elimina: Datos
de la INE,
Registro Patronal
del I.LM.S.S, clave
CURP, Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP

act@de Adjudicacion de fecha 25 de Mayo del 2023 y de conformidad con lo establecido en el
Krticulo 25 fracc. Ill de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y
de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oaxaca
para el ejercicio 2023.

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
\Ios recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Urbanizacién, priorizada por

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobamonqu?
FAISMUN/MSJBT/20184/2023/053 de fecha 19 de Abril del 2023.

r IEBARKROL

JRE

MRE ',‘.N Y \
“EL CONTRATISTA” DECLARA: s ( S

2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través de la C. Teodom"

7, - al, identificindose con la credencial de elector con fotografia _con nim. de clave:
T LA Estado Municipio il Seccion il No. de Credencial
e asi mismo, muestra su Capacidad Profesional con la
£GIDuRiA Cedula Profesional No. 8101443 del Responsable Técnico, el Ing. Arturo Hernandez

2{ﬂ@ue es una Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y cuenta

Jacinto Martinez, en su caracter de Persona Fisica, que tiene plena existencia y capac;dad

;{;cbonano

,’ ;;;_,‘_‘ﬁj}n los registros que se citan a continuacién los cuales se encuentran vigentes: Registro Federal

Dtta, :Lu J\ (
2022-2024

de Contribuyente: R.F.C.: JAMT950111BS8; Registro del I.M.S.S.: || IEGE Curr:
_ Registro del Padrén Municipal de Contratista: SJBT-PMC-049/2023.
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\pos ‘g,

CONTRATO No. MSJBT-20184-

Sin Q,'..‘. oo
2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil ‘u obfa“pésada,
Enajenacion de arena, grava, piedra, tierra y otros bienes muebles provenientes del-suelo,

Alquiler de maquinaria para construccion, mineria y actividades forestales.

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del ¢ &5
presente contrato. & ‘,»

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriver%;
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de las™
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo pracu%m

\mnnc,,
,{.

semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabaj
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones '
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social Y S/

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del 7,(8
Seguro So ial, como el Reglamento del Seguro Somal Obligatorio para Ios Trabajadores delta. hmei :

2.7. Que congce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Qhras Pubhcas y Servicios

demés sposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en |

art’c 32-D del Cdédigo Fiscal de la Federacién y de conformldad corSIENRIEBNB.
- N RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLIOAD@ELCZ?

,,,,,

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP

. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en la calle Rubi, No. 360 Col. El Pedregal, C.P. 68347, Tel:
221 6602106, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

.12 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisioén alguna en
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién |X del Articulo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

7 v ] e : £
el ﬁ%"mms PARTES” Declaran: SR,

2.13. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca.

2.14. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato ¥ rl m] wd
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi co o?ﬁd};{ e
que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato. oRRA & /pUBL

gautis

GH)URIR-1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que‘en gl
),gr;; PR ,P,.qderecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de este
/

* contrato.

! .'J"/} ges ”3@0 Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo 25
T:n:;g' f"‘"“‘“ Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

0. Turtepee, Qax
2022-2024
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conformldad del contemdo y alcance de las declaraciones anteriores, y conwenen_gLe ad
con las siguientes: s 0=

C LA U S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Construccién de guarniciones y
banquetas en la colonia Linda Vista ubicada en el Boulevard Vicente Guerrero de la localidad de, ANIDOS 4y
San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Linda Vista) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oa;ﬁg e
cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las pam 8¢ y
de: Metas: se realizaran trabajos de: 151.00 ml de construccién de guarnicién de 0.15x0.20x0.40 mts. g:

seccion f'c=200 kg/cm2 ; 230.85 m2 de banqueta de 0.10 mts de espesor f'c=150 kg/cm2y 41.19 m2
muro de contencion a base de tabicon.

Para lgg efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los tra&!os
hasta su tota)| terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas\/
anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanas ;«
~“_‘“ *desarrollo urpano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito Federal, Estatal y Mumug;al e o

A ‘en “gl lugar londe deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especmcacmnes,zng.g,.f..""""
catafogo prgsupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como
ane)s s forman parte integrante de este contrato.

Se elimina: _ ISEGUNDA’| MONTO DEL CONTRATO:

STad!

Firma del W E1 monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantiliad SEile

Contratista. TO | SIN $ 651,882.77 (Seiscientos cincuenta y un mil ocho ) g

Elndamento WVA®  { pesos 77/100 M.N.) _ : CALLE

Legal: Art 16%1.V.A $ 104,301.24 (Ciento cuatro mil trescientos un pesos'2&d

116 L-GTA.JP ‘MONTO $ 756,184.01 (Setecientos cincuenta y seis mil ciento ochﬁr)
TAL 01/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 29 de Mayo
de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 12 de Julio de 2023, de
conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “El
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo retrasen,
no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procedera la autorizaciéon de una
prorroga previa solicitud por escrito de “E/ Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”, con apego al
procedimiento establecido por la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “E/ Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias; y _

demas autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para la realizacién’ ara¥re
ﬁ de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada'
2derminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. OBRAL ) Y \

} vores

TA: ANTICIPO: ‘I R Ty’”
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de: ;% ity
2

S PUE}‘,Z?& 855.20 (Doscientos veintiséis mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 20/100 M. N )

RU {3 yHgAliu
Sﬁi‘u :c; pauiista, La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obliga a

nutepecutilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobante

Tusteps i
s 'Wespondlente.

4118



;'omo l4"d6cumentacion que acredite la procedencna de su pago dentrg, d

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP

Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada yr 20>

El importe del anticipo serd puesto a disposiciéon de “El Contratista” con antelac:én ﬁ.[gtf
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en i
plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia“del- antlmpé
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra. .en,1a; fecha
establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” en su

caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la Gltima estimacion de referencia. NP0 47,

565
St El Cntratlsta” no amomzo el anticipo en la fecha convenida por causas que le seam %(f"’

' Ide cdlidad (compactaciones de terracerias y ensayes a la compactati

autorizar la estimacién de que se trate, esto de conformidad con el articulo SQ.ﬁQ : Al OB RLE

Pulllicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacioh. L
estifpaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora. SAN JdAN BA

Para garantizar el pronto tramite de la liberacion de la obra, las péﬁ@% nglgmﬂ' QﬁQ
penltima estimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera
pagado en la Ultima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta de
entrega recepcion de la obra.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran.
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacion de =~ (¢
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondiente 'y de - “se
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
corporarse enla S|gu|ente estimacién para su cobro. f'~

& 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor.de, .

REGIDUR(AIndada esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y

"llr)A I
e

p{ii8eryicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

4141

J “El Contratista” sera el inico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con

San M- 4esqequ15|tos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o

|
|
|
mf.‘:fjf“qg su presentacién incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace
sa22-2024€ferencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

Qaxaca.

5|18




CONTRATO No. MSJBT-2018

Atc
Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconocerampaa.ef{ecﬁgtﬂl
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adiciongle teptes
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el-afigtie 66 de

la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada &51 :
.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al=
gontratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccion y control en i_o;

rocesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el a 10,
¥6 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Esta de &
Oaxaca. f

Mpio. S
Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de ogra[

gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma ’Gfml
se efectuara en cada una de las estimaciones.

siderar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la
Mp col cepto de|mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64y ©
ienda; en la celebracién de contratos de obra publica deberan

X16pec

sonas-fisicas, morales o unidades econdémicas obligadas al pago O"

Se elimina:
Firma del

Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP

pers 4
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejerdidid-Fi St 202 C i
impotfte debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno @elTEét BL. EL PEDREGAL,
UTISTATU
Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUA??Y:A 910TEs. (283
S Incumplimiento del programa. ‘j\"c‘ JAMT950111BS
ontratista.
Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“El Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a ‘
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantldadesm

URTED

pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que S8 Seannne smwes s
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Contratista”. El retraso en el pago dg_::n CHON Dt
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferiré en igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos ASRUBL K 5

7 JERA
circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del convenio {:

respectlvo no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a "E]?,j: .;m‘
” e
y ra[ Contratlsta 0

AWy e « Jege
27 Mse

% Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en

iso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
‘del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
GIDURI ise computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
ppefegtivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

HHOLLD URBARD No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E/ Contratista”

Mpig. san Juc Seéa¥ compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con

Tuxtepec, apterioridad.

Drto, Tuxtepzc,

2022-2024
6]15
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISM ,l 03]

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y pro(%ﬁ?dmo
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxa

y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, la§
siguientes garantias: iy

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del Ant|0|po que
le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Poliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” ap e

“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTIS

TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado’:

en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado.

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Denvadas[ﬁ[ HA A" A
presentg Contrato. e X

N\nﬂtu

UA

|
J

a de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, deberé ser entregada por “El Contratisteia@ san Ju Aaaumm
icipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente 7uxtedec,

autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA? Juxerec, 0o

#PEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto
agregado de las obras objeto de este contrato.

o, en los términos del pérrafo Il del articulo 64 de la Ley de
/,;.‘ Reldgionados del Estado de Oaxaca, prewamente a Ia recepccén

ras Publicas y Servicios

ATA

[ceoNareRa GBI ON E ¢
%e rtifiggtio A\ [

g 7 trabdjos por parte de “E/ Municipio”, sus responsabilidades derivadas qoRe g‘?n%;\mo.

cOL. EL EDRE.GAL

ATUXT
d| caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza,grtaltéde %
stitucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESAREGH dé
CIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor deR8% (di& or clento)

" =7 En
PAL ,por
'] ISt MU

Dtto. Tuxtep gy del monto total ejercido de la obra.
Se elimina: TAVA: AJUSTE DE COSTOS.
Firma del
Contratista. Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
Fundamento |este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de orden
Legal: Art. econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
116 LGTAIP [trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado.

REGIDURIA

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presente;
contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos'a
que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca'

onforme a lo siguiente:

@ ecremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.

S PUBLICAS Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la

a0LL0 qpq.,.,jmsma antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

ia San ,u,,m..-z.Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
Tuxtepe, exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa

omzﬁngf“ 92 originalmente pactado.
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Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento~o




GNIDOS A, | EI costq por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por é S/

CONTRATO No. MSIBT-20184<AD/FAISH

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados cbrf base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. : X |

IIl. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El Municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante

resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo; vy,
\\\Dnc Me

IV. Los ajustes de costos deberén ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentandg:“te &
estudio y oporte respectivo prevno al finiquito.

concedido. DE H

su proposmlon Mpio.

ni\impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Es

contratacion de’los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley dedgk
Rel§cionados del Estado de Oaxaca.

|

AN JORS 7, TEL
oA)S(ACA'C STeso’
Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estenpcgmprendldos en el
proyecto y programa, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP

. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.
A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion 'y este
se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible,

oo

Tuxtepec
Tuxtepec,
2022-2024

determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precnos yae Doo) e
establecidos en el contrato, proceder4a a determinar los nuevos con la intervencién de. ‘Ei Do
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. % Joge

. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que estard obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

|
|
. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo ‘
anterior “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale, |
Qax sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos ‘
andlisis en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio \

|
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que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios estableadoamb@q%y
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

+ vl Beastisie

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y‘&eberén
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES L

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de Iosg X
trabajos, en el sitio de realizaciéon de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara¥,
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo ;
relativo al cumplimiento de este contrato. “E/ Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, 0 en SR
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. DE H,?lf :

atuf q

su representante a

/ te el “El Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asunt&; ’“k?e; ec,
relacionados con

0s trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervisién y Construccion “x"f’g‘ Oay,
a en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que e
s, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indigdo, y de manera

itativa las siguientes: ? CONSTRUCCIONES
ision, vigilancia, control y revision de los trabajos; o J A M A R

dpertura a la bitacora, la cual quedaré bajo su resguardo, y por mediaLde BUB I Ma & XT. 360,

cciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el congratigta CALLE PLATAY CALLE TITANIO,
COL. EL PEDREGAL,

isar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la resigensrNdBALIIS Tde
e ~AXACA, C.P. 68347, TEL.
C. JAMT8501

. 7uoormUIW  Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido
<()ZZ ZU 4

Se elimina: V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
Firma del con la periodicidad que se establezca en el contrato

Contratista. Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
Fundamento 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Legal: Art. Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realizar
116 LGTAIP trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,

documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y-aprobacioi
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. (

Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los traba;osw
obj¢  de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
] 108 que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de
' parfes de dichos trabajos se efectlen a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su
REG{D cuenta y nesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
Liﬁ observancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
Pfﬂdjb\a@ efectiva la garantia sefialada en el punto Ill de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es
HOLLO d de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la

‘Z;g:n Wén de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

eg,

Tux ; : i 4

21,:4 3’%5,‘; @ax  Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Gnico responsable de la ejecucién de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia
de construccioén, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en
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Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP

CONTRATO No. MSJBT-2

el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sel'r‘ @Qlfgom las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran m-de» oEl
Contratista”. TAXtepus, a.

e

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en .,
ningln caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y oblugacnonea
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, qj’w
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con IQ§
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y c é%
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados d
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA/.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Mpio. San
El caso fortujto o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible @tto. 7ux ep': Dax

inevitable, que sin jculpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o 2022-2024

todas las obligacignes a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para

dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los gasos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de man iafi gﬁgmcclONEs
limitatiVa, fos sigflientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados gfael jntﬁ\ M A R

360,
CALLE RUBI NUM. E:TLLE TITANIO,

' TRE CALLE PLATAY
as Sociales; EN COL.ELPE
iones; SAN JUAN BAUTIS
; AXACA.
declaradas £.C. JAMTg

" Tust ~Motines o disturbios:
007 Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
reslvas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativé a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones: N

* Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se ~
produjera.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a lash /'
personas o bienes de la otra parte. i 9

IDURER

")t o)

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
gmon&e indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
‘pre\n§tas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de
ntrega de la obra.

Sauaiete,

Tuxteped,
Deto. Tuxicpec. Gox

2002-2024
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En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacio qu(aL las
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde hagar ot qLestado
que guardan los trabajos en dicho momento.

[2

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucioén de la obra “é
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona. Q&

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PE

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, dkz,
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara v
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos

trabajos, realm¢nte ejecutados es menor que el establecido en el programa de | n
rétendra éh total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multipligg
meses tranéc rridos desde la fecha programada para el inicio de las actividadesS 2
encuentren @afrasados, hasta |a de la revision, por lo tanto, mensualmente se ha Q,'“"i 'ﬂblﬂ EXT. 360,

beré cubfif fa “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe SkeNIdBAN

i€ o5 e la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que m@w@bstB
stes, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calentiaficde’
ento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin aplicar

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP

har al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativag- = =%
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “E/ Contratista”, procedera hacer Z’?r’ \
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no«
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias)

dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cguse
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos. ‘El.-
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

: DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Tuxtepec,

2022-2024

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
aus as debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensién,
e no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda

i
ijf 'ﬁ suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se realizara mediante el

f‘ ln‘ 3
PUBlagt®circunstanciada de suspension.
0LLD EBANG

io. San Juan pc.u*.s..z,

Dtta. Twaepec, Qax

1118




Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor unlcammmgﬁ,cnbua un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de relmcm.y..te.rmlngglgn de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato oot ae.

Para tales efectos “El municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de"T&tiBido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi comg dano
fecha prewsta para la reanudacién de los trabajos. 5 &4

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hiay-an
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. Y o2

Con apego a los requisitos prevustos en el Artlculo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servucms

la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origgm. abn /oy

otivo de la resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por IaTT*; i

a Funcion Pubhca o por resolucmn de autoridad judicial competente, o bien, no %’éazuz 202

perjuicio grave 3
contrato, con

por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la connnuamén*’d@‘ p_trabajos, “El
dra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terw Ak e
contrato, depdra solicitarla a “E/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro 3‘ Yy o j
fgulentes a la presentacuén del escrito respectivo, en caso de negativa, SerqiFVERIR

oio, el evento de que “El Municipio” no produzca contestacién a la solicitud de “E/ ngﬁafg&” W
e " Plazosefaladq, se tendréa por aceptada la peticion de este Gltimo. SAXACA, C.P. 68347, TEL.

2024 A vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “E/ Municipio” procederd<a~t6maA MESS
de \os trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en s

. cas®, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta
S_e elimina: circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a
Firma del devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
Contratista. procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
Fundamento [trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.
Legal: Art.
116 LGTAIP DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

Las partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato
de obra publica si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general
o por mutuo consentimiento.

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisién administrativa, cuando “E/ Contratvsta" =
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
tado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
ipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
cificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc) y sin que ello, a juicio
URIAle “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de los trabajos en
PUBUW'C'O de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
Fs, perechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los

u sdn s aa inos del presente instrumento.

Ridapec, pec, Qo Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
210221 uza Para “El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme
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:{ “de ‘Bl Contratl

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISM

N &L 4
(¥

a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fufta'é?ha;h'taf;ﬂl
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectivdslergarantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los dehﬁcm% WNOS 4

procedan. e Son sina -.-e..,@ '

Prnat b i

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pbno'd-osecha.y,, 0

sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedlmlen't'o *due se -
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicaréd a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente porf!
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estadb[= |
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha 7V
en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en sy, sof Ju
caso, las pruebas que estime pertinentes. Tt

Nia

Dtto.

~ =, )24

Transcurrido el término referido, “E/ Municipio”, considerando los argumepg pruebas que 2022 .
hubiera hecho valgr “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de | q bANeTRUCCIONE
siguientes a que ge produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” im! r \jie As M F\ »_1
penas convenidas. P

CALLE RUBI NUM. EXT. 369,
flue se comunique a ‘El Contratista” el inicio del procedimiento degigpRSIGAIAS PRAFRY CALLE 1iTARIO,

.hacerse cargo gel |nmueble y de Ias mstalacnones respectivas, levantando, con o sigAN mmm Tu>\’“ EPFC

asentén@ose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencaa
de feda;ano puplico.

unciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa,
Mun:c:plo “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y
& de=forma precautorla se abstendré de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no

debe a efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notifi cacuén de la

rescisjon. en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados, asi como lo
relativo a la recuperaciéon de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a ‘El
Contratista”.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron "
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los o
mismos y proceda a su recepcién fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “El Municipio” contara con un
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepciéon formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion

sgQrrespondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

oW

A e ;‘Y' A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las

“Partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en

\DUR

ntra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
Q’resultante

AQ P‘\)!u

Mpio- 5% e

Turh
WZOZ‘ )

an i o) Determinado el saldo total, “El Municipio” pondré a disposicion de “El Contratista” el pago

RS

n Jugh

Qgsraspondlente mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro de

nbs importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
;Gxﬁ?ibwdos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

13|15
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/ * | DECIMA NOVE

4™fas autoridades

rocedimjent
y '\'Stad\rééo

CONTRATO No. MSJIBT-20184-AL

La entrega recepcién de la obra no exime a “El/ Contratista” de la responsabiliﬂwhde{ectos 0
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo g€ el m,qmﬁ;o de
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cuatteadra yna vigencia
de doce meses. e o . ANN0E 47

mm T
O -
fkad = PO

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancia&@‘-
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera <
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas_,
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa enR*';'
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacidn = e
y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién Y S ,
para las partes. Mpio. SarjJuan Bautistc

Tyxtepec,
La resolucién a la que lleguen las partes, deberé constar por escrito, para lo cual se levantara la DﬁO-mgcﬁggf""‘“

minuta correspongliente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acpierdo. .

QMSIRUCCIONES

rfeM A R
CALLE RUBI NUM.

/ ENTRE CALLE PLATAY C
NA: LEGISLACION: COL. EL PED!

tes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de | B ¢
as y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los
y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relatl ?

aca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En el supliesto de que en el término establecido, los representantes de
ningun acuerdo gue ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para

- lias pa
onfrato a tod

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP

reclam@ciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y

contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta UGltima.

-—

R
e

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: kg
Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la

jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad

de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por

lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o
0 0 por cualquier otra causa.

A

El presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en

"y
4 EG\DQMnicipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a los Veintiséis dias del mes de Mayo del 2023.

£ QBRAS PUBLICAS
D DESARROLLO \IRBARD
110 Uro-
me.' g Juan Bauist
Twrzepfi Qs
Dtto, Tuxtep<? s
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-031/2023.

\WIDOS
BV : o

POR EL MUNICIP

(APAL

Lic. Irineo Molina Esginoza Ing. Rogp‘ Rﬁné’i’éasﬂllo b
Presidente- mclpajd nstitucional. Sindicg.}
20 2024 Suan ‘M-ul.
ne ';’-‘-:x‘n baa
R uq/

Testigos

K

C. Inocéndio Medin‘}a uzman.
Regidorde Obras Pﬂmwm

Desarrollo WHABRAS PURLICAS

Y DESARROLLOD URBANO

Mpio. Sanfu*r. Bautista

, \ 1
Dr Hfilio Bravo Grajales
ifecto Obras Publicas y
Desarrollo Urbano.

(%
Se elimina: Firma del

Dra. Guadalupe Gardenas Ramlrez A
Regidora de Hagiehda y Salud

Mpio. San Juan &
s

Dtto. Tuxtepec,
2022-2024

CONSTRUC\,: INE
Contratista. JAM 4
Fundamento Legal: Eng“ALLﬁggﬂyw EXT. 360,
Art. 116 LGTAIP COL. EL PEDR%?;LLF TITANIC,
“EL .C IBAUTISTA TU)\T:PE",

;\’/ S fae

C. Teodora Jacinto Martinez.
Persona Fisica.
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