Este documento es una versi-n p¥%blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comit® de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-IR/FAISMUN-032/2023.

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-032/2023.

4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA g N ”‘
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ’ l«)
L NUMERO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-032/2023.

(Nmero y Nombre de la Obra: {059-2023)
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA FRANCISCO |. MADERO.

iA
MDA

N

(Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA {Distrito: (006) TUXTEPEC. ‘
TUXTEPEC (COL. FRANCISCO |. MADERO) |
\ (Regién: (005) PAPALOAPAN. ;
(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA |
TUXTEPEC . EistadO' (020) OAXACA. ;
(Monto del Contrato: $1,320,560.17 (UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 17I1oo. |
[M.N) LV.A. INCLUIDO. % [

(Monto del anticipo (B0%): $ 396,168.05 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTAYY OCHO
(PESOS 05/100 M.N.) L.V.A.JINCLUIDO.

Plazo de Ejecugion Fecha de Inicio Fecha de Termino
75 DIXS NATURALES 12 DE JUNIO DE 2023. 25 DE AGOSTO DE 2023.

Co tatlsta LC JOSI ANTONIO MENDEZ HERNANDEZ.

BE’VD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA, No. 615, COL. SANTA CLARA, C.P 68314, CEL. 287
1346@4\5 N JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

@lente de anciamiento: RAMO 33. FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTU SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITQ . 0
FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023. Med tuaces

PROGRAMA: Drenaje y letrinas.
Oficio Aprobacion Num.: FAISMUN[MSJBT[20184[2023[059 ——

'ff’Lfecha 22 DE MAYO DE 2023. Se elimina: |
78 X m, e o, Registro
5'/’3 :*{?5 s "’fW’-""‘-* s -4‘3- —|Patronal del
9™ Throcedimiento de Contrataqlon, Invita?;nin restringida a cuando menos tres contratistas.  (l.LM.S.S,
. A Firma del
o(QBEAR PUBLICAS a del Acta deFallo: 30 DE MAYO DE 2023. Contratista.
OLLO[URBAN) rm# e Contrato: 02 DE JUNIO DE 2023. SRS
Boutisto, \ Legal: Art.
Dtto. Tuxtepec, Qox. 116 LGTAIP
2022-2024
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CONTRATO No. MSJIBT-20184-IR/FAISMUN-032/2023.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el

Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de

Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los CC. Lic.

Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de

Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud

y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas 3 Desarrollo Urbano respectivamente; y pore: "% w

la otra parte el L.c. José Antonio Méndez Hernandez a quien se le denominara “El contratista”, d@“ iy 48 v
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: ad W2

g *

D-E4C L A R"A C | O°°N E -3

.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

o~

vc
1.1- Que es una entidad de caracter ptblico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términoSade ¢
la fraccién Il y 1V del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos Dg; ‘
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley 2022202
organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que s¢fala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Jua
Bautistd Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bauti
Tuxtepdc, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que lalautoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del Artic
o 2fragciories |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Munici
Q“ ¥ Estadp e Oaxaca. CONS
} 14. Que qj resente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacién restringida a cuandg
A mengs tres contratistas de acuerdo al acta de Fallo de fecha 30 de Mayo del 2023 vy g
~._canfoymiiad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicia
PRAS rel os del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por e
slipuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2023.

Qs autista
g Que ara cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
S alllie et b@;,ugecursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
e elimina: Datos ortaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
de la INE, del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Drenaje y letrinas,
Registro Patronal |prio§zada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacmn 73

del I.M.S.S, clave |Nimapo: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/059 de fecha 22 de Mayo del 2023.
CURP, Firma del

“EL CONTRATISTA” DECLARA:

Contratista.

Fundamento _ o PRSI Py . ) BRAS PUB
Legal: Art. 116 Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a traves de el L.c. Joseqr=0.i
LGT AIP Antonio Méndez Hernandez, en su caracter de Persona Fisica, que tiene plena existengia ;"

lencial de elector con fotografia con nim. de claves:» 1ustese

Il seccion ] No. de Credericial "~ "

caﬁcndad IﬁalI identificandose cori :
' si mismo, muestra su Capacidad Profesional con la

Cedula Profesional No. 4259642 dekRespansable Técnico, el Arq. Bertin Hernandez Ruiz.

2.2. Que es una Persona F(snca de naviegalids #nexucana en pleno ejercicio de sus derechos y cuenta
con los registros qu uacién los cuales se encuentran vigentes: Registro Federal

317329; Registro del I.M.S.S..ﬂ Curp:
#dely Padron Municipal de Contratista: SIBT-PMC-
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-032/2023.

2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada,
Comercio al por mayor de otros materiales para la construccién, excepto de madera.

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
técnicas, econdémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendré en la realizacion de las <.,
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas «3“
semejantes; y como Empresano y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajosm
materia del contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

26. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley d@E( .
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores dQ &akp ),
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 y 1% S
del Regldmento mencionado.

OTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos estab
Aticulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxac

efencuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuest
${32-D del Codigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DEER
CION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE,

»PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
~ARTICUL® 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICI,gL,‘ DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

pttdq Tuxtepec
21 "Efué”ﬁ‘éra los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en el Blvd. Francisco Fernandez Arteaga, No. 615, Col.

Se elimina: Santa Clara, C.P. 68314, Cel: 287 134 6744, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

Firma del p 12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision alguna, eﬁ
Contratista. el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrate - \
Fundamento no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién 1X del Artlc'ufo 7; s,
Legal: Art 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. B u"\; v"‘x(,\. PP
116 LGTAIP P.13. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan B“éuustéuw Tron 'I'

Tuxtepec, Oaxaca. g u., '
93 an

2.14. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de™
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicion, asi como los
que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

“AMBAS PARTES” Declaran:
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;Ert el 1ugafﬂnde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos planos, especmcacféﬁgs

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-032/2023.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

C LA U S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Rehabilitacién de drenaje
sanitario en la colonia Francisco |. Madero ubicada en la calle Luis Moya (area de la fosa) de IQ@%
localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Francisco |. Madero) del Municipio de San Juah
Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabaJ&‘,
diversos insertos en las partidas de: Metas: se realizaran trabajos preliminares de demolicién de dif.

elementos estructurales, desmonte y desasolve del cause del arroyo, en area de fosa septaqa,
desasolve, limpieza, aplanados, impermeabilizacién; en obras de afectacion: 46.89 m3 de mur@)de;;
piedra, rellenos] firmes de concreto; 12.40 ml de tuberia de polietileno de alta densidad (pead) corrugady’ =

WNTRAC

i ’

Para los efectqs sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajo
su total terminfacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y ane
sefialados en|este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos hu
dgsamﬂlo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito Federal, Estatal y Muhicip

$ 1,138,413.94 (Un millén ciento treinta y ocho mil cuatroclentos trece pesos
94/100 M.N.)

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP

ersz $ 182,146.23 (Ciento ochenta y dos mil ciento cuarenta y seis pesos 23/100

z@, procedimiento establecido por la Ley de Obras Publlcas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Jlevarse a cabo Ios trabajos materia de!

M.N.)
MON $ 1,320,560.17 (Un millén trescientos veinte mil quinientos sesenta pesos
TOTAL 17/100 M.N.)
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: (§ { ;.3 (&

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 75 dias naturales, iniciando el dia 12 de Junio.
de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 25 de Agosto de 2023;’de/ L '...
conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por "E!}
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo retrasens e 2’3 ¥
no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comin acuerdo procedera la autorizacion de ﬁﬂﬂ"“ Tuxtepey
prérroga previa solicitud por escrito de “E/ Contratista” y_la evaluaciéon de “El Municipio”, con apego aL""" g

s yoe

TA: DISPONIBILIDAD DEL INML{EBLE YDOC‘%MENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a dlsposlctén; e “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de

'»ﬁr}nftat,o asi como los dictamenes, permisos, licencias, y
‘ldg; E/ Municipio” y que se requieran para la realizacion
*drorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada

&Qéﬁoonstar por escrito.
. "DAM'\

—p

_[1ee Benen,,

mas autoriz

4118




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-032/2023.

QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

$ 396,168.05 (Trescientos noventa y seis mil ciento sesenta y ocho pesos 05/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo serd puesto a disposicion de “E/ Contratista” con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipo

dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha o7¢: !

establecida originalmente.

El antigipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales| con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose ligpidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “El Municipio” en su -
caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Gltima estimacién de referencia.

Si “El
imputables o

ontratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
5i lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financierosyio.

de prorroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
?eéha en que $e pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

k\"‘ D

. gubrin\ por unidad de concepto de trabajo terminado, prewa verificacién de la obrfl fy/d
saforgtdad can el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expedwntmﬂm

POl s -..El Contratista” debera entregar al area de Supervision y Construccién de la Direccion de Obra

" 0s,PlKlicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacion que
acretlite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que

Se elimina: sera | ultimo dia habil de cada mes. Y el 4rea de Supervision y Construccion dentro de los ocho dias
Firma del habiles\siguientes a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se frate,

. esto de ¥onformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Contratista. Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas
Fundamento |y en la bitacora. g A"
Legal: Art. Pa éﬂ' 3 %

ra garantizar el pronto tramite de la liberacién de la obra, las partes convienen que\en.) s
116 LGTAIP pentltima estimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento Se{%
pagado en la ultima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” deberd presentar el actade “,, \G
entrega recepcién de la obra. A\W NO

ae
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se mcorporarér‘[‘)g,‘ sta 1OF*

7 Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
dias habiles contados a partir del'vencimiénto del plazo sefialado para la revision y conciliacion de
dichas diferencias para que se pueda proceder. a‘la autorizacién de la estimacién correspondiente y de
RiA no llegar a la conciliacién, quedara‘pendiente, y;sgv seguird conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
DE OB pugu(lqgorporarse enla sngunente estlmaciég pafa sﬂ oqbro

Mpla. "San Juan Bautigialos 20 (veinte)/dias naturales cont mmlr de que hayan sido autorizadas por el Supervisor de
mm’nl"‘“;“wObra, y que dsfactura correspondiente debidamente requisitada y

3119

E”" las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. e ‘““';n y

W -+




wIDOS
)
P ok

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-032/2023.

validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o
por su presentacién incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace
referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, serén por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catélogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de "™,

la Ley de Obrds Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos. ,§°'

7

£
“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizat *.

el pago de |a primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la:

normatividad dplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.-

Amortizacion proporcional del anticipo (30%)

Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada siny

I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubrag‘ g(! )
contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en los
procesos de ejecucién de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulero. 7
76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

'~

Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano d
ravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, mism
efectuara en cada una de las estimaciones.

‘2'2 2024
“Debera considerar la retenciéon del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecidac‘Bs'r

a; en la celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a la
personas, fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién a
momento\del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Hacien

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa. N

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones . /- = >
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a féer’.
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. NREELION D

NERAS PUBLY L%

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de * ’,;(“'::ﬂ' -
“El Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafgs« de San e
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagard™ """ """
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual.@ la establecida por la Ley de Ingresos de la o s
ederacion en los casos de prérroga para el-pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a

sRerarse cuando las partes tengan deﬁhfdoféf[jmbme a pagary se calcularan sobre las cantidades no

i\padadas y se computaran por dias natﬂmrés"degﬂg@ue sean determinadas y hasta la fecha en que se

pongan efectivamente las cantidade§ a dlspoelgp de “El Contratista”. El retraso en el pago de

/ GIDUS%stimaciones enquei “El Municipio”_,difemé;‘ 1'igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos,

Y DES

Tuxtepec,

Mpia 0,:1;?, gagqgtratista".
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-032/2023.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “E/ Municipio”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

WNINOS M,
SN

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimient\e%'&ff iy
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca‘

y demas dis osiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las

siguientes garantias:
F Péliza e Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del Anticipo que
le s@a otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente. DA

\

mento.

bliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista@ son /1§, ”"iuufisfa,
unicipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente '
ada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTAZ "

N C A
Vb 6liga de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contra

: I,t;lu icipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidam@nt®
0 a a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
C OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuest

Dtto 1 A ‘
2022 9% yalor agregado de las obras objeto de este contrato. |
ll. A8j mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios ?
clacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del
Se elimina: dsente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
Firma del con‘el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
Contratista trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
Fundamento vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista’.
Legal: Art. En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
116 LGTAIP por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por cie‘ﬂo)) y
del monto total ejercido de la obra. 1 ‘-3_ ”
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. ' ot b4 5
: -_:‘!.\:g,{\N;,:
-wmo de San J e
Syea 5 Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados-em:s: | 4
Fomg ”’"*ste contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden st
o oyl Beanomico no previstas en este contrate,.que determinen un aumento o reduccion de los costos de los

' f“: aun no ejecutados conforme al programa pagi%do.

& ‘
0 ned JURY, Ambas partes acuerdan que el procedimiqmoibara la revision y ajuste de costos para el presente
Oth Ay 4 contrato, sera por la reyision de cada.uno de los préciés para obtener el ajuste, apegandose a los términos a

y R0 ':BUCAaue se refiere el artje e Obras ‘"Eﬁﬁﬁ'cas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
i £, . L’f?&w('ponfonne a lo sigyi 7, iy
Oty peto, it 3
(¢
22 o A 7018
NJA



CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-032/2023.

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
origipalmente pactado.

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en los
os del banco de México o el indice que determine la secretaria. R g 1
. <El aJute de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las esﬂmacnoai9 :
spondientes, debera cubrirse por parte de “El Municipio”, a solicitud de “El Contratlsta?
ardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocafite

elya por escrito el aumento o reduccion respeciivo; vy,

;fes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando ei
y. soporte respectivo previo al finiquito. DE

B¢ aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de mdlrectos y gy
durante el ejercicio del presente contrato. o g ‘,“/ ~

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se considerara
trabajos extkaordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El M
para el pago de los mismos.

Se elimina: NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. CONSY
Firma del PR e : L B
Contratista. ‘El Mumc;plq y EI Cont_ratlsta convienen que cualqme_r modlﬁcaC|on a este c_ontrato 0 asu
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del conveni
Fundamento correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado,
Legal: Art. ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan
116 LGTAIP |ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la
contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.
Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en P{ 3
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a caBOv :
se procedera de la siguiente forma: - i
‘.t SARROUNG
ﬁw * |. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS. apeDRBANO

9 4 A Bautista 1uxtaDe
= @’é‘& %g A. Si existen conceptos y precios.unitarios estlpulados en el contrato que sean aplicables a los trabajosw uamee. o

2022-

de que se trate, “El Mdﬁec 16” estara facultado para ordenar a “E/ Contratista” su ejecucion y este ™ ¢

|
|
g se obliga a reallzarlom forme a dlChOS precios.
URIA g
|

g PUBLICASB. Si j Lf exnstleron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
Y ESAPBOL-Q URBANO inar los nuevos GCIOS con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya

San Juan Bautista
Tuxtepet
Dito. Tintepec, 2%

: o 8115




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-032/2023.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “E/ Contratista”, que estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
someterd a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos
andlisis en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio
que se hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “E/ Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “E/ Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obrg;\“

publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habilgs*
siguiente a su celebracion. % )
!

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“E| Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de los .
trabajos, enel sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominarq}‘;_‘f
Residente d& Obra, el cual deberé tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
plimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
ithd para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

vicipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publica
acionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que
su representante ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los a
relaciendddg eqn los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el érea de Supervision y Con

guesestara -ak da en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamient
teridraentre - jofras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de

U

mpio- P

L AR 5 . CONST
i6n, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

‘ ar"ép ura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar |

A\ \ mstmng es pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

Se elimina: \ i b
Firma del Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
Contratista. "gpiiiebs
Eundl""rzento IV. Veficar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido
egal: Art. .
11% LGTAIP V. Regis¥o en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra

con la periodicidad que se establezca en el contrato.

Y todas las demés que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113y
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

o ‘ Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para rea}w ‘
= frabajos de supervision, vigilancia, control.y revisién, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades;:«cin Dt
Sy wU'decumentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacion -
ftrabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. R

UR

Rt

4
1 s

Las partes conviefieffque la bitacora de la obra, formara parte de este contrato. iy
: T P N mo tuadee. e
UBECIMA PRIMERA:RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA i

“El Contratista” se -a'que los materiales y equipo que se tilicen o instalen en los trabajos
o, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
liesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de

0|15
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CONTRATO No. MSIBT-20184-IR/FAISMUN-032/2023.

las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccién de “E/ Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es
facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia
de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en
el &mbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las .w0os
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de Bk
Contratista’. % W

.(?i
DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: B =
En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder §ﬁ

ninglin caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligacio

derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados,en, .
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los * ™
términos y condiciones que se establezcan para tal fin. Mpio. 3 %

uApte :
s onec, O
Tupteps

“E| Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y coP'*
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

2022-202#

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

mplimiento de conformidad con el Contrato.
re los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas

‘A\p(ﬂ
E!wa los SIgwentes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

\ v} ndaciones;
otajes;
{ m*ﬁuelgas g

N2 Ciclones;

[

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus: =+ r0.1 &
ctivas obligaciones, quedara liberado de mesponsabllldad consecuente con dicho incumplimiento,*{¢% N

dtiva a la mdemmzacnén de los dafios.y qumos causados a la otra parte, siempre que en tal evento,s.amu TuRtEPe

MO Tuaine. e

) .,:.‘ h N 7] b, Fo
¢ Que la parte que su fnﬁw& o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se

produjera.

gsAPROLLD UQBMJO e Que la pe e b} caso 'forﬁ‘nto o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
Y i ’ntos tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las

Se elimina: Firma
del Contratista.
Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP

10|15
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e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comun acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus

respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.
\N\ﬂﬁi Ate

partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantaré acta circunstanciada donde haga constar el esta

0
En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, Ig
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra:
que puedan originar las condiciones climatol6gicas normales de la zona. D!

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA Mph.
A fin de verificar si “El Contratista” esté ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de 7u:

‘ gcumdos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos ue se

r}atrasados hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion
wque corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Se elimina:
Contratista.

Legal: Art. en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada, no se tomaréan en cuenta las demoras motivadas por
116 LGTAIP |causas imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “E/ Munlclp

Firma del ;] steR@f valor agregado

Fundamento | «£/ Municipiokpodré exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,

hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Serwcws
MeRelacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas < ~.z,
3 WAplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratist "v*fmacqera hacer oU g

7 efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de traba ec _ i" e J
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondlente lo que se efectuara en ios‘SO (d;é's)'“
UR%AEL naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. A ‘ "“‘* - <

o&;&ﬁﬁgp{kﬂenm cause
58); éuyos pagos ‘El

s y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo ds

PS}\\? ‘ Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que
B"%%ntratlsta" estara obligado a realizarlos en términos de ley.

om;gf;‘ 024DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINAGION ANTICI.‘VDA,QEQ?" T
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“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato

Para tales efectos “El municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la..«
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. St

a

R =
SN

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayf,
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
ados del Estado de Oaxaca el Mumcnplo” podra dar por terminado antncupadamente el contrato

perjuicid|grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origensab. son/for Heuisia

contratoy con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por |
5 Secretar,de la Funcion Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no

posmle de ermmar la temporalldad de la suspension.

: podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién antici
vera solicitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los qui
lientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesari
enga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

leventode yue “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro de
329" %ﬁﬁ‘ado se tendra por aceptada la peticién de este Gltimo.

comunicada la terminacion anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar posesi

Se elimina: de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en s
Fi del ; caso, procader a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, act
Irma de circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Confratista” a

Contratista. |devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
Fundamento |procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
Legal: Art. trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

116 LGTAIP

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

de obra publica si “E/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientas;; s XBDE-

Las partes convienen que “El Municipio” podréa rescindir administrativamente el presente contlato

Ol R

HRE( [:"'Jh D¢

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Est
Zjb de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

/3!
) ,u

FUBI L ¥ ]
si mismo, podré dar por terminado.anticipadamente el presente contrato por razones de interés generaé BARROLLLG

por mutuo consentimi nto, wi g URBANQ

“™o de San J 2w

4 En relacién con lo a rﬁ%,“&'l MUnICIplo”determlnara la rescision administrativa, cuando “E/ Contratl,sté““‘ e

70 bﬂf no inicie los trabajos; eftla fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno def,,,m,," &
: PUBUCA$ supuestos prev% en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Y DEBARROLLO “,‘p,qiﬁptado de Oaxaca r\cumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o

Mpia Seg Juan aau:.s@qmpo de construcci # ﬂa repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las

i én o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus

202.;-2924 trabajadores # demas prééta‘ ,les de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicio
= REQ
- 12|18
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de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de los trabajos en
perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los
términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicaciéon de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia

Se elimina: otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que
Firma del . i g
Contratista Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
Fundam ent.o sin\necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que seﬁ\m‘“m Mgy,
Legal: Art estdblece en el parrafo siguiente. 5} V)
116 L.GTA'\IP “El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por;'

escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado. -

de Odxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha
b reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
: pruebas que estime pertinentes.

qpscurndo el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas ﬂ

echo valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habile ‘

aque se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de Iamozo pec, Oax
774

‘z ke

oo de B trat/sta” acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, a
7é’§fat§eer un plazo de diez dias naturales para la recuperamon del anticipo aun no amof

..«i'El Coniratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales)
. ;r. ““eontados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “E

" Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de rescision previstos e

forma enunciativa y no limitativa en esta cladusula relativa a sanciones por incumplimiento del programa,
~“El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y

-que‘de forma precautorla se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no
s ‘Jﬁqwdados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
b ra efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la
jsion. en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo
atlvo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El
ontratista’”.

.
A, Oee
702 hrone

o Z‘i!h DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: e

i T “El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusiéon de los trabajos que le fuecogxﬁ,“ o7 ,‘l’

JH 56 i ncomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de |Oa‘>wa~«.
ismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma q(]§lm: ”J:m‘ :;

\
serviré para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; postenor a ello “El Municipio” contara COnMIN (uamee. s ;
DE 08 F‘U lazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o™ imas

YD-HRO” 0 U8 rganismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion

BAN Mlcorrespondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad
Wl San jugn 0n Bautistq, P 4 y P ’

Dtta m::w A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
2022-%3% partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haréan constar los créditos a favor o en
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contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondra a disposicién de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacioén respectiva, o bien solicitara el reintegro de

los importes resultantes; debiendo, en forma simultdanea, levantar el acta administrativa que de por

Eﬁrre]grgler}a extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Contratista. La entrega recepcion de la obra no exime a “El Coniratista” de la responsabilidad por defectos os‘-«\m(kfﬁf\b

Fundamento vicios OCUtos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento dg> ¢4 . )
celebrarsel la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendréa una vigencia ¢ 2

Legal: Art. de doce mieses. {

116 LGTAIP ¥

DECIMA QCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caractef técnico y administrativo, sobre los aspectos que més adelante se sefialan de manera
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
LAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresaMé'ﬁ'
”para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion.. Tiktepec
Yino no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solu 2022-2°

'n“elosgp esto de que en el término establecido, los representantes de las partes no dlegusm
mngzq) ’2"‘916’0 que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridg

“Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de la obra objeto de esfe

2 “"““fgq}trato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos;
3 " procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
J R ‘Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

% . " En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
L

177 Cdbdigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.
= e
ig mjQVIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

f2p- Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ello. ‘SEI; W3 | 22X

o ratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del:
Stre. h:;_:g;gsente contrato, sera el Ginico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales-y~~>=5.*
~*.50-demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas lds’* ,‘;{f.’; 8 b‘ 5,

reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “E/ Municipio”, en relaciénw je San Juse

con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derivey‘"f:“':i“'j

oo Z Iv- . sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “E/ Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales” o sess
s _y\¥¥eontados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta tltima.

0t Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
OF OBR% pUBLICHSTisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
foAnROLLD |nande Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por

Tuxteped
Dito, Tuxtepes
2022-2024

k. San Juan seutiletanto “E/ Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o

futuro o por cualquier otra causa.

Qax

14|15
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El presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a los Dos dias del mes de Junio del 2023.

3 POR EL MUNICIPIO
Xl JUAN BAUTISTA TUXTEPE

= Testigos

Dra. Guadalupe Candenas Ramirez '\ D/
Regidora de Haclenda y Salud.! 1/}

S :
C. Inocéngio Medimm

Desarrolig, l.lRB'!-‘,"; ,

Mpia San Juan Boutists,
r -

uteped,
Otto. N 2¢, Gax
202%-dUie

Dr. Emilio Bravo c}ﬂ ré‘?g‘
Diry%bras B&blmas’«.§ ) yon
Desarrollo Urpand:" it SO

(waDe, -

o J64

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP
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