Este documento es una versi-n p%blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el

4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA e
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-033/2023.

e

(Namero y Nombre de la Obra: (013-2023)

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES.

L NII)(:)‘\"’:(./
(Localidad: (0273) LOS REYES (AMPLIACION {Distrito: (006) TUXTEPEC. J

SANTA URSULA). f
- (Regién: (005) PAPALOAPAN. } Ly &Y
(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA T ’ ' A
TUXTEPEC. [Estado: (020) OAXACA 45
- ) &Y JA
(Monto del Contrato: $ 605,967.08 (SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTAY SIETE PESOS 08/100 "pio . & \
IJI.N.) .V.A. INCLUIDO. | 7(1,3 Witisp,
o e \203("_ 2(};“ ‘f)ax,
Monto del anticipo (30%): $ 181,790.12 (CIENTO OCHENTAY UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 12/100 i

IJ.N.) .V.A. INCLUIDO.

k.

Plazo de Hjecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino )
: 45 DIAS NATURALES 12 DE JUNIO DE 2023. 26 DE JULIO DE 2023.

o,

~

Contratista: |

G. JULIO ACASTENCO RODRIGUEZ.

Se elimina: de Causantes: AARJ971215DT6. Registro Patronal del |.M.S.S.:_
Registro
Patronal del Registro del Padrén_Municipal de Contratista: SJBT-PMC-023/2023. / , '?5
I.M.S.S, N2 & 24 §
Firmadel |~ s = v;:
Contratista Fuente\ de Financiamiento: RAMO 33. FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA LA
Fundament.o INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

FEDERAL, {FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.
Legal: Art.
116 LGTAIP |PROGRAMA: Agua Potable.

= Oficio Aprobacion Num.: FAISMUN/MSJIBT/20184/2023/013 .

Fecha del Acta de Adjudicacion: 31 DE MAYO DE 2023.
Fecha de Firma de Contrato: 02 DE JUNIO DE 2023.

\
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CONTRATO No. MSJBT-20184-

sinDICO |

- . - . : SACENDARIO ‘
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, Jeor ypa_pa
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec, del o de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por m Tic.
Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gomez Castillo Presidente Municipal Constitucional, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por .~
la otra parte el Ing. Julio Acastenco Rodriguez, persona fisica a quien se le denominara “El &
contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: ‘g y
L

D8 C L AR A C ([ O N-E B

l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA: s
Plo. Sc
1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y, - /
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de 342,05,
la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley

ica municipal del estado de Oaxaca.

1D

. ‘1“.3&;Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracdiones |y V, Articulo 68 fraccién | y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del
o de Oaxaca.

lo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxacay
formidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oaxaca
a| ejercicio 2023.

Ccn

lax ° . . g.g i85
Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con

Se elimina: Datos
de la INE, Firma
del Contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP

los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
portaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
| Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Agua Potable priorizada por

el' Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion NUmero:

FAISMUN/MSJBT/20184/2023/013 de fecha 31 de Marzo del 2023. -~

11"y

LA™
“EL CONTRATISTA” DECLARA:

T

o '*Jclave:

Acastenco Rodriguez, en su caracter de persona fisica, que tiene plena existencig-"y.
% capacidad legal, identificandose con la credencial de elector con fotografia con NUM 8 wrcase

BN scccon MMM @ No. de  Credencial~

asi mismo, muestra su Capacidad Profesional con la

.
. Cedula Profesional No. 2832030 del Responsable Técnico, el Ing. Héctor Hernandez

AS PUBLLAAleman.

2|15

.. 2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través de el Ing. Julio’,, ..

1e Sar »
ta tuxteps ‘



con los registros que se citan a continuacion los cuales se encuentran vigentes: Registro Federal de
Contribuyente: R.F.C.: AARJ971215DT6; Registro del I.M.S.S.: Curp:
— Registro del Padrén de Contratista Municipal: SJIBT-PMC-023/2023.

2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada, _ . “

Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistasspz
Se elimina: Construccion de vivienda un unifamiliar, Instalaciones eléctricas en construcciofy,
Registro Patronal Instalaciones hidrosanitarias y de gas en construcciones, Otros trabajos especializados para

la construccion. 9
del LM.S.S, clave e A
CURP. Firma del Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condicioneg

Contratista. técnicas, econdémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto 8

presente contrato. %!
Fundamento : : e L Y
Legal: Art. 116 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le den\‘?‘%_ S}
LGT A'IP ’ de la suscripcién del presente instrumento, no utilizard ni mantendrd en la realizacion de las rudpe

mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevard a cabo practica@ﬁﬂ‘é’;;_}:

7

semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro [Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Constryccién por Qbra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14
lamento mencionado.

inoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
ionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
3| disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos
rticulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

¢ encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
ESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE

ROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir-teda, /.
lase de notificaciones, ubicado en la Calle Oaxaca No. 709, Col. Grajales, c.p. 68373, (Cel¥
87 88 32329, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. ”‘;_,’;"{:f_ e

2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién algund ef”, o
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacion del presente contratQy; . . . 5
i no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Artfeuto’s 52
£+ % 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. e fking
}E2.13

211,

. Que se encuentra inscrito en el padréon de contratistas del Municipio de San Juan Bautista_
Tuxtepec, Oaxaca.

2.14. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de

2022-2024 3115

DE OBRYS PUBLICAS  considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi como los
Y OLLO URBANO que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato. 1
Mpia. San Juan Bautista,
Tuxtepec, |- “AMBAS PARTES” Declaran:
Deta. Tuxtepec, Qax |
\



CONTRATO No. MSJBT-2084 ‘;;,»},
O\d‘
R 4?"\": 'co
S EMDA
3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisas, que efpes
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de- aste.
contrato.
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 25
Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

"
/FAISMUNUQQO I

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expres
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad:
con las siguientes:

E LA U % U Lk B
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Ampliacién de red de ag%
entubada en la localidad de Los Reyes ubicada en la calle s/nombre de la localidad de Los Reyes
(Ampliacién Santa Ursula) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividadeS ol trs
que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: se
realizaran trabajos de ampliacién de red de agua entubada con tuberia de pvc hidraulico rd-26 en 539.60

ax.

— mlde 75 mm (3" @)y se revestiran 2,067.60 m2.
Se elimina:
Firma d_el Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos
Contratista. hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
Fundamento anexos sefralados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos,
Legal: Art. desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal
116 LGTAIP |ep el luggr donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones,

catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como
anexos foman parte integrante de este contrato.
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

N ey, El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
3 MONTO| SIN | $ 522,385.41 (Quinientos veintidés mil trescientos ochenta y cinco pesos
.V.A. 41/100 M.N.)
16% 1.V} $ 83,581.67 (Ochenta y tres mil quinientos ochenta y un pesos 67/100 M.N.)
MONT \ $ 605,967.08 (Seiscientos cinco mil novecientos sesenta y siete pesos 08/100
TOT, M.N.)

\C\sLAzo DE EJECUCION:

"s'“E| Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 12 de Junio
e 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 26 de Julio de 2023, de [
ormidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados poy | ‘fEJA 1
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo retra§e

no ¥nputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procedera la autorizacion de una\ PUBL
prémpga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio”, con apego- al & LA
procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,;' i ;',"!i Jme

istist KR
‘@.QUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: o ;;;; 5
o “El Municipio” se obllga a poner a disposicién de “EI Contratista” el 0 los inmuebles en que han de

Mpia. Sah luan Bautistq,
Tuxtepe,

Otta, Tintepec, Qoy.
2022-2024
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Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP

CONTRATO No. MSJBT-20184-AR/F AISMUK:033/2023
‘ .\ :‘9"{9

'11DICO
QUINTA: ANTICIPO: 112 ARPO

El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad dé. ="

. e

$ 181,790.12 (Ciento ochenta y un mil setecientos noventa pesos 12/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obliga a .
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y deberd expedir el comprobantes, Y
correspondiente. Sod

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “E/ Contratista” con antelacion a la fecrfg"“
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual.
plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipo _
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deberé iniciar la obra en la fechg_"’-} .
establecida originalmente. DEJ

El anticipo deberd ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones s ;T
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados preserﬁ@',o " fuxtepec,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” en satto. Tu
caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la Gltima estimacion de referencia. 5

Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que

Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacién que

4 procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que
Jiimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccién dentro de los ocho dias
siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate,
nformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del

Jax

entlitima estimacién se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera
pagado en la ultima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta de
enfyega recepcioén de la obra. -

A : s ; \§ VBT D
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se lncorporarar’l B thim e Smneg

las siyuientes estimaciones para que “E/ Municipio” inicie su tramite de pago. »w: CHON D

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran SA=mo.(

dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacion dé"gi’@;“f’», &

dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacion de la estimacion correspondiente y'det= UK taer

4 »J\L;pjmo llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuer 0 ’e',,‘;‘,";j‘ Se

L3k
nE HBRAS P

Jﬁug{:grporarse en la siguiente estimacién para su cobro.

Esf.p,,t‘.ouﬁ URBAND “Ef Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
Miﬂ San Juan Bogtds 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor de

Tuxtepes @ra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y

e 2022-2026
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD

siNDICO
HACENDARIC |
validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Il de la Ley de.Qhbias.Rliblicas vy
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Setapes.

e 2-‘ ®o-
“El Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago dﬁ'rﬁ'pla con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omision de alguno de éstos o
por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace
referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del: NI
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos.
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 dp
la Ley de Obras Rblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.  *

“El Contrgtista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realiz}?g_
e
| =J &

el pago de la|primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas erz '
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes: - i~
YS

Amortizacion proporcional del anticipo (30%) e sl
Mpio. San Juon autistqg

Be retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sjn 7xtepe

V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran a‘i‘zég‘% ;o‘“‘

ontratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en los
procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo
6 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Daxaca.

n 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
qravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma que

. oax sk efectuara en cada una de las estimaciones.
2024

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en la celebracion de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las
personag fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP

momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor

del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de |
“El Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo:.. -2
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara .
astos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la

R A

5ARRO.

eracién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a 7' o
igenherarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades now: . de ‘3;;‘
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se':'"‘:“:‘;;‘, o

RE \RiApongan efectivamente las cantidades a disposicion de “E/ Contratista”. El retraso en el pago'de' e 2004
DE Ri Jéﬁimaciones en que incurra “El Municipio” difeﬁré en igual plazo la fecha dp terminacion de los trabajo_s,
YD “n!tﬁgﬁ unstancia que debera f‘ormaliz_ars_e,' previa solicitud de “El Coptratlsta", a tra\{és del conveglo |
Mpia fan ﬁ::»;a&t Spectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “E/ |
Siktepec, Chntratista”
Tuxtepec, Qox.
2022-2024
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISM

HNDICO

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” deberda reintegrar las cantidaﬂé‘}m
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en'éTcmﬁseaf
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos-fiseales, y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que"'s',?"ﬁéngan
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E/ Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con 00, |
anterioridad. S % |

< ¢ - Z,
S -
2 |

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos |
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, - -
y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las -
siguientes garantias: RE
I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucion del Anticipo E‘ue ,
le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente! =

Se elimina: instrumento. Mpio. San Ju)

Tuxte)

Firma del La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista”rato. Tuxtqpec. ©Gax
Contratista. “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente 2022-2024
Fundamento autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA

Legal: Art. 116 TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado

LGT A'IP : en ¢l primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado.

Il. Pdlizd de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del
presente Contrato.

La[Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, deberé ser entregada por “El Contratista” a
“Ef Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto
al yalor agregado de las obras objeto de este contrato.

S S

ismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Rdlacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del
prasente contrato, “El Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
abbajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,

En &l caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento)

f.e

del monto total ejercido de la obra. N o
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. ;’ ;
“ JESBARROD: , ,f_'\
URBANO
meh Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados Bio de (P

\Zeste contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orggfy "€ 'vxtepes

v fwantoe, On

e ”‘“?1‘ igonomico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de l0S e se:s

“trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado.

RiA Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presente
DEO 'IBUC‘gentrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a
Y 0LLO URB: e se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,

Mplo./ San Juan Boutisty nforme a lo siguiente:
Ructepe,

Drto, Nuxtepec, Qax
2022-2024 7|18
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s'~c D‘CG
Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producidg eFﬁme [0}

decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecu

al

programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atrdso Jro-imputable al

contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la

misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos o
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa:

originalmente pactado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los

relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimacionges:
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, ay < ¢\ f\
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocap;g_ P =

resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

Tucrey <
0. Tuxtdpec. Oayx.

Dt
IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “E/ Contratista”, presentando el 2027.pg5.

El aj

estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

utilidad origjnal durante el ejercicio del presente contrato.

R

trabajos ¢
parasel p:

4", en su proposicion.

te se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo
concedido.

sto por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/

e existir conceptos no considerados dentro del catéalogo respectivo, se consideraran como
traordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El Municipio”

Ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la
ontratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
lacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el

proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

o

BLICAS

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

= i A
= 53;9’*@\ Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos

de que se trate, “E/ Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y este

se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

, ‘.».,>| 0 URBANB. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se consideraré factible

Mpio, /San Juan Bautista, determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya

establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “El

Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

818
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C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma estable S=iNGIS0S
anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigmwdo
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirviérori‘de base
para formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista’, que estard obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. G

LML Asp

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el pérrafb
anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese senate’
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos
andlisis en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio®
que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contratofy;-
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales. DE ) A

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberany &A1
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de Qg son

publica mediante convenios, se daréd conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles 7 :
siguiente a su celebracion. e, 2%;;;:““

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el gitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Qbra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumglimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El munjcipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servncnos Relagionados del Estado de Oaxaca desngnara por escnto a un Supervisor de Obra que sera

n los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervision y Construccion
ada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que

LA FORTALEZA

usi= instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

Se elimina: Firma [\;Ul”" Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las

del Contratista. apruebe;
Fundamento V. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

L : Art. \J LR
LeGgTe}AI‘IQ AL V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de la obrg 7"\ "%
con la periodicidad que se establezca en el contrato MR \S PUBLIC A8
Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 yi e w'f \o
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas ;*‘:: e i

= Asimismo, convienen que en caso de que “E/ Municipio” contrate a un tercero para reaf&ar“*: AtBLp. (Do
rabajos de supervision, wgnlanma control y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades, P
ycumentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacion

los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato.

CIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“E| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
x Gaxinsumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de

9|15
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SiNDICO
ACENDARIO
las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a respeader.RoL.su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjui por

inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en-euyo <aso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es

facultad de “E! Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la """/,
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion. gy

73
N T
i wy A fing®
9 N

Asimismo, en virtud de que “El Confratista” es el Unico responsable de la ejecucién de 105‘5

trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia

de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan enp;

el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. I?I,
Y

responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de °
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: o B O

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
ningun caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto sg debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista”jno podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los reqtiisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxgaca.

NDECIMA TERGERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El.caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que fsin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
ciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
nto de conformidad con el Contrato.

casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, més no
iguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

LA FORTAL

Sabotajes;

uelgas declaradas;

iclones;

otines o disturbios;

Catéstrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

™ B~ Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus ~-f‘~,‘,7~;:f,. ;
=¥ ivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
2% Jelativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se

cumplan las siguientes condiciones:

zBUF,Q e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
S PUBLICAS  produjera.

HOLLO URBANDe  Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
Smaf: Bautista.  adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las
Dtto. m:;‘: P personas o bienes de la otra parte.

2022-2024
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3MDICO
'ACEMDARIO
e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de. la otsa-paite
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso ftuite? fuerza
mayor. LIS LT

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendré de exigir indemnizacion alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen Ias@e“‘“““”‘ ",
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales’ €

Se elimina: previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comin acuerdo nueva fecha

Firma del entrega de la obra. )

Contratista. Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdémicas que produzcan en sus

Fundamento | espectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. DE HAG

Legal: Art. E

116 LGTAIP En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las’ 5
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantaré acta circunstanciada donde haga constar el est386 S‘;L’
que guardan los trabajos en dicho momento. Dtto. Tu

202212024
No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra

que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con[el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
periédicamenfe el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
\N,mdjgho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procederé a la evaluacion de los
dafios causadlos y deducira el costo del pago que corresponda.

o consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos reajmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”
retendra eny{otal el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el numero de
dcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se
atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o

'ebgré cubrik a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no

, 'djecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenios y

impuesto al valor agregado. | Uf

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anterioregfnz,
“El Municipio” podré exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones-y; > P
en su caso, la aplicacién de la sanci6n estipulada, no se tomaréan en cuenta las demoras motivadas por f“,,i’:é %
causas imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “E/ Municipio? ¢ 50 s

. . o g Hautisla 1 RO
abr:aré al programa las modificaciones que a su juicio procedan. o T, A

5 s®, En caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios ™™ **
"e"rﬁﬁ jonados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
; wA-ﬁﬁ'eables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera hacer

REcininrefectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aln no
ufi’)bg'ﬁ&

OF - Miquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias)
,Jf"' 04 = s A S

Y b5 U‘M naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

Moial£SH REAND Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause

Mrgfc&viﬁ’é‘ﬁos y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos ‘E/

< fo nlm J . ” . . & s
2025, ﬁ ouLontratista” estaré obligado a realizarlos en términos de ley.
DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
11|18




Dttc

HA
“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajog gc?gfr'a'{gd%m
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de a.s@éﬂgﬂm,
la que no podréa prorrogarse o ser indefinida. o

TTA28%

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara mediante el ("¢ 4,

O ‘t

acta circunstanciada de suspension. 2 &

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor unicamente se suscribira dn:.
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de lo'?g.'
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos “El municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por;,..:ff‘;'l‘
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como'la

fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. -
Mpio.
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hay?;n

desaparecido lag causas que motivaron la suspension temporal. Dita: Tuxrepes, |

e a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
motivo de la resoluciéon de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea

Contratista\obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

n-el @vento de que “E/ Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro del

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento

Legal: Art. 116

LGTAIP

|4zt sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Gitimo.

a vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar posesion
de\los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a
devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del

&

Witepeg,
Taxt,

2022.2024

procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de Igs
trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.  Rviove

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO ﬁ"",:f.
Las partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contratg.. IRBANO

> de San J g

de obra publica si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientoss tais 1ustwpe
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estaty 'weses. o=

Mowe e

Ezg\e Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

i mismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general

Y DI 5qmu’(uo consentimiento.

“¥8lacion con lo anterior, “El Municipio” determinar la rescisién administrativa, cuando “El Contratista”
-, ho inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de

o lds supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
PUBEstado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
0L !/Agquipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
San Juan poggpecificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus

trabajadores y demés prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicio

12|15




CONTRATO No. MSJBT-20184-AB

\ siNDico
de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién ééﬁ)g ﬂﬂﬁﬁ&n
perjuicio de “El Municipio” si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto dé o

los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravaﬁem\.a los
términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “El Municipio”, ademéas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos quw‘““‘ ey,
procedan. 3 #

Cuando/“El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derechp y
sin necesidad|de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que Se
establece en e parrafo siguiente.

“El Muhicipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por

en que recibg
\k-xoaso,_?lfas prue

o

@z que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
| Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
: del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
Se elimina: e “EI Qqntrat/sta” acta ctrcunstanCIada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como

Firma del
Contratista.  |de f datario publico.
Fundamento

Legal: Art. contadbs a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que “E/
116 LGTAIP |Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de rescision previstos en

forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa,
“El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y
que de forma precautoria se abstendré de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no
liquidados desde el inicio de dicha rescisién, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, asi como lo

relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “E/ ’N
Contratista”. &l 11.1.95 AR
i DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: ‘ ‘f';‘,;‘.. o

e D8N Jaan

: ;,;,;;3’3 comendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion dedesss s rustspe
‘.? ST rismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma @E;"j';‘,, 3506
. servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; postenor a ello “El Municipio” contara con un
A plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o
’”g fganismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion

.Lf) URE.eprrespondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

E rmema,.; A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las

Z:Jg'm Qo partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
2024

% “E| Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fuequ'-“"‘() |




saldo resultante.

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD,

SINDICO
Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposiciéon de “El Contré‘tista""el'y:;go

B Aeese

contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que Ieté'?iﬁoﬁ&e’ﬁ%’g

DECIMA

correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro deg,
los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de p
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
de doce meses.

WINAE A7

enlaC

7
S € b "‘.'rl NN

rteeee.,
La entrega recepcion de la obra no exime a “El Coniratista” de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de_
celebrarse la entrega se deberéa exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vigencia® X
OCTAVA: DISCREPANCIAS:

|9} =

Mpio. :ﬁ
y«en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucion
validez a dicho acuerdo.

Lion Bautista,
Eh el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepanciasptto. 7 xtepec, Oax.
de caréacter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
para.las partes.

especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas

22-2024

USULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion

Lalresolucién a la que lleguen las partes, deberéd constar por escrito, para lo cual se levantara la
Las p

minuta cdfrespondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total

Estat

el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lieguen a
ENA: LEGISLACION:
Cédigo

erdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante

es se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
coptrato a todas y cada una de las cléusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
progedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
o de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

n lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Bivil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

=

TS

.z . ” . ,‘P» € -
Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacion laboral de ningn tipo y por ello . *&ls »
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia defsarrOLLL

presente contrato, sera el Ginico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales.

o
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas lagvsia rstnpes
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio

¥« Ot
BLY 2}
MREBAN(
)

v je San Jams
] en re’adnn' | e S0 Pe
Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
Jah gfutiseo o por cualquier otra causa.
San ¢
Tepec. O
sz_zgza

con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
| o= contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta tltima.
R‘.h'urisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad

Vg,
{%ESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

M 2004

sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a méas tardar a los diez dias naturales
PURIdEST

Se elimina: Firma del

uxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
OuMnto “E| Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o
Contratista.

Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP

1418



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-033/2023.

EI presente contrato ge firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
pio de San Juan Batitista Tuxtepec, Oaxaca: a los Dos dias del mes de Junio del 2023.

A

Aka Ing. Rogelio ‘Gémez Castillo
stRucional. Sindico Hacendario.

Lic.lrineo‘Mé" «éspin
Presidente Munidjpal Con

WNIRAe l,
Testigos

~

Dra. Guadalupe Carde éﬁamlrez ’

C. Inocéngio M
Regidora de [Hagi &aey Salud: DA

Regidor d fety ol
Desarrollo tista,

Ot Tuxtepe,
2&2@4%

Dr.E :Grajales"
Direcidr de Obra&Publrsa%‘g 9
esarrollo Ufbéﬂb“”

REANO
Ao 1e San Js*

gautista tuxtes>®

oo tusmTe Se elimina: Firma del
- Contratista.
Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP

Julio Acastenco

#f‘.c. AARJ971215D,

C.|182. d?mluo #59 i caStenco ROd riguez
. 8 Col Exnormal C P #2370 Persona Fisica.
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