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4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ‘ -
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ~
L NUMERO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-034/2023.
(Namero y Nombre de la Obra: (023-2023)
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EXNORMAL.
.
Localidad: (0 go1) SAN JUAN BAUTISTA (Distrito: (006) TUXTEPEC. J
TUXTEPEC (COL._EXNORMAL) -
@aegién: (005) PAPALOAPAN. ]
Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA .
TUXTEPEC. [Estado: (020) OAXACA. ] Se elimina:
- [Registro
| Monto del Coptrato: $ 11,141,170.49 (ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA'Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS ||Patronal del
| 49/100'M.N.) L.V.A INCLUIDO. ims.s
onto del anticipo (30%): $ 3,342,351.15 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA'Y DOS MIL [Firma del
RESCIENTOS GINCUENTAY UN PESOS 15/100 M.N.) 1.V.A. INCLUIDO. ) Contratista.
— e 3 Fundamento
Plaz Fecha de Inicio Fecha de Termino Legal: Art.
05 DE JUNIO DE 2023. 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023. ||1116 L GTAIP
a’

AV. 20 DE NOVIEMBRE, No. 55, LOCAL 1, COL. CENTRO, C.P 68300, TEL: 287 176 9871, SAN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Bv- Domiciliog

f “‘.‘, ?;ﬁ v’i egistro Federal de Causantes: GOJP021227372. Registro Patronal del I.M.S.S.:_
o7 e
“Jy

b

REG?(‘:L’SL‘\ Registro del Padrén_Municipal de Contratista: SJBT-PMC-037/2023.
DE OBRAS PUBIC
Mpio. San Juc 5+ Fuente de Financiamiento: RAMO 33 FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA LA

T““‘f:‘: L.;w‘lNFIRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
- y FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.

PROGRAMA: Drenaje y letrinas.

Oficio A gbe

Nim.: FAISMUN/MSJIBT/20184/2023/023 .

\DE 2023, / ‘

Fecha del Acta de Fallo: 30 DE MAYO DE 2023.
" WFecha de Firma de Contrato: 02 DE JUNIO DE 2023.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-

HACENDAR\O

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por uff4’ parte el‘ .
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estadode’;,”
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los c& e,
Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gémez Castillo Presidente Municipal Constitucional, Sindico
Hacendario, como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicgs y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud

y el Dr. Emillo Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por

la otra parte gl C. Pablo Gonzalez Jiménez, persona fisica a quien se le denominara “El contratista”,

de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL A RA AT CI ONE S

UNICIPIO” DECLARA:

shuna entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de

Se elimina:

Datos de la autista“Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista

INE, Firma del Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

ConFratISta’ o autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 53‘“‘"“‘ ey,

Registro ones |y V, Articulo 68 fraccién |y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Mumcnpal%

patronal del : e% de Oaxaca. §

IMSS, CURP. %b

Fundamento 1.4U&ue el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacién restringida a cuan

Legal: Art. 116 1 @nos tres contratistas de acuerdo al acta de Fallo de fecha 30 de Mayo del 2023 y_de Wl
’ : < Plsifd8nidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y ser\éfibs" ANDA

LGTAIP .mnqiﬁcmpados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos p ol

Tuxtepe, Mpio. San
Drtto. ﬁv@r L‘i@?‘para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta ¢on ,
Os recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de 2022-2024
Aportaclones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales

eral (FAISMUN) deI EjeI‘CICIO 2023 del Programa: Drenajeyletnnas pnonzada

/ Mo :ﬁ erigsupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2023.

ISTA” DECLARA:

pacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través de el C. Rabi6""
nez, en su caracter de persona fisica, que tiene plena existencia y capacidad legaly>
con la credencial de elector con fotografia con num. de clave:
Seccién No. de Credencial
asi mismo, muestra su capacidad profesional con la
Cedula Profesional No. 10005066 del responsable técnico, el Ing. José Carlos Cruz Mendoza.

2 2. Que es una Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y cuenta
con los registros que se citan a continuacién los cuales se encuentran vigerliii'l Reiistro Federal de

Contribuyente: R.F.C.: GOJP0212273Z2; Registro del I.M.S.S.: Curp:
_ Registro del Padrén de Contratista Municipal: SIBT-PMC-037/2023.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISH

2.3. Que tiene como actividad principal, Construccién de obras de urbanizacién, Otros, trabajos ™
especializados para la construccion, Instalaciones eléctricas en construccion, Alq[ui/lér ‘de.. oox
magquinaria para construcciéon, mineria y actividades forestales. MO 022 - 2¢

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que redne las condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcién del presente instrumento, no utilizard ni mantendré en la realizacion de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Ginico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones

5 y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que donoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
ccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14

PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos

Se elimina: rticulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
Firma del e se\encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Contratista. \ 82-D del Codigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
Fundamento »-RESOLOCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE .. " s,

. \?DE 2022 EN EL DOF. 9N
Legal: Art. 116 &+ ¥
LGTAIP .\BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en gk, Nf

ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARI&,
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

2.11. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toddE :
clase de notificaciones, ubicado en la Av. 20 de Noviembre No. 55 Local 1, Col. Centro, &p: """ Y7
00, Tel: 287 131-5282, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Y SALYL

io. San kupn Bautista,

PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna 8n
el servicio ptblico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contratoyto. v
REGIDUSIAO se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Articulo -
0BRAS PUB@@A%‘* la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

IRA.UBIURRWS se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
San Juan akudepec, Oaxaca.

m&fﬁi@ue ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de-
2022-2024 considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi como los, "X
que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

o,,c ¢, Oax
2024

lll.- “AMBAS PARTES” Declaran:

obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
phdan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de este

Icance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo 25
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-1
SiNDICO
HACENDARIO

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan sy expresa. s.ousta

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conform‘;dgg:‘( s
con las siguientes: DU 022 - 2024

C L AU S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municiplo” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Rehabilitacion de drenaje
sanitario en la colonia Exnormal ubicada en la calle Pedro Castillo entre muro Boulevard y calle
Nicolas Bravo de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Exnormal) del Municipio de San
Juan Baut{sta Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos
diversos indertos en las partidas de: Metas: se realizaran trabajos de trazo y nivelacién, corte con disco,
_wdémolieion de concreto y pozos de visita, excavacion, colocacion de ademe, afine, cama de arena; en
tuberia de oIietiIeno de alta densidad (pead): 327.69 ml de 30 cm (12") @, 15.50 ml de 38 cm (15") @,
78.00 ml dg 46 cm (18") @, 416.50 ml de 60 cm (24") @, rellenos, 14 pozos de visita de dif. profundidades;
Aulica, se repondran 2,091.65 m2 de pavimento de concreto hco de 20 cm de espesor, carga y

Se elimina:
Firma del

Contratista. anexos forman parte integrante de este contrato.

Fundamento | SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: sy
tegl'i\lll Iﬁ\ . 116 El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. «'7‘?‘»,,(’
G MONTO SIN|[$ 9,604,457.32 (Nueve millones seiscientos cuatro mil cuatrocientps:
.V.A. cincuenta y siete pesos 32/100 M.N.) Y
16% L.V.A $ 1,536,713.17 (Un millén quinientos treinta y seis mil setecientos trece
pesos 17/100 M.N.) RE
NTO $ 11,141,170.49 (Once millones ciento cuarenta y un mil ciento setenta peSést{
; 49/100 M.N.) Y|SAL
P : PLAZO DE EJECUCION: Mpio. SanJuey

“E| Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 90 dias naturales, iniciando el dia 05 de Jat¥
REGW%% y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 02 de Septiembre de 202
&@\¢drifdimidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “El
Gontratisitd”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que Iogr%twgz;ﬁjw

Moio. saQimputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comtn acuerdo proceder4 la autorizacioh-de una. sz ~
: a previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio”, con apego @l o
MWiemo establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de O8Xata''
1l A

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: .4

Bauheh ‘» -

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que’han‘de*:
darse a cabo los trabajop materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias, y
e ean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para la realizacion

: [h\ @?‘ : ) ko de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
O |f‘ Lk hmr‘ : ‘ Miallajos. La entrega debera constar por escrito.

£
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CONTRATO No. MSJBT-20184{IRIFAISMUN-034/2023¢ LA
SINDICO
HACENDARIO
QUINTA: ANTICIPO: Mpio. San Juan Buista

El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad gle“:' z&f-fv. 2004 "

4

$ 3,342,351.15 (Tres millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y un pesos
15/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo serda puesto a disposicién de “El Contratista” con antelacién a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el progfama de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plagzo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha

proporcionales
& debiéndose i
. caso, efectua

con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
uidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” en su
la deduccién respectiva al formularse la ultima estimacién de referencia.

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento

LGTAIP

NDOS 4,
NG

39
convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen medianteﬁ{é
stimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, qﬁq

ot
Mpio. 5‘.}%‘@9 tima estimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento seré “
peo. wPBgEdBXen la Gltima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta)"‘ij:e"‘ w

RE

debexan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra y de ~

idad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnicé:
do. DEH

“El Contratista” debera entregar al area de Supervision y Construccién de la Direccién de Obraé’ e ;’aumm
\iblicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacion acompafiada de la documentacién"lﬂfé“,’"“f_" '
croiig.la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de corte, qugo. Tuhtepec, Oax

“Siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacién de que se trate,

sto.de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado$ del; s+ =,

Gt 2| Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mis faS-rn- ne

Ay R bitacora. ¥

ROLLD aiV%B%NO . . . - . AIESAR
ara garantizar el pronto tramite de la liberacion de la obra, las partes convienen que en la =

(2

202¢r¥dga recepcion de la obra.

Cuanda_las.estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a

AEC. B0R020 28

das siguientes estimaciohes para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

\ SU/BOMQnr e 0 de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
s a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacion de
que se pueda proceder a la autorizacion de la estimacién comrespondiente y de
cliacion, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
i iqme estimacién para su cobro.

peAnTTTIEam

s nzéfstmgfélcubdré a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor

{ dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor de

5|18




Mpic

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP

A

CONTRATO No. MSJBT-20184-R/ e
SINDICO
HACENDAR!O
Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente r@qulsltada 3

validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll de la Ley de Obrasﬁ,ubhcaé ¥ Oax.

Servicios eIacnonados del Estado de Oaxaca. 2022 - 2024
“El dontratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con

«*108 requisitps administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o

por su prggentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace
referencia/la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

la entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
espondlente seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
n el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
s Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

D

“El po tratlsta” conviene y acepta que “EI Mumc:plo” al reallzar la entrega de antncnpo o al realizar

ara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retenciéon del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de |
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra ptiblica deberédn retener este impuesto a “las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion gj E

_.‘:‘, )
. oSun
Jf Q "-,(
i N
N

momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho’;
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor

ﬁl‘Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

g = s }\\} n el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de

@unicipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
a rticulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
ﬁuanc:eros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la

en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a

Rge&yq%ﬁ@cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
WV‘SG computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se

Mpic- npepgan_efectivamente las cantidades a disposicién de “El Contratista’. El retraso en el pago de

Dite.

ones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos
Mfinstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del convenio
respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “El
Contratista”.

6|18
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMJUN- 034/86 ARt

SIiN D l C @)
Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades ré¢ibidas\eb AR |
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el CadigosFiscal -
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos g§ca]es y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se peongan.,
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

utista

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E/ Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
y demas disposidones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantjas:

I. Pollza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del Anticipo que
o*%e.sea gtorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumehto.

:‘q"},

S_e elimina: a La Pdélizd de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a
Firma del jpio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
Contratista. ; auterizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
Fundamento | PEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado
Legal: Art. 116 el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado.

LGTAIP Pdliza de fiariza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del

presente Coptrato. ANIDOS gy,

Qv‘l
ifié’Pollza de Kianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contraﬂsts K
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidam
utorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISY/

UXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impue

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo |l del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y SeMiGids A C (A Ul
Relamonados del Estado de Oaxaca, prewamente a la recep0|on de los trabajos matena dé&ih d ‘,

tle que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada . .. . -
Temﬁ’m&nn Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL ‘. DEL *“" L

Pablo Gonzdlez Jirg&Rohto total ejercido de la obra. e ADR A
.21 Rl GOJP0212273ZZ L8
7 : AJUSTE DE COSTOS. ctone_de :{:v:

rtes acuerdan Ia revisiéon y ajuste de los costos gue integran los precnos unitarios pactados en

R X no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
OBﬁﬂgiﬂdﬂéﬂﬁ“‘no ejecutados conforme al programa pactado.

Y DESARROWGBEE Dartes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente
np(a r‘éﬂd"’%é’ a por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a
Qﬁﬂre el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,

W a lo siguiente:
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Mpio. San Juan Bautista

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incre entb 0
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme: a]u P
programa de ejecuciéon pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando [el atraso sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa

\S_e elimina: v E| ajuste.s aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
Firma del uti ad ongmal dukante el ejercicio del presente contrato.

Contratista. s
Fundamento

Legal: Art. 116 .
LGTAIP costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/

ANDOS Mk
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran co@o e
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista”y “El Municigi »

m;@ el pago de los mismos.
: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“EI Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o avyu i)
REG\ durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del convenle)a :
d?t!@é.&ﬂgilente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado, -
(mmNan variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deb8Fah Tt

ca »autorizados, por el “E/ Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de deo uxepet 5
Mpio. laaw:atacmn de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios "

Deto ﬁbm dos del Estado de Oaxaca.

. ! Ax e ,\t s
Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén compren&k‘o&an el iy
ecto y programa, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a)mgy» )

AT i biguiente forma:

AJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

ct nceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a Ios trabajes
ate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y este
ealizarlos conforme a dichos precios.

1 . = ; abajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
o determlnar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “E/
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.
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RI0. San) Juan Bautis

v, /
C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos..
anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion deIthg{ dorc. Oax

sla

S.e elimina: que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de ase’”!

Firma d_el para formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que estara obligado a

Contratista. ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

Fundamento

Legal: Art. 116 D. Si no fuere posible gjeterminar Ios. nuevos Precios Uni?a.n'c')s en la forma establecida en el parrafo

LGTAIP anterior [“El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
someterd a su consideraciéon los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos

andlisis |en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio
que se hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
A “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

ﬁg‘“ '\Eéf»modi cacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberan
f:"efectuarse por frazones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra

ECIM‘ EPRESENTANTES DE LAS PARTES

i C'o‘i% atista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de los
gPajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
dsidente de Obka, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
orelativeral. cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su

caéd fa S6licitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicips Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera
su representante ante el “El Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervisién y Construccion
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera

enunciativa y no limitativa las siguientes: 0} \""‘f }f%
i0n, vigilancia, control y revision de los trabajos; 5&@" 2R %

e E . g Y 4

ura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar I%‘ ‘W

es pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; b

"la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

dnzalez Jimenez | _
0 ]pgzﬂﬂ'ﬁégistr_o gh la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obgg,, 7,
—===T0N 1a periodicidad que se establezca en el contrato 2022-20

todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que “E/ Municipio” contrate a un tercero para.realizar,

”

% £l ilys de supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a esta las ff: mma;'{ f?v
R ogumentds y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacién™" ="

mg‘.,ai,qﬁ’:gﬁwtos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obraw",;,'i',"' :
pr san Juon 20418 partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato. iy~ W
Tuxfgpd(. A f;“. et .
MMPNMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA G G

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trab&jos’
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizaciéon de todas y cada una de
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CONTRATO No. MSJBT-20184-

S.NDICO

las partes de dichos trabajos se efectlen a satisfaccion de “Ef Municipio”, asi como, a respor{dé}ggrrgp AR|O

cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuiciod’ tjue .
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,

se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato:“Es’*

facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacién.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos, dehera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia
de construcgon, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en
el &mbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E/
Contratista”.

<*”DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En vifld de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en

autista

Oax

. . NDOS 4,
Se elimina: b e Seemiiile
Elrma del IMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
ontratista. El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible &,
Fundamento |inevitdple, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o °
Legal: Art. 116|todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida pafag \
LGTAIP dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. DE A
Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas nov
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguientempio. san Jjan Bautista,
< nossios; Otto. Tu. epcc Oox.

- Terremotos; 2022-2024

tiales:;

rbios; n

m!gg@sngunentes condiciones:

OBRAS ¢{1FQ0e&da parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se

Y DESARROLLO « proglyjera.
Mpio. Sar. /ugr 5QUgala parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
o ot pte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las

Otta, Tuxtepec,
2022.2upd PErsonas o bienes de la otra parte.

1018
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-034/ ~JPOREN
%i\ <’ o )
SINDICO
e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacciéon de Ia%ﬁg ga 9 ARIO
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuﬁé ofuerza. =
myor Dtto. Tuxtepec. Oa%
2022 - 2024
La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciopes por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicedas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

MO sg corpsideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra

i

yédan orig

Mpio

NECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

tepe

2 LzA) “fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de

Se elimina: |-
Firma del

Contratista. dich§ programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se proceder4 a la evaluacion de los_, nnc,,

&

Fundamento |dafio$ causados y deducira el costo del pago que corresponda. § ¢ \ '@z

Legal: Art. 116 Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de E

LGTAIP trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Munici 2
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero des.

meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se
encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retenciﬁrsi
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. 1

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena oonvengjc}ga!: '
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajo$ no;’!’x’f‘;; CB“”"“"'
: JOSeI 14 Techa pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los conveniosy rustepec ay.

B Bu caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demoras077-202-

que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin aplicar el
gragado. T T
pmente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos a‘nt'eriérés‘,’-v' e
; éxigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones Vs, .
N3 aplicadion de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas-por &

Pabid Gormaskas Jinpatables a [‘E/ Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Muhicipio™ "’ ﬂl
i RFC. 60 Zma las modificaciones que a su juicio procedan. s,
- T % aso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Sewicios. . ...

v 8

Reétas B del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas o -
iEEhicEsdite por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera hacer

fectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aiin no
R‘wmmﬁ\ hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias)
OMQMSiguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

Y DESARROLL(LOR@NIt@rior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause

Mpiad8fi0Sa-¥saRerjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos ‘El

Contratista” estard obligado a realizarlos en términos de ley.
Beto. Tuxtepec, Qox

DE’&MQUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
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“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos cou;[gtau%y Qdﬂ\’ | O
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspenslori '
la que no podra prorrogarse o ser indefinida. :

20  Oax

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspension.

Cuando Ia suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor tnicamente se suscribira un
convenio dond¢ se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin medificar el plazo de ejecucién del presente contrato

Para tales efectos “El municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensiéon temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presénte contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

go a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
el Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato

Se elimina:
Firma del Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “L-%
Contratista Contratista” podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion antncnpada d

: ocontrato, debera solicitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias *
Fundamento | naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que BheGH
Legal: Art. 116| Contratigta” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. DE HA(
LGTAIP En el evento de que “E/ Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro del Y &

& i i i e 2 .z T,
Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar posesiony,. 7,
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su  2022-202
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta
c1rcunstancnada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “Ef Contratlstb” a
Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del InlClO ’o (<) i
ctivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la reahzaménde Ies
| importe del anticipo no amortizado. JEBARR

‘ ESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO ‘4 Al ok

ROs

wasdde

{ ;
podradar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general

onsentimiento.

*®on lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisién administrativa, cuando “E/ Contratista”
no |n|cw[A s trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de

stos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
DEOBE&&GUBHBASaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
Y DES/BR0IPD e kienstruccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
Mpia. SBPecHficacianes de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus

trabajadores y demads prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicio
Deto. Tuxtepec, Qax
2022-2024 12|15

plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este ltimo. Mpio. SanMan Bautista
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de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los traté &D
perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de estddd

los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contraventién® a Ios
términos del presente instrumento. Dito. Tuxtcpec. Oax.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabllldad
para “El Municipjo”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme
a lo establecidofpor este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y
motivar las caugas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para e| cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “E/ Contratista” los demas cargos que
procedan.

#0054, Cuando [E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y
°\ sin neéeSIdad gle declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
\ establece en el |parrafo sngmente

rueba que estime pertinentes. WNOS g,

\" 7

Se elimina: : \,
Firma del Transcurridp el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que N9
CariEiEa “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habilés: ;"}

Fundamento | penas\convenidas.
Legal: Art. 116

LGTAIP a vez que se comunique a “E/ Contratista” el inicio del procedlmlento de rescision del contra;p 1 ENDA

por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados pé A
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
'@; e “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi coffé 5‘;" £

biecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortlzadgm Tuxtepec, Oax.
asen ﬁ fidose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia 2022-2074
fedatario pablico.

n‘DghYbontr atista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales,, (R
ﬁptﬂg@sa partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que. "El ,
lu ipigd le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de rescision previstos:en:

' ggmmatlva y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del progrania, "
unicipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y eh o —
ma precautona se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados Qﬁﬂ W@ Huntapes
os desde el inicio de dicha rescisién, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, 16 gil.’l,é o
3 efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
icho-finiguito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo

on de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “E/

CEPCION DE OBRA:

Awrgﬂt&mfﬁﬁﬂ comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron

‘para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los
Sracéda o su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
a4 ‘; mitar la fianza de garantia de vicios ocultos; postenor a ello “El Municipio” contara con un
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en

13]15



SINDICO

HACENDARIO
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio omgeny el autista
saldo resultante. i

Dtto. Tuxt Oax
Detef | inado el saldo total, “El Municipio” pondré a disposiciéon de “E/ Contratista” el p“ago‘ "

correspondignte, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro de

los importeg resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por

extinguidos||os derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La
vicios; qcult
o celebrarse

mtrega recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos o
que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de
entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vigencia

Se elimina: \ En e supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
Firma del '
Contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116]
LGTAIP

1 4écnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
Specifica y linitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
n la CLAUS LA DECIMA se notlﬁquen por escrito la d|screpanCIa |nd|cando de manera expresa en

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantarg’|;
mlnuta correspondiente que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora t

5 teS ‘se obligan a SUJetarse estrictamente para la ejecuciéon de la obra objeto de & o‘i’(,’eﬁf‘ Oax

teze tndemx cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,

9mmnw:my requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
ido-deQaxata’y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas apllcables g ’,,‘7’ S

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletonamente el
Cadigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. SaRAE P 5

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES: . \"?,‘t

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por, EHU"E g
Contratista”, como empresano y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia; 5;3]
presente contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a més tardar a los diez dias naturales
mos a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta tltima.

VIS PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

a la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la

i ion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
E(ﬂﬁ L ¢, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
0BRiw tan ontratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o

Y DESARRGti3.85bP cualquier otra causa.
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepeg,
Dtto. Tuxtepec, Qax
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/IFAISMUN-034/2023.

presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo.en
§ de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca: a los Dos dias del mes de Junlo qu §023< i

olina Espm va Ing. Rogelio Gémez Castillo
iicipal C cional. Sindico Hacendario.

WIS 4,

-z‘ Testigos 5 Z“’ ¥

o PR ‘ iy \?Q )
e

REGIDUIRIA
Dra. Guadalupe gardemsmwm DA
Regidora de Hacienda y Salud

Mpio. San Juan Bautista,
{7 § (03 ke e pl EURRTR Tuxtepec,
L Y 2 A t
\ PR | ) Dtio. Tuxtepec, Dax
" M BIENES 4P 2022393

Desarrollo Urbhmnmep« Qox
2022-2024

W A «
"‘1‘_. A

Director de Obras Pubhca&y—
Desarrollo Urbano. ‘;:j”f ta rustaps

BNATRDS. >
Wrs Moo+

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP
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