Este documento es una versi-n p¥%blica aprobada en sesi-n extraordinario 002/2023, por el
Comit® de Transparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR/FAISMUN-037/2023.

CONTRATO No. MS&BLZ_OJSM R

4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA “ s
’ m L
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMIKJ‘KDO

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-037/2023.

N
Namero y Nombre de la Obra: (068-2023)
AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA TUXTEPEC.

A

(Localidad: (001) SAN JUAN BAUTISTA [Distrito: (006) TUXTEPEC.
TUXTEPEC (COL. TUXTEPEC).

. (Regién: (005) PAPALOAPAN.
(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA

TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA.

Monto del Contrato: §2 ,398,593.27 (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA'Y OCHO MIL QUINIENTOS
(NOVENTA'Y TRES PESOS 27/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

Sin anticipo: 2022-2024

Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino X
60 DIAS NATURAL 03 DE JULIO DE 2023. 31 DE AGOSTO DE 2023.
2
/

ontratista: DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DER. L. DE C.V.

jno Tuxrepec Oax.

.

Domicilio: | CALLE SABINOS MZA 37 No. 13 A, COL. SAN ANTONIO, C.P 68360, CEL: 656 1768898, SAN
LV UAN BAITISTA TUXTEPEC, OAX.

usantes: DAA181019G82. Registro Patronal del 1.M.S.S.: [ TGN

istro del Padrén Municipal de Contratista: SJBT-PMC-081/2023.

J

Fuente de Fllandamlento RAMO 33. FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA m

INFRAESTRUCTU SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.

PROGRAMA: Drenaje pluvial en colonias.

Oficio Aprobacién Nim.: FAISMUN/MSJIBT/20184/2023/068 . .
@cha: 22 DE MAYO DE 2023. )

P&gdimiento de Contratacion: Invitacion restringida a cuando menos tres contratistas. \

Fecha del Acta de Fallo: 24 DE JUNIO DE 2023. Se elimina: Registro
Fecha de Firma de Contrato 26 DE JUNIO DE 2023. patronal del .M.M.S.

Fundamento Legal :
L?E E L 116 LGTAIP:
mousrmum

Y DESARROLLO URBANO é/mmo AUTOMATION & INDUSTRIAL

Juon Bautis®. ERVICES 8. DER.L. DEC.V.
. . AFC. DAA181010082 1|13
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Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que ceIebrah‘%%ND
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtep&t ?Ebnehdo d
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados+po ic.

Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Goémez Cas lllo, Slndlﬁf(:ﬂ' ,
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de RegidoPde HAC\]
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud/ SA

y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; Wper san su

Ia otra parte la Persona Moral denominada DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S.o

DE R.L. DE C.V. representado por el Ing. Eduardo Portugal Bautista, en su caracter de Gerente 4
quien se le denominara “El contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL A RACI|I ONE S
.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de carécter pablico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley
organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridgd que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones | yN, Articulo 68 fraccién | y articulo 71 fracciéon | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oayaca.

"11.4. Que el presgnte contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacién restringida a cuando
podmenos treg contratistas de acuerdo al acta de Fallo de fecha 24 de Junlo del 2023 y de

cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
os asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
iones para la Infraestructura Soclal Municipal y de Ias Demarcaciones Territoriales

2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del del I’ng
Eduardo Portugal Bautista, en su cardcter de Gerente de acuerdo a la Escritura Constitutiva No.
,291 otorgada ante la Fe del Notario Plblico No. 01, Lic. Héctor Arcells Pérez de la ciudad Juarez,
jto Bravos, Chihuahua, México., Que el caracter con que se ostenta no le ha sido revocado ni
* ido de manera alguna y que su representado tiene plena existencia y capacidad legal,
andose con la cuesgngial =de . elecior con fotografia con num. de clave:
St pi seccion [JJJll No. de Credencial

REGI A uestra su Capacidad Profesional con la
OBRAS &miMiasProfesional No. 42;3&%5 Euerlo tmea : . ico, el Arq. Bertin Hernandez Ruiz.
Y DESARROLLO URBANO Sﬁmc?s DERL DECY.
Mplo. San Juan Bautiss e a AA181019G82

ABII0S MZA. 31, LOTE 12 A, COL. SAN ANTONIO

WD .2 893680 $.4. 8, TUXTCPEL, DAXACA 2| N
Dtto. Nortepec.
2022-2004




22

2.3.

24

25.

26.

. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en

CONTRATO No. MSJBT-20184-

SINDRCO

Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como smsduco
Escritura Constitutiva No. 7,291 otorgada ante la fe de la Notaria Publica No. 01" LideHéc
Arcells Pérez, en la ciudad de Juérez, Distrito Bravos, Chihuahua, México. y como dene (A
razén social DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S DE R.L. DE C.V., con Cedul :
de Identificacion Fiscal DAA181019G82 y con Registro Patronal ante el |.M.S.S. X

Registro del Padrén Municipal de Contratista: SIBT-PMC-081/2023. por . 5.

Que cuenta con la capamdad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto de
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendré en la realizacién de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Pﬂo 7uxtepec Oax.
2022-2024

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccion pof Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14
del Reglamento/mencionado.

Que conoce e] contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados/del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
demas dispogiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

...BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos
‘:y €N -€ Amc 0 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Que se/ericuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
0'32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
UYCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE
EN EL DOF.

OFICIAL'DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

11..Que p: ra los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
“““lase de notificaciones, ubicado en la Calle Sabinos mza. 37 No. 13 A, Col. San Antonio, ¢.p.

68360, Cel: 656 1768898, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacion del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Artlculo,
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

2 Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista

epec, Oaxaca.

PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con una politica de integridad conformada por
Ios elementos previos en las fracciones | a VIl del articulo 25 de la Ley General de

REG'DUmsponsabilidades Administrativas.

0BRA3 PUBLIBASa inspeccionado debid
Y DESARROLLO YRBApglerar todos los fa
Mplo. Sem Juan Stiesilitervienen en la ej

Jos trabajos objeto de este contrato a fin de
ﬁ elaboracién de su proposicién, asi como los
' .'.,: este contrato.
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.- “AMBAS PARTES” Declaran:

MACENDARSO
3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de este ‘
contrato.
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo 25
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformldad
con las siguientes:

C LA U S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” |a realizacién de la obra: Ampliacion de drenaje pluvial

la colonia Tuxtepec ubicada en Andador “B” México Sur, Periférico Revolucién de la localida ?

San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Tuxtepec) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, HA

cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partida

de: Metas: se colocaran 211.47ml de tuberia de polietileno de alta densidad (pead) 60 cm (24") #pi8 Sg%z;e Bautista,

pozos de visita de dif. pyofundidades y 3 boca de tormenta, se revestiran 871.88 m2 con grava. Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos hasta
su total terminacién, /acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
seflalados en este fontrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal
‘f ef lugar donde/deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especmcacmnes

alogcs presup sto programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que «:omo (}

] /N $ 2,067,752.82 (Dos millones sesenta y siete mil setecientos cmcuenta y dos ...
sipio, LLVGAG /sta pesos 82/100 M.N.) o2
_|\16% | V,A J $ 330,840.45 (Trescientos treinta mil ochocientos cuarenta pesos 45/100
e 20 M.N.)
ONTO I} $ 2,398,593.27 (Dos millones trescientos noventa y ocho mil quinientos
OTAL noventa y tres pesos 27/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 60 dias naturales, iniciando el dia 03 de Julio
de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 31 de Agosto de 2023, de
conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “El
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de la obra por causas imprevistas que lo retrasen,
imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de com(n acuerdo procedera la autorizacién de una

oga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio”, con apego al
oy

iento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

REG'DURIA “El Municipio” se obllga El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
MeBarsgga cabo los trabajos si como los dictdmenes, permisos, licencias, y
Mﬂwmonzamones que se unicipio"y que se requieran para la realizacion
mooﬂm:t
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CONTRATO No. MSJBT-20184
Numce ’
HACENDA?&!O
de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmentespactada,,
de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. Dok <
ngq S

QUINTA: SIN ANTICIPO:
SEXTA: FORMA DE PAGO:

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que
deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra y de
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnico
autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervision y Construccioén de la Direccién de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimaciéon acompafada de la documentaciéon que
acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que
sera el Gltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccién dentro de los ocho dias
habiles siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacién de que se trate,
esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas Q;‘\N‘DOWQ

enla :
y bitacora. 5:?&( 5

Para garantizar el pronto tramite de la liberacién de la obra, las partes convienen que en |& %
pentltima estimacidn se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera £
pagado en la (ltima estimacién finiquito para la cual, “El Contratista” deberd presentar el acta de —“*7sf¥
entrega recepcién de la obra. REGM.J

contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la rewsuon y conciliacién T“mp . Oaxe
as para que se pueda proceder ala autonzacmn de la estimacién correspondiente y de

~Vei te) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor-de.
el Contratista" haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada"y

lo requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos Qantists
pok su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace’
reférencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de

ey de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxacay de los ajustes de costos.

Contratista” conviene y acepta que “E/ Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
e la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
orma |V|dad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

REG|DUH[A 1.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin

DE 0BRAS PUBLICAS  1.V.A. para lo cual debera erw una de las estimaciones que se cubran al
YDESMROILOIM contratista como un pe la vigilancia, inspeccion y control en los
Mpic. Sanmnmu procesos de ejecum rmidad con lo establecido en el articulo

: mousmm
: ; . ATIO
mawo- = IO NTER . o O 5015
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HACENDARK'?
76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del EgtadQ,deues seve=
Oaxaca. Puborn

Owe. W ..}I ‘:lo"
2.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma que
se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra pliblica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. $°1 4 G,

~ ¢ (]

incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por partéﬁ i NG ¥
solicitud de “El Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parr (:‘:{ 2N
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagard®=- $

En el caso d
“El Municipio”, ésta
del articulo 56 de |

- gastos financieros ftonforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos deﬂ%@if A1
Federacion en log/ casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarg FHA' =NDA
generarse cuandg las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidade: Q gA up
pagadas.y se cgmputaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se' | goutista.
pongan efectivdmente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago™@é s:;n bpec,

. 1 estimaciohes e que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacion de los trabajogyto. Tuxtepec -
“.| circunstancia/ flue debera formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del convenio 2022-2024
respectivo; /ng procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “E/
Contratis;
andose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
\ los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
4 del Estada.de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
/&€ - computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que seRongan-a T
efectivamenite las cantidades a disposicién de “El Municipio”. Y1 IV | Bl

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”.,
ean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado.cen
nterioridad. UREY

Haattats !
SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos =< ™
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca’ ™"
§ demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las

jentes garantias:
a de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del

then’te Contrato.

“Bl-Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente

‘ )

REGIDURIA-a Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a

Y M.LOEE“ S | rizada a favor DE LA TESORERIA IC«IPAQEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA

Son TEPEC OAXACA con vaiirteliad’ ] m 0) del importe total incluyendo el impuesto al
oo n.: r agregado de las obras objefh @EBST .. 9«@3
A topwc £ INDUS USTRIAL
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CONTRATO No. MSJBT-20184

siNDICO

Il. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publica
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos atﬁjﬁ..delwmw
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certifieado:
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recep&itn g8 16s-
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”.

Oon

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de orden
econdmico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas parteg acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presente
contrato, sera por Ig'revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos ““.‘f%”
que se refiere el a %?@
conforme a lo 5|g A

[

fles se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el mcremento%
ento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable RE

2 _ta con respecto al programa vigente. DEH

ajustes deben notificarse previamente al drea de obras publicas y autorizados por la
a, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

uardorel atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costaste. Tuxzte;oezc"mx

Mpio. San Jupn Bautista,
Tuxt

exclysivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa

origipalmente pactado.

lcrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en los
2022 Telativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

Il. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito. S ERAS

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de lndlrectos y )
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

YRR fwartie. e

Jola

El importe de los ajustes de costos procedentes, seré afectado por un porcentaje igual al anticipo™
edido.

costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/
ta”, en su proposicion.

aso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran como

REGI xtraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El Municipio”
0BRAS go de los mismos. i s P
Y DESARROLL LDEELE
Wpia. mlm MODIFICACION DEL CONRRAT®. omo TI10
USTRIAL
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMU

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este cohtrét&leransus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién-dek canveniq,,

correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o delpla ago,
ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos conveni eran

ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la
contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
- . . s q p

proyecto y programa, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y

se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen congeptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos

b, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “E/ Contratista” su ejecucion y este

irabajos no eXIstleron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se conS|derara factlbleos““'"‘ "'Sr

: Sl no fiigra posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incis@sz 3113 %
anten'r “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mer A El
qué eallce, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de bas% salup

a fofmnular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que estara obhgado

Tuxtepec,

_ ,§orﬁete 4 a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectlvos
““anélisis en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, deberé aplicar el mismo criterio
que se hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberan- -
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra - '
publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles.
siguiente a su celebracion. v

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de !os, feante
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara ™ .
Residente de Obra, el cual deberé tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. “E/ Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
g(.) la solicitud para que se sustituya, el cual podré ejercer en cualquier tiempo.

municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y

e Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera
esentante ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos

lacjianados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el rea de Supervisién y Construccion

REGI 3 ubicada en las instalaciones de Ia Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que

0BRA re otras, las facultades q la el precepto indicado, y de manera
Y DESARR&A( y no limitativa las &gunentéj ] o E

Mpia m f*" Supervision, V|g|IanCIa contrc?l’yTeM‘@ f&% s:
Beso, Mortes.oc. QB L EELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL 8|18
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CONTRATO No. MSJBT-20184-Ri

OQN!OQ

; 3 e HACENDARSO
Il Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por mediq, de glla dar.las..

instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; Wt
Ome. Sumbepos, Oa~

& . o 2 & f 3 2227 4
Ill. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato |

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo seréa responsable de cualquier autorizacion y aprobacion
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato. os\mmow%

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

msumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una @FG; ‘ '
ichos trabajos se efectlien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder POTESE 14 § N DA
go de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por SA
ia jo negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,

se hara gfegtiya la garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato! E& s""’ zgf"“"“@
. facultad d¢’ “f/ Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en texo. Tuxtepec Ooax.
ejecucion gd\e Ibs trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion. 2022-2024

ion, segurldad uso de la via publica, proteccuén ecoldgica y de medio ambiente que rijan en
ral, estatal o mun|capal asn como a las instrucciones que al efecto Ie senale el goblerno. las

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: " " :

|
|
|
|
:
\

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en*” /

ningun caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obllgacmnqi want®-

.

derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en ™
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“E| Contratista” no podréa hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

ﬁ's.tado de Oaxaca.

=) H‘ i\ TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

¥ ™ caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
ineyitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
REGlDibB las obllgaaones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para

digBdGABnplimiento de conformidad con el Contrato.
OLLU Mre los casos fortuitos o de Ed%marse de manera enunciativa, mas no
Toslr i

R los siguientes eventos, S|em itos indicados en el parrafo siguiente:

INOUSTRlAL SERVI

e, um Qe mo TMM. .
@/m 9|18
Tet010082
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- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras; 4
- Problemas Sociales; g

- Inundaciones; sinDIcO \
- Sabotajes; HACENDARSO

- huelgas declaradas; Wpte. Gen Juas Bownrsia

- Ciclones;
- Motines o disturbios; repn.1:
- Catéstrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiefa de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientgs condiciones:

¢ ‘um(.)‘,&*
““Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parLQ Sy 2K
,adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a

s 0 bienes de la otra parte. %

parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra part m—"@
dignte las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fueza Gili

DE HACH

]
La. pame que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna X SAL "
San Juaf Bautista,

: d aplicar sangiones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacef"4s Tuxtepkc,
"""“co,dlaor}és indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convencionalgs. Tuxtepec. Oax.
pré istas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de 2022- 2024

entrgga de la obra.

| Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizaciéon de la obra, as .. =
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra
que puedan originar las condiciones climatol6gicas normales de la zona. \

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de los

sados y deducira el costo del pago que corresponda.

omo consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
rabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ Municipio”
REGIM en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dIChOS importes multiplicada por el nimero de

DE NDCSRE RS scurridos desde la fechg, p io de las actividades o trabajos que se
"nh g atrasados, hasta la d nfp, mensualmente se hara la retenciéon o
Y DES ( 01 que corresponda a fin d qye &S Qemsm sea la indicada.

INDUSTRIAL BER\R
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CONTRATO No. MSJBT-2

HACENDARSO

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también mwgncional
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el imperte deigs; trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenios y
ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora,
hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin aplicar el
impuesto al valor agregado. |

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,

“El Municipio” podré exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones vy,

en su caso, la aplicacién de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por

causas imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “E/ Municipio”
hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

!
|
|

En caso de qup “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Eftado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por/rescindir el Contrato por causas imputables a “E/ Contratista”, procedera hacer
efectivas las garantfas, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no
liquidados, hasta qyie se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (diaso);mmou,p
dias naturales sigljentes a la fecha de notificacién de la rescision. S €N

TYHAN
v/“n EARN
L Sy
CCR0A

A
wanos Lo anterigr es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento caﬁ 3
dafios ’y. perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos ¥

ontratista” esfar

e

obligado a realizarlos en términos de ley. s

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO pye (15

““B{ Munjcipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados Rog 4
lqusas debidarente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspepsiog,, Ny gl
Wque no podrd prorrogarse o ser indefinida. P iy

Gl

et » ; 1 3 Dtto. Tuxtepec, Ogw
-Lafecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprendas.ses.

o, Tia suspgr}sién, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacién se realizara mediante el
vo:acta gircunhstanciada de suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
enio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
jos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato

con
trab:

Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por EN\ITR e
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la : .

PA

fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. »
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan,

desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. P

"o |

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la

taria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea
DOSI terminar la temporalidad de la suspension.

7 ndo por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “E/
Contratista” podréa optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del
REG@#MO, debera solicitarla a “El Municipio”, quien determinaré lo conducente dentro de los quince dias

Mmiguientes a la presegiagi itog jvo, en caso de negativa, sera necesario que “E/

mmm”obtenga dela autzlcgl i M&E declaratoria correspondiente.
Mpie. San Bandodi®hto de que “El Muniéipit o &M’p ion a la solicitud de “El Contratista” dentro del

&palado, se tendra por gatptadadarebicid Nnos e Ultimo. |

a2 -~ SERVICES §. DE R.L. DE C.V. |
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CONTRATO No. MSJBT-20184

SiNOICO

: TN A . ARSO
Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “E/ Municipio” procecﬂbﬁ%r pasesion
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalacionemsms, y en su
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EkGentratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “ET Contratista” a
devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

Las partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato
de obra publica si “E/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demds disposiciones administrativas sobre la materia.

Asi mismo, podré far por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general
o por mutuo consgntimiento.

En relacién con o anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “El Contratista”
no inicie los trabjajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado’de;, O

[ +

equipo de conptruccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con

especificacioffés de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de s{igy

trabajadore ‘
de.“El Mu
perjuicio
los der: ]

s de] presente instrumento.

otivar las §ausas de la aplicaciéon de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garanti
torgada pary el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que
ptocedan.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho'y
sin| necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

aca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores @“““’9‘.;’%

idemas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juigip- e
jpio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos ef:
TEI Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contratﬁﬁ G
hog derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencion E”l:oi{ '

ACIENDA

. Y SALND
as pausales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabiligad,,, 1.0/ soucisa

ra “El Mupicipio”, ademés de que se le apliquen a “E/ Contratista” las penas convencionales conformeruxtep

%' et ) Y B . <
a lozestablegido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentﬁ?"yg?@w

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por«
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado. ..

de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha--
en que reciba la notificaciéon de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su-

caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles

sme;ntes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las

nvenidas.
ﬂu ez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
PEPpor e “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para

™ v,
h@gq cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
REG ntratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como

4bIBESAUN plazo de diez dj I pa uperacion del anticipo ain no amortizado,
imi o p :
DESARRSEUSREBNE asimismo las cau o ién. dicha acta se levantara ante la presencia
£ ‘
mr’:{;sﬁnu ssnwcg
{ EELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL
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CONTRATO No. MSJBT-2

HMACEMDARIO

“E| Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de die ~maturates,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la docu&%ﬁ-“ﬂ
Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de rescisiof*prédistos en
forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa,
“El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y
que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados alin no
liquidados desde el inicio de dicha rescisién, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescisién. en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “E/
Contratista”.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“E| Contrafista” comunicara a “El Municipio” la conclusion de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los
mismos y procefla a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servira para trangitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “El Municipio” contara con un
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o
orgamsmo oprador en su caso, medlante el Ievantamlento del acta de entrega - recepcion

2 nd|e te, mediante su ofreCImlento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro deRE. i
lmportes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de PHE HA
i derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

‘Jza ent Rga recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos mpio. S Juan Bautista,
vidjos ocultos due tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento deDm meg;i‘( B
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendré una vigencia ™ yp2;.202«

de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: -

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir dlscrepancias S e A
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que més adelante se sefialan de maneras,, :
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas»
en la CLAUSULA DE'CIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en’
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacitn-
y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucigfi™:
para las partes. o

La resolucién a la que lleguen las partes, deberé constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total

vﬁf a dicho acuerdo.

| supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
@rdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
des competentes.

REEIR%H@M VENA: LEGISL/),g
[Emb artes se obhg para la ejecuciéon de la obra objeto de este
YDESM& das y cada una. dé s Q]QMFALQ“ tegran, asi como a los términos, lineamientos,
o m LLELES uumsm;geogﬁ‘“m“
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procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Codigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “E/ Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a més tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que, sea notificado de ello por esta Gltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICEION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacién y cunjplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdiccion
y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad de Tuxtepec,
ca donde suscribe el presgnte contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por lo tanto “El.
Contratista” renuncia al fuero qlie pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o
por cuajquier otra causa. ‘

El presente contrato se fifma al calce y al margen de conformidad con el contenido del n"smo en gjl
Municipiq de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca: a los Veintiséis dias del mes de; Junio del 2023.
yNiDOg g e
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Molina Espinpza Ing. Ro%llH ez Castillo
Municipal Cofistitucional. Sindic8 Masandano.
4 . Oax. One. Namtepeo, Osv
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Seaksta 1umtepes

Dr. Efnilio-Bravo Grajales ™~
Diréctor de Obras Publicas \)l' &
Desarrollo Urbano.

DEEL%

,, T
“EL CONTRATISTA" A U T O M. AT

UTOMATION & INDUSTRIAL
m% 8.DER.L.DEC.V.
Ing. Eduardo Portugal Bautis ngl"m
W £.0.00360 3.1 B, TUXTEPEC, DAYACA

Deeleg Automation & Industrial
Services S. de R.L. de C.V.





