Este documento es una versi-n p¥%blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, po el
Comite de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-AD/FAISMUN-038/2023.

CONTRATO No. MSJBT- 184-ADIFAIS ‘

4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMMALRS S o}
NUMERO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-038/2023. J
k s\\N“‘)ﬂvMC{/

e )

Namero y Nombre de la Obra: (070-2023)

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LAZARO
@ARDENAS. ;
(Localidad: (0075) GRAL. LAZARO CARDENAS [Distrito: (006) TUXTEPEC. G !DURIA |
\ - HACIENDA
. ﬁegién: (005) PAPALOAPAN. Y SALUD
- e ib. San Juan Bautista, |
Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA Tuxtepec,
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA. jno. Tuxtepec, Oux.
k 2022-2024 |
(Monto del Contrato: $ 1,248,856.09 (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS |
CINCUENTA'Y SEIS PESOS 09/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.
(Monto del anticipo (30%): $ 374,656.83 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ¥ |
SEIS PESOS 83/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. o v

Plazo de Ejecucion J ( Fecha de Inicio J [ Fecha de Termino

| 45DIAS NATURALES 03 DE JULIO DE 2023. 16 DE AGOSTO DE 2023.

A 203

Contratista: GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. \

Domicilio: CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC-PALOMARES KM 23 COL. CENTRO, LOC. BETHANIA, C.P
68447, TEL: 287 1083442, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. ‘

Registro Federal de Causantes: GGC110614TJ6. Registro Patronal del .LM.S.S.:

k Registro del Padrén Municipal de Contratista: SJBTﬂQ-038I2023. J
[ AN : x
@lente de Financiamiento: RAMO 33. FONDO Ill. FON m

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACION
FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023,

PROGRAMA: Urbanizacioén.
jo Aprobacion Num.: FAISMUN[ MSJIBT/20184/2023/070 .

(Al
3n JUND Bautista

e

Bfiffento de Contratacién: Invitacion restringida a cuand mm

Fecha del Acta de Fallo: 24 DE JUNI VeI OR S A 0 C
Fecha de Firma de Contrato: 2 226 110614TJ6 \
\ Se elimina Reai T del CARRETERA FE 23 )\
Mpia. Sec_iuan e elimina: Registro patronal de AXA
Duo. Nortepec. O IMSS. ‘ TF?E;%AN%E 108 34 42\C.P. 68447
002-204 Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP. 115




CONTRATO No. MSJBT-20184 .
ﬂumcts

ACENDARIO

Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por _una,papte., gheeess
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec dmsm

Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por [68"

Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de

Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Saluds""
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por

se le denominara “El contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL ARATCI ONE S
Y SALUD

Mpio. San Juan Bautista,

Tuxtepec,
1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autbnomo en su régimen interiorgy,,, n,xte’;,“ Oax.

con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de 2022-2024
la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el

articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley
organica municipal del estado de Oaxaca.

l.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

I

®y m' ', ¢
1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Alticuie 43 \ -

fracciones |y V, Articulo 68 fraccién |y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Mumcnpal del
Estado de Oaxaca. '

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacién restrmglda a cua“ndo' ;

Se elimina: Datos

presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2023.

de la INE del Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio”. ¢le ' nqn
Contratista. los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; rrespondlentes al Foh Jo: dée
Fundamento Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de
Legal: Art. 116 del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Progrgma: Ur i
: ’ el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con\ oficio d
LGTAIP. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/070 de fecha 22 de Mayo del 2023

.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

2. / S LULN
Hernandez, en su caracter de Administrador Gnico de acuerdo a la Escritura Con it
92, otorgada ante la fe de la Notaria Publlca No. 62, Lic. FIavuo Arturo Torrs Perez,

ingido de manera alguna y que su representado t|ene K
ficandose con la credencial de elector con

Estado Municipio ng
asi mismo, muestia sti @apat
San Wrofesional No. 102 el Responsable Técnico, ’

oR ==
CA CPALO! AARES
LP . O

Tuxtepec,
Deta. Rurtepec, Qo
2022-20M

e -



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD

SiNDICO
MACENDARIO
2.2. Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como socigdad..cons l@wees
Escritura Constitutiva No. 16,392, otorgada ante la fe de la Notaria Publica No. 62 Lic. Flavi§ZAR{I0 ..

Se elimina: Torres Pérez, en la Ciudad de Tuxtepec, Estado, Oaxaca, y como denominacién o razémsecidl L NIDOS 4
Registro patronal GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. de C.V.,, con Cedula de Identificacién Flscalg ﬁgg{f:@; \l/-
del IMSS GGC110614TJ6 y con Registro Patronal ante el LM.S.S. B Reoistro del Padrom 3¢ uw 3
’ Municipal de Contratista: SJBT-PMC-038/2023. kA%

Fundamento %‘ '
Legal: Art. 116 Que tiene coma actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada, “;: S
LGTAIP Alquiler de maquinaria para construccion, mineria y actividades forestales, Comercio al POREGIDURIA

) mayor de otros materiales para la construccion, excepto de madera. DE HACIENDA

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condicionesY SALUD
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto @eb. san juan Bautista

presente contrato. Tuxtepec,
Dtte. Tuxtepec, Oax.

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le deriven 2022-2024
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizaciéon de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14
del Reglamento mencionado.

v

2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y SH\LW ﬁf!? L. X
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural,y = 7"\ |
demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. »»Aa PlBLY

2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establemdos»;- AN
en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca“‘"“ i by J“j“'

2.9. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto Aol
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. D&
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMB
DE 2022 EN EL DOF.

2.10. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establemdo en\el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUB

2.11. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio| fiscal para ofr y remblr toda
clase de notificaciones, ubicado en la Carretera Federal Tuxtef e
Centro, Loc. Bethania, c.p. 68447, Tel: 287 1083442, San Juan Bautjsta Tuxtepe

2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo carg
no se actualiza conﬂlcto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fras |érLI
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

. Que se encuentra inscrito en el padréon de contratistas del Municipio de San Juaﬁf Bauitista
xtepec, Oaxaca. R iierti

_Responsabilidades Administrativas. f‘
jos ob

OBR%‘ r: ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabaj
® 1o derar todos los factores que intervinieron en la elaboraicién d

Y DESARROLIC U &%htervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.  CaArreT
Mplo. San Juan Bautista, i TUXTEPE

ag PE ®)
mwwau 267 1 5 Am oA
2022-2024




CONTRATO No. MSJBT-20184AD/FAISMUN

.- “AMBAS PARTES” Declaran: e

StNDICO

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y pefmiSesNDASHIO
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, ab;eh.da.aste-@“‘f‘ _
contrato. By Eia)

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en e “T‘m
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expr G!g;< A
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformi H A‘ ("fi RIA
con las siguientes: "ACIENDA

Y SALUD
C L AU S UL A s Mpio. Son Juan Bauist,
€)

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: DIy Raniton sk

2022-2024

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Construcciéon de guarniciones y
banquetas en la localidad de General Lazaro Cardenas ubicada en calle 1, calle 2 y calle 3 de la
localidad de Gral. Lazaro Cardenas del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas
actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de:
Metas: se realizaran trabajos de: 283.87 ml de construcciéon de guarniciéon de 0.15x0.20x0.40 mts. de
seccion f'c=200 kg/cm2; 302.30 m2 de banqueta de 0.10 mts de espesor f'c=150 kg/cm2y 117.98 m3 de
muro a base de piedra braza.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos"hé%éfi;' \

su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y ane (08
sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humar) .
desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito Federal, Estatal y Munlc!p
en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especmcamom
catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que
anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: [\ SUNIDOS
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidagd siguien :
MONTO  SIN | $ 1,076,600.08 (Un millén setenta y seis mil selsclentok\pesos 00\00 M;M) \
L.LV.A. Sy
16% L.V.A $ 172,256.01 (Ciento setenta y dos mil doscientos cmc\x:ta y séti‘pwos
01/100 M.N.)
MONTO $ 1,248,856.09 (Un millon doscientos cuarenta y ocho \n\ochdc ntos'"
TOTAL cmcuenta y seis pesos 09/100 M.N.) N ! &

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“E| Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 03?( de Julie,
de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 16 de Agosto de 2023, de
conformidad con los reqwsntos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “El
Contratlsta" para efectos de prérroga en la e1ecucn6n de Ia obra por causas imprevistas que Io retrasen,

(QUAW DISPONIBILIDAD DEL INVIUEBLE Y DOCUMENTOS ADMI ‘
'5 ’ : ”Mﬁw unicipio” se obliga a poner a disposicién de “E/l Contratista”, §

bo los trabajos materia de este contrato, asi como las dicte e
nzacuones que sean responsabilidad de “E/ MunlClplo"){ que smrgq;uecﬁ(b g
CARRETER? y
mw& ' TUXTER 'PA‘-OMAR SM&
> 8447
2022-2004 b § 34 42 C.P. 68447



CONTRATO No. MSJBT-20184

HACENDARSO

Mo, OGee Juan Bouteie !
de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha onglng_mp;‘ada 4
de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. 10732074

QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

$ 374,656.83 (Trescientos setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis pesos 83/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obhga;agelf)URlA
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y deberéd expedir el comprobgnte HACIENDA
correspondiente. Y SALUD

El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “E/ Contratista” con antelacion a la fegha San Juan Bautista,
pactada para el inicio de los trabajos el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en |gu3‘1m T‘;"xi“’;‘( Oax.
plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia del anticipo ~202;-2024
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha

establecida originalmente.

El anticipo deberd ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” en su
caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la tltima estimacién de referencia.

Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagard a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto. -
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta Ia..—,.,

fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “E/ Municipio”. WW :

v 7‘!
SEXTA: FORMA DE PAGO: “ —
00 de
Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediantesdgs:s g
formulacién de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados"mj onpymiy gt
deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacién de la obra y de i
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnico
autorizado.

“El Contratista” debera entregar al érea de Supennsnén y Construccuon de la Direccion de Obras

siguientes a la fecha de corte, que sera el ultimo dia habil de cada mes. Y el &
Construccion dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcién debera re
autorizar la estimacion de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. |
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptaci6
estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

Para garantizar el pronto tramite de la liberacién de la obra, las partes convienen que L N
(ltima estimacién se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera
en la ultima estimacién finiquito para la cual, “E/ Contratista” deberé presentar el acta de
e epcion de la obra.

ndo las estimaciones no sean presentadas en el término antes_seﬁalado,semperaran a
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de p 0 i AR P

REGIDURI mo resultado de la revisién resultaren diferencias técnicasgo 4
Wg‘tﬁ biles contados a partir del vencimiento del plazo sefialadogpdka
DESARRfiE S encias para que se pueda proceder a la autorizacion de la'§s!
W&F‘% la conciliacién, quedara pendiente y se seguird concnlr@ndo de
rse en la siguiente estimacién para su cobro.

ANIATU = OA
O 71083442CP681117




CONTRATO No. MSJBT-20184

CENDATS
“El Municipio” cubriré a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo.no sma e
a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supe @

Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente r&quisttadiz’y NIDOS
A\ g Cb

validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll de la Ley de Obras Pﬂblica§¥ R /
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. &‘71@& AN |

“El Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla %
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de ésto !g?':;(d;;; ;
por su presentacién incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que GI;SU iA

referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estad
Oaxaca. DE HACIENDA

. . : : Y SALUD
Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectqg g _e;an /LRI

contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conce’f;fosrumm,
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo S&ae Tuxtepec, Oex.
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos. -

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al
contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control--en los o
procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo’ ~' \o
76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca. 2RAS PUE

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano q%.g Fey
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, mismia, i
se efectuara en cada una de las estimaciones. Cuis ¢

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal.de
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra puiblica deberan retengr-este impuesto a“las

; al

Bt 4\

Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las eg;j,ﬁ 2
correspondientes, las cuales las deberé enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a’fawe}
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. ;

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
unicipio”, ésta a solicitud de “E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
aiculo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
Rancieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la_Ley de.lngresoes-de-la

i 5y

cien en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. [igHOS-gastosuerpe aan a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcgidtan Sepredas cantd ¥des no
REGWH#Edas y se computaran por dias naturales desde que sean determin aé’y hastgl b gue se E
mmmmectivamente las cantidades a disposicion de “El Confratistg"BETISWas pago de
YWWS en que incurra “El Municipio” diferiré en igual plazo la fecha dg, termigtTafcde. fos:trabajos,
Mpla. secbGhiBiaRCia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Gontratistd, : wenio
Aadepec, QX | : 3
mmﬁ‘ A




CONTRATO No. MSJBT-2018

respectivo; no procederd dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imqu‘“
Contratista”. Ome. Rusgagea, Gos
DR D-H0R 2

HACENDARSD
\

Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal @0 s/
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y5 & 0\
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongarﬁ."{.d SN
efectivamente las cantidades a disposiciéon de “El Municipio”. ﬁ‘g.;;’;c' e

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista’ GI‘ t JRI A
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado C¥E HACIEND A

anterioridad. Y SALUD

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientt&® S‘,’.")’:;;Z:f""""‘" |
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxacaprto. Tuxtepec, Oox.
y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las ~ 2022-2024

siguientes garantias:
I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo que

le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Pérrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA . . .. .-«
TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado « | i~ -

en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo impuesto al Valor Agregado. b bt

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Denvadas'ﬁe't
presente Contrato. u dan

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratlstgg,am
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente '/
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto

al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materiaodel
presente contrato, “El Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque Qeﬁlﬁcadd

con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriopé 2 recepeton de los ’

MRE 1;('.1

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera se otorgada NC
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICiP‘- 'DEt
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10%
del monto total ejercido de la obra.

AVA: AJUSTE DE COSTOS.

rtes acuerdan Ia revision y ajuste de los costos que integran los precios unltanos

i
TUX
of THAN‘ATU




mmca
que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estadoygle,©axacai i
conforme a lo siguiente: Age ... Suan Bawticts

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el mm""
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al %\m\nm %
contratista con respecto al programa vigente. $ Gé :

Estos ajustes deben notificarse previamente al éarea de obras publicas y autorizados por \q .'; :
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. REAC

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programﬁEGlDURlA

originalmente pactado. DE HACIENDA
Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los Y SALUD
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. Mpio. San Juan Bautista,

Tuxtepec,

lll. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estnmacnone@“ozglge;;; 40‘"‘

correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; vy,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad origina| durante el ejercicio del presente contrato.

Contratista”, en su proposwlén \
et 0]

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran camEets (w=
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El Munlc'ﬂ;'}fb’;‘:;j‘:,”,
para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

1El Mumc:plo" y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contratorosa-sus
anexos durante la vigencia del mismo, deberé realizarse por escrito mediante la celebracion del: co,_, enio
correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto/o de plazo pactado 73
ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originaimente autorizado. Estos con\/a i
ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del areg respons ', ’
contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras R
Relacionados del Estado de Oaxaca.

proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a lleva
se procedera de la siguiente forma:

Bn- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS

REGIDUR?R obliga a reallzarlos conforme a dichos precios. 1
lQ! 2
a los trabajos no existieron conceptos y Precios Unltznos S

Y DESARRO inar los nuevos precios con base en elementos
Mplo. SanJuan Bautista, 4

1
mwau !
2022-204
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CONTRATO No. MSJBT-20184-

2INDICO

gu(fE”DAmo
establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervenci Gle Sausets

Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. Bt

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la inv&stigacién del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de bas gi e

o

para formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que estara obligad
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. g’te :

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo =
anterior “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que ese SeﬁahEGI"\URIA
sometera a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectiygs HACIENDA
andlisis en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo cnteno{ SALUD
que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato X

2« 3 J Bautista,
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales. N g

Tuxtepec,

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberdh" °'22'£.';;§;°°"

efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
plblica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

“E| Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. “E/ Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, 'd en,su_f:,‘-
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podré ejercer en cualquier tiempo. N

o(

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Pubhcaa; yr\ p
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que ser& "
su representante ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asumos",,,n Dusw
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervision y Construcgimed 1u=>*
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento,“que
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera
enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

Il. Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y po
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contra

Ill. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la res 'dencié*'qev ‘ :
apruebe; : i

IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion: de Ta-ob
con la periodicidad que se establezca en el contrato oro 1

Y todas las demés que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

igimismo, convuenen que en caso de que el Municipio" contrate a un tercero para realizar

e os y datos necesanos sm embargo sera responsable de cualq
de Ic‘§ asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrat

L] \1 2
AS pupLas\Bartes convienen que la bitadcora de la obra, formara parte1 de &

San Juan Bautistd. \
Tuxtepec, o l ‘xTEP Al = E?&&Sz:}
wm-zw‘ T‘T THANIA TUXTEPfr OAXArA

T 257 10F




CONTRATO No. MSJBT-20184-A

SiNDICO
DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. HACENDARSO

ml—m_w

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los%s {

objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el '
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de w084,
las partes de dichos trabajos se efectiien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por gﬁegg@jﬁ
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que pOMC
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo ca Koo
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. il
facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la

ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion. OE HA \END A

Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es el (nico responsable de la ejecucion de losY SALUD
trabajos, deberé sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en mategg, san Juon Bautista,
de construccién, seguridad, uso de la via plblica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en T“"'e"i‘(' Oat
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. laf™ ;5'2';5023:
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E/

Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
ninglin caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“E| Contratista” no podré hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos-y con. "
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionafd,&\gf ;
Estado de Oaxaca.

\

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisibl 8 0.
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de algung-o- '
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida pa
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa; -mas nd
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicad el parrafq s:gulentel

- Incendios; S o PN 2

- Terremotos; 2N N

- Guerras;

- Problemas Sociales;

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones;

- Motines o disturbios;
B"T Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

ﬁaro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

L1 do cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza-mayg.
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecyg

REngn_méaa la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra pg
0E oeRSYMElandas siguientes condiciones: { . !
Y DESARROLLU \sB&N@ue la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya datigg au a0 con
San Juan Sautisrodujera. { I

Tuxteped, 1

Deto. Tuxtepec, Qax
2022-2024



DESARR@ES atii@les siguientes a la fecha de notificacion de la rescisié
nph San Jugn Boutista |

CONTRATO No. MSJBT-20184-

SiNDICO
e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediata-gale etratpartesy)
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensiéon de sus efectos..o dafios. a.Jas.

personas o bienes de la otra parte. pasram——
T g '\N‘DUWG
e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de [&6tra” part@ 7

mediante las constancias idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fueg ‘ﬁ@ ‘
mayor. ’&z

-IT

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendré de exigir indemnizacién alguna 3* L\“ L

de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen EEG,D ﬂ A

HACIENDA
sAallup

Mpio. San Juan Bautista,

Tuxtepec,
Cada parte reportaré individualmente las consecuencias econémicas que produzcan €n SHS. Tuxtepec, Oax.

respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. 2022-2024

condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencio
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha
entrega de la obra.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato; dey
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” compl’obara‘ Y
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos,de . / }
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion delos.
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda. 1 UREs/

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el |mporte delos ¥~
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Mu ﬂ,‘:"‘
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se
encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se harg la re;e‘nciénﬁo
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada I SN

ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye Ios‘ nvemoby
ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia clendarlo d < dermra
hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfacciéon de “El Municipio”,
impuesto al valor agregado.

“El Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determunar las re ncibhés )
en su caso, la aplicacién de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivada

usas imputables a “E/ Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “E/ Munlc:plo"
ﬁm programa las modificaciones que a su juicio procedan

REG\EYeCﬁPas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultag ‘ Pajosy eje P8, aun no
uidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo r?ue 5e ‘efeClgara’ det (e

Tuxtepe,
Ructepec, Qo
2022-2004



lbla Sauuonaautbu
Deto. mxcx, Qox
2022-2004

e 0pn
Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por mcqmpln@ﬂf‘eam

dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cu pagoes. “El
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley. 3

la que no podra prorrogarse o ser indefinida. RE G! iR\ A
La fecha de terminacién del contrato se prorrogaré en igual proporcién al periodo que compre HACIENDA
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizara mediante eﬁ Yy SALUD
acta circunstanciada de suspension. Bautista,
Mpio. San Juan Bau
Tuxtepec,

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un Tuxtepec, 00X
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de lod"* 2022-2024
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato

Para tales efectos “El municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por “E/
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensioén temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o gz A
perjuicio grave a la Administracion Municipal, se determine la nulidad de actos que dieron ongeh\ahﬁ ek
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por S i
Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sééL
posible determinar la temporalidad de la suspension. ' )L-'.i;;\

URB
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, ..151) d‘e oA
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién antnmpada e f(” -

contrato, debera solicitarla a “El Mumc:pto" quuen determmara lo conducente dentro de los qumce d SG s }0s

plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “El Municipio” proced
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones\{espectivas, Ja¢ v
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de ‘E/ Contratista’™actz
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado *€/ Contratis 81 .\'
devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir\del intéi6" de
procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la reali2a ion deold%ﬂ

trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

| @MA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

-y artes convienen que “E/ Municipio” podra rescindir admif
. lica si “El Contratista” contraviene los términos de es]
¢‘ ' proce ientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publica§
RE ag(ﬂca y demés disposiciones administrativas sobre la materia§
odré dar por terminado anticipadamente el presente co

‘bbr consentimiento. !
IR |




REG\D‘« IRIA
oemtgmk PTIMA: RECEPCION DE OBRA:
Y DESARROLLO Ud (LContratista”  comunicara a “El Municipio” la concluég.ié_n de ﬁé 3

CONTRATO No. MSJBT-20184

siNDICO
En relacion con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuanmmg”
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Inclifra

los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacienados-del
Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabdjatdres o Nmov e

equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con Iag@ (4
especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sn_t}s uﬂ‘- YA -
trabajadores y demas prestaciones de carécter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicipr.==*=
de “El Municipio” crea o pueda crear dificuttades durante o después de la ejecucion de los trabajos efi,:;=:
perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencion a |0REG /
términos del presente instrumento. DE HACIENDA

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad Y SALUD
para “El Municipio”, ademés de que se le apliquen a “E/ Contratista” las penas convencionales conformeo SanJuen CB"”"’“’ |
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar %eto TT‘;’;‘,?;; Oax.
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia  2022-2024
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los deméas cargos que

procedan.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicard a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha |
en que reciba la notificaciéon de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su |
caso, las pruebas que estime pertinentes. E |

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas-; ,
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habilas /"
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondréa el pago de_[a§/.
penas convenidas. R

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato ;
por parte de “E/ Mumc:pfo” éste procedera a tomar lnmedlata posesion de los trabajos ejecutadoé aqfﬁf i

contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentai
Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de rescisiény
forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimientodel progta
“El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas Ias<garantlas y
que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
ﬁmados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el ﬁmqwto corrggggrldmxe,—lo-que

2022-204



REGHA o B
OBRIAcRYBLIGANO Y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mgs

Y WMarﬁr de la fecha en que sea notificado de ello por esta l’thiTa.

Mpia. Sen

Oeta

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISN

HACENDAMRIO
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectivammismasgue.e.. .
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contar | o
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiatiosey/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion

correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. §}}:§‘<‘:‘;§§ g
A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales Iﬁsn?f ﬁ’J 47

s X
iy

partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o éric’

contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y €l % %
saldo resultante. S

: L e : REGIDURIA
Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el p HACIENDA

correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro y SALUD
los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. Mpio. S‘;" ey

La entrega recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defqgtgs 3“°‘27(‘,’22 024

vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el manentade
celebrarse la entrega se deber4 exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tefidrana vigencia;
de doce meses. 7 NCE “‘{{,‘ :

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepangi
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que méas adelante se sefialag de’mana
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada¥ hb'ﬂe e L
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manéfa“expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida larnotj i
y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejof"
para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, deberé constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo. .

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no llquT
ningn acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos vaTéraptg-" e
las autoridades competentes. :& F 7

7 O
DECIMA NOVENA: LEGISLACION: -l

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de“este” "™~
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamienfos;, -
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca y deméas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cadigo Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:
mTAmbas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ello “E/
) jata”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de |os.trabajes-materiadel
e &rtmto, sera el Ginico responsable de las obligaciones derivadas de & tlispesiciofe
dern amientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptang j T
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en ..*f‘o
Uﬂflk’ rabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier impot

Bautiste, ,
&lMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: 2%
Twdepec, Qux. |




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-038/2023.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o
futuro o por cualquier otra causa.

El presente cont to .se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
el Municipio de San Jua '-Bqutista’T uxtepec Oaxaca: a los Veintiséis dias del mes de Junio del 2023.

Sindico HaceaMa: ...

o7
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REGIDURIA ¢
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