Este documento es una versi-n pYblica aprobada en sesi-n extraofaiir;ria 002/2023, po el
Comite de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-AD/FAISMUN-039/2023

CONTRATO No. MSJBT-20 184-AD/FAISMUN®39/2023.
sinotco
HACENDARSD

Vipie. Con susa Bowtoca

( MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA o
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-039/2023 2023.

\

(Namero y Nombre de la Obra: (069-2023)

L CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESMALTA.

Eocalidad: (0024) LA ESMALTA J [Distrito: (006) TUXTEPEC. }
[Regién: (005) PAPALOAPAN. J

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . Fistado: (020) OAXACA.

[Monto del Contrato: §$ 754,334.35 (SETECIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTAY CUATROJ

PESOS 35/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

I.V.A. INCLUIDO.
Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio
45 DIAS NATURALES 03 DE JULIO DE 2023.

ictas CALLE RUBI NUM. EXT. 360,
Contratista: C. TEODORA JACINTO MARTINEZ ENTRE CALLE PLATA'Y CALLE TITANIO,

Domicilio: CALLE RUBI No. 360, COL. EL PEDREGAL, C.P. 68347, TEL: 2216602106, SAN JUAN BAUTISTA ﬁR‘r&ﬁEﬁED GAL,
STA TUXTEPEC,

OAX.

ﬁonto del anticipo (30%): $ 226,300.31 (DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 31/100 M.N.)

\S

Registro Federal de Causantes: JAMT950111BS8 Registro Patronal del LM.S.S.:| I R F.C. JAMT950111BS8

K Registro del Padréon Municipal de Contratista: SJBT-PMC-049/2023.

@ente de Financiamiento: RAMO 33. FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA %
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS,DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO{!
FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023. .

PROGRAMA: Urbanizacion.
Oficio Aprobacion Nium.: FAISMUN/MSJIBT 20184/2023/069 .

Fecha: 22 DE MAYO DE 2023.
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Se elimina:Firma del contratista, otto. Tuxtepec. 09%
Registro patronal del IMSS. gt
Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP. 115
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAIS

ms@
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por h\%‘p%“
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec dewesfﬁo-de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los«€ .
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
la otra parte la C. Teodora Jacinto Martinez a quien se le denominara “El contratista”, de conformidad
con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CLAIRATCI ONE S
.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley
organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. ¢

CALLE RUBI NUM. EXT.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacion R “;c CA“'E T!TANIO
acta de Adjudicacion de fecha 24 de Junio del 2023 y de conformidad con I XTEPEC
Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del,?éela ae ?al'EL (287)8748347
de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del e qd@dgA 659111BS8

para el ejercicio 2023.

1.3. Que la autoridad que lo representa estéd facultada para contratar en los t
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccion | de la Ley
Estado de Oaxaca.

Se elimina: Firma
del contratista, Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
Datos de la INE los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de'
Clave CURP ' | Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales

. J del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Urbanizacién, priorizada por,
Registro patronal [el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion Numero:
del IMSS. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/069 de fecha 22 de Mayo del 2023.

Fundamento
Legal: Art. 116 “EL CONTRATISTA” DECLARA:

LGTAIP.

Z.T. Que tiene capacidad juridica y técnica para cpntratar sus servicios a través de la C. Teodora
' ~ rsona \Fisica, que tiene plena existencia y capacidad., WINOS 4,
je elector _con fotografia__con nim. de clave egid)
Bl Seccion - No. de CredencighCF

- B WS / \ z . , 1 :';’\t“'
Cedula Profesional Na. 1348 4E8F Responsable Técnico, el Ing. Arturo Hernandezy:
REGiDUMriano. ' Z Pe
09":9§ P una Persona Fisica d&\ : thexi An& eN pleno ejercicio de sus derechos y cuBiitd{AC
DESARROLLO s registros que se citan a g Ngs cuales Se encuentran vigentes: Registro Federat g r DA
Wplo. San luan Regtiontribuyente: R.F.C.: JA : del 1.M.S.S A e
n GUfIStQ

Oero.

del PadronWunicpal de Contratista: SIBT-PMC-049/2023. Tusthpe.
o 0. Tuxtepec, Oax.

p) ' 15 2022-2024



2.3.

24.

2:5.

Se elimina: Firma
del contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

P nocen el alcance del prgg deg
Y Wll de la Ley de Obras Publi 2 ﬁb ’ elecCighadys del Estado de Oaxaca. Dno.zTélz)g.c;;&Oax
Saa Juan Beutise. '
Mpio. -~y =
o o s 3)15

tmq’utrato.

siNDICO
HACENDARSO
Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u,_obra, pesaday..
Enajenacion de arena, grava, piedra, tierra y otros bienes muebles provenientes del*stelo,
Alquiler de maquinaria para construccion, mineria y actividades forestales. O rora-2074

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reGne las condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven

de la suscripcién del presente instrumento, no utilizard ni mantendra en la realizacion de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14
del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
deméas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los
en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

puestos establecidos
de Oaxaca.
: ok ; CONSTRU
Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimi eézto &)r |
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la :
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO ELCATEERDRS IR [&XT. 360

DE 2022 EN EL DOF. ENTRE CALLE PLATAY CALLE TITANIO,
COL. EL PEDREGAL,

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesioy 9siARIBATISTA BUXTEPEC,

ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLY E8. 69340 RRUARE7)87 48347

OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.  R.F.C. JAMT950111BS8

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda

clase de notificaciones, ubicado en la calle Rubi, No. 360 Col. El Pedregal, C.P. 68347-,\Te]:- 2oy

221 6602106, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. /P

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en .,

el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato, s
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Articulo ™
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. s

Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautistar o+
Tuxtepec, Oaxaca.

g‘\p‘m’\(l:u, :

Que ha inspeccionado debidamente el sitio dg los trabajos objeto de este contrato a fin dg"g i .}‘Qf

considerar todos los factores que intervinieron e la elaboracion de su proposicion, asi como 168

que intervienen en la ejecugidn de la obra-objeto dg este contrato.
O SN

4 Mpio. S
§n que se establecen en el articulo 25 Tuxtépec,




CONTRATO No. MSIBT-20184-AD

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan $U_EXPresa sewest
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de con orm O
con las siguientes: haapewey £

C LA U S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Construccién de guarniciones y
banquetas en la localidad de La Esmalta ubicada en el callejon allende, calle s/nombre 1, calle Dario
Mengueiro, calle s/nombre 2, de la localidad de La Esmalta del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos
en las partidas de: Metas: se realizaran trabajos de: 603.07 ml de construcciéon de guarnicion de
0.15x0.20x0.40 mts. de seccién f'c=200 kg/cm2; 479.03 m2 de banqueta de 0.10 mts de espesor f'c=150
kg/cm2.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos
hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y

anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos,

Se elimina: desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el dmbito Federal, Estatal y Municipal
Firma del en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones,
contratista. catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como
Fundamento | @anexos forman parte integrante de este contrato.

Legal: Art.

116 LGTAIP. SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: 4

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad s Jlrepigs
MONTO SIN | $ 650,288.23 (Seiscientos cincuenta mil doscientos ochente

<.F T950111BS8
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: IR, SOV
“E| Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 03 de Julio
de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 16 de Agosto de 2023, de
conformidad con los requisitos solicitados por “E/ Municipio” y los programas presentados por. - ‘El .
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo retrasen; ‘
no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comtn acuerdo procedera la autorizacién de una.,
prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “E/ Municipio”, con apego af -
procedimiento establecido por la Ley de Obras Publjcas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.”

)

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOGUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “E/ Contratista”, el o los inmuebles en que han de **~
tato\ asi como los dictamenes, permisos, licencias, y 2
P . . " 4 " S o s _ s . . . ANy
demas autorizaciones que segn-e bilidad.de, "E\ Municipio” y que se requieran para la reahz‘z%@\ i
& d3"

4,
<

il

de la obra. El incumplimiento/de “E unig:ipia"’ pfo
ﬁe.rminacién de los trabajgs. La enttega:debera’
Y 2 5

ImANT/aPo: =y
D porte total otorgado (i '
2 s b

REGP#E800.31 (Doscientos veintiséi

DE 0BFAS PUBLICAS 3

Y DESARROLLO URBANO Jtepec,

Mpla. San Juon Beutiste. ID"‘;,;;;';ZZ Oax
4118 L

Tismapec,
Deto,
Twatepec, Quc

LV.A. 23/100 M.N.) __ CALLE T oV ATAY GALLE TITANIO,
16% I.V.A $ 104,046,12 (Ciento cuatro mil cuarenta y seis pesos 12100 M.NJdo, . EL PEDREGAL,
MONTO $ 754,334.35 (Setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos ejuteNBAUEIA TUXTEPEC,
TOTAL pesos 35/100 M.N.) X ACA, C.P. 68347, TEL.(287)87-48347




CONTRATO No. MSJBT-2(

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista’ggggﬁlwm
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y debera expedir el comprebante- G o
correspondiente. b= 7

El importe del anticipo serd puesto a disposicion de “E| Contratista” con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “E| Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “El Municipio” en su
caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Gltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagaré a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO:

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que
deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa veriﬂcadiQ‘r"/d-p la obra é\é\ de
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas ega_ elteyyf qu ATC%

autorizado.
“E| Contratista” debera entregar al area de Supervisién y Construccion de la DRBDEI&UWM@XT-ET‘.‘, NIO

Publicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacion acompafiada de los’ itTBTERs.IE S A
control de calidad (compactaciones de terracerias y ensayes a la compactacion simple defbe

— como la documentacién que acredite la procedencia de su pago dentro de Ios‘%f)ﬁaiwgﬁ s(zggsigén
Se elimina: siguientes a la fecha de corte, que sera el tltimo dia hébil de cada mes. Y el aréd ye-s i
; v Ao M1BS8
Firma del Construccién dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion debera revisar-y su caso
contratista. autorizar la estimacién de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras
Fundamento Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptaciéon y firma de las
estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora. W13 %5

Legal: Art. 116 : : [Pl _ L galth - R
LGTAIP. Para garantizar el pronto tramite de la liberacion de la obra, las partes convienen que endac N

pentiltima estimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera 4=/
pagado en la (ltima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” deberd presentar el acta dé',.,
entrega recepcion de la obra. amo 4 :

Cuando las estimaciones no sean presentaglas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que “El Municipio’ jnicie su tramite de pago.

R

Si como resultado de la revision resuitares: dife o108 4,

ren: diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendrang: ...
tres dias habiles contados a partir del vencimiérito'dal plazo sefialado para la revision y conciliacion q& SEVING,
dichas diferencias para que se-pueda pro‘ce@a{: a-Jutorizacion de la estimacion correspondiente y ‘_,\_ *‘“ﬁ
a llegar a la conciliacion, gliedara pendief te Y Se gguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo & 5‘5 AL
; . 'tfcb 2\ g%;b‘ ‘é? o

P ‘>.x.-, Bl/unicipio” cubrira @ e sus estimaciones dentro de un plazo no n@ GIDURIA
852 0% veinte) dias naturales contados a8 _hayan sido autorizadas por el Supervis HACMH DA
Obra, y que “El Contratistal haya presept achee correspondiente debidamente requisitada ¥ SA| UD

REG’%@ a, esto de conformidad don lo skfialdd 'emet'a. culp

X 56 Fracc. lll de la Ley de Obras Publites Yan s, Boutistg
DE OBRASSHIHAIRASR elacionados del Estadb.de Oaxaca®®:,)" /. '

Tuxrgpeq

DESIMUH D Dtto, Tu)(pepec Oa
L“ po Contratista” sera el Unico responsable ¢y a que presente para su pago cumpla coR02-2024
“.a itos administrativos y fiscales, po LA falta de pago por la omisién de alguno de éstos o

m Codepw S139



CONTRATO No. MSJBT-20184

por su presentacién incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros ) ACE, cvere
referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados detEs jor
Oaxaca. Osee. S ons

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catélogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%)
2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
.V.A. para lo cual deberéan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al
Se elimina: contratista como un derecho que sgarviré para la v_igilancia, inspeccién y control en los
BN procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo
| . 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Contratlsta Qaxaca.
Funde}mento 3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
Legal: Art. 116 gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de ienda, misma que
LGTAIP. se efectuara en cada una de las estimaciones. ﬁ

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantida
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 6
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publica deberéan reten eg{opRDREGAL

personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta, gmgp(gﬂgmlrux'rEPEC
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicig {iscat. B0SH4djaE.(287)87-48347
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado F.C. JAMT950111BS8

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“El Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de ¢onformidad con lo previsto en el primer parrafo whwpe
del articulo 56 de la Ley de Obras Plblicas y Servicio$ Relacionados del Estado de Oaxaca, pagaré
gastos financieros conforme a una tasa que seré igual\a la establecida por la Ley de Ingresos de la

Federacion en los casos de prorroga para el pago de tréditos fiscales. Dichos gastos empezaran a_p nou,

generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades ng ,\g
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sgan determinadas y hasta la fecha en que sg’ ,\ ‘. V ¢
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de \E/ Contratista”. El retraso en el pago d&&y :'3 @

aeciones en que incurra “El MpnicipiQ” diferita en fgual Nlazo la fecha de terminacién de los trabajos,

g@ncia que debera formdlizarse, re\?la sﬁllcﬁutf*d “El Contratista” a través del convenlb[m

A 0; no procedera dicho\ diferimie cugnd q[{ reftaso derive de causas imputables a[fE/}ja DA
Contratlsta 2 Y SALL 2

REG%E}U,R‘A tandose de pagos en exo
mse% as los intereses correspon'
de Oaxaca, como si se trate

Mplo. smtotharan por dias naturales desde
iygknente las cantidades a disposicion

2002-2004

reintegrar las cantidades recibidas’®n Son Jdan Bautista,
iento establecido en el Cédigo Fisgal, )"

g uxtepec, Oax
ga para el pago de créditos fiscales, Y 2025.5,5;

Nasta la fecha en que se pongan

6)15



CONTRATO No. MSJBT-20184

sinDICO

DAR‘G
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de E‘Pe&%

sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera udmm
anterioridad. Onse. SusrtePol howoy L8
SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del Anticipo que
le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado
en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado.

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del
presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto
al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de #-tr 2
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, [ chdkl ’ il

Se elimina: Firmal con el objeto de garantll‘zar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a % ¢

del contratista trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas dé&"deféctos AHEGAL,

Fund : vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Cog,t‘rﬁtl 2] BAUTISTATUXTEPEC
undamento C.P. 68347, TEL. (287)87-48347

Legal: Art. 116 En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, esiad dg\bpr SeROIvEsOa1 1BSS
LGTAIP. por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por clento)
del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costog que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién dé su propuesta ocurran circunstancias de orden
econémico no previstas en este contrato, que determinen (n aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado

NN
ljRmos ajustes se calcularan\a partir d
remento en el costo deNos insu

REGID

0BRAS pUBL rama de ejecuciéon pacta ( , :) .
Y DESARROLLO UREBPkratista con respecto al programa yigestayw Mpio. San Juan Bautista,
w& Estos ajustes deben notificarse preyiamente \ { de obas publicas y autorizados por I8, 1ioc ooy
mnmz.;.‘ QMisma, antes de realizar un cambio en ehpresupled i 2022-2024
2022+
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sinNDtCO
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste%%gsg‘mg

exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme ah-prdq‘_rm;w

originalmente pactado. Oeve. Sustepos. O
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los

relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

Ill. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El Municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; vy,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo
concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/
Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El Municipio”

para el pago de los mismos. TQ

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

CONSTRU

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a ﬂ\%ﬂsﬂh 360,
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la cele Rvp'@ms TITANIO,
correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del nioh AL,
ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Est §9 XTEPEQ. b
ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del.g ﬁse@uw.deuazsnaua%
contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Riiblieas) xNPROEOIbS! B8S3
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidosen el
proyecto y programa, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a-.cabo y
se procedera de la siguiente forma: )

Se elimina: I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

Firma QEI A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el\contrato que sean aplicables a los trabajos .

contratista. de que se trate, “El Municipio” estaré facultado para ordepar a “E/ Contratista” su ejecucion y este

Fundamento se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. ..

Legal: Art. 116 P SR, % Rl

LGTAIP. B. Si para los trabajos no existieron conceptos y-Precios: Unitdr VR
determinar los nuevos precios tenidos en los analisis de precios yay2:ii.\

establecidos en el contrato,

-, ratista” y este estara obligado a eject J s €
" 2 ¥ g \ M“;”ﬁ":'; INEQ & . R
ol O fuera posible determinar los\nuevos P& 5§’Un}taﬁ0‘ a forma establecida en los inEi%o$ A ¢ R ND
| nfteriores “El Municipio” aplcara 10 Precios farios [eonbase\en la investigacion del mercadp SALU .
REGI’DT--B e realice, para calcular los nuevos preci e ienta los glementos que sirvieron de base D
DE 0BRAS PU ormular los precios originales dea_propues qtista”, que estara obligadS' é‘;gx;gggc-eaunsm,
Y DESARRCLLO Ligfdlitar los trabajos conforme a los nuevos preci \ Dfto. Tuxtepec Oay,
Mpia. Ser an Boutists, 2022-2024

Tuxtepec,
Deto. Nuxtepec, Qax
2022-2008

J
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anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo ﬁm'&&aﬁnale
someterd a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de su&mwos
analisis en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio
que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “E/ Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma estableé’ﬁ@%ﬁ

La modificaciéon de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera
su representante ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervisién y Construccién
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que
tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera
enunciativa y no limitativa las siguientes:

I. Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos;

II. Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las

Se elimina;
Firma del
contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.

Ill.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que res SN
apruebe; J A

IV.  Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido CALLE RUBI NUM. EXT. 360,
: ¢ ENTRE CALLE PLATAY CALLE TITANIO,

V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecud@iin Bie RE!

instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contrf‘sta;

REGEDeIBAY riesgo de los defectos y h\y de los dafios y perjuicios que p
WWm o negligencia de su parte\se lleguén ¥ Ca afE/ Municipio” o a terceros, en cuyo caé
51 ctiva la garantia sefialada en“e| puntoNI® 3, GlWA LA SEPTIMA de este contrato.

Deta, Recepec, Qux
2022-2004

las partes de dichos trabajos se efettu

con la periodicidad que se establezca en el contrato SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, |

7)87-48347
Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con o establecidd &'t %%‘R m-’ Jg:'ﬁ gs)g
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mis

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para (d}g
trabajos de supervision, V|g|IanC|a control y revnsnon “El Qontratista”, otorgara a esta Ias facil -

| Contratlsta” se obliga a[que los aterlales y: quﬂ,
% obra motlvo del contrato, cumplan’ conaas nh-

2El MUnICIpIO" realizar la mspe iorde Shub ¢ .materiales que vayan a usarse en la

en g adquisicion o de fabricacion.Mpio. San Juar Bautista,
9 ]5 Tuxtepec,

l Dtto. Tuxtepec Oax,
2022-2024
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HACENDARSD

Mpia. Gon suan Beutsste

Asimismo, en virtud de que “El Confratista” es el Unico responsable de la e@%e los

trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentesre| atéria

de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en

el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las

responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E/
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
ningln caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Qbras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

&
Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de mangf’ Crnciati
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados gfgel

e
J'A

- Incendios;
- Terremotos; RUBI NUM. EXT. 360,
- Guerras; ENTR(E: ﬁ(\;Lp%LELE PLATAY CALLE TITANIO,
- Problemas Sociales; COL. EL PEDREGAL,
- Inundaciones; SAN JUAN BAUT!STATUXTEPEC. ;
Se elimina: - Sabotajes; AXECKH C.P. 68347, TEL.(287}{27-4834
Firma del - huelgas declaradas; n.F.C. JAMT950111BSS
; - Ciclones;
CONIEIEEL - Motines o disturbios;
Fundamento - Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; . §
Legal: Art. 116 - Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”. ¢
LGTAIP. nP

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortujto o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento;
relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados 4 la otra parte, siempre que en tal eventose™""
cumplan las siguientes condiciones:

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor ng
produjera.

B" Que la parte que sufra e}/caso ftuito o fuerzasmayor |
opte las medidas urgentes tendientes-a gevitar.la e
rsonas o bienes de la otra parte. J GREIRG ¢

haya dado causas o contribuido a que se

0

notifique de inmediato a la otra parte
ension de sus efectos o dafios a la

X

TR\
=t e N Y g g i
efza mayor, p redite a satisfaccién de la otra parte
113/A mediante las constancias idgneas, la existe Cia; :

= e

DE 0BRAS PUBLICRSYO"

1ot ; o1* / i i i

Y DESARROLLO { e que no sufra el caso fortuitog fuerza se-apttendra\de exigir indemnizacion alguna o Seiis
J ga ¢ A R o A N . \ i ] 5@:0. San} Juan Bautista,

Mplo | nciones por el incumplimiento r_qué¥i Wacpartte qua lo sufra, si se satisfacen | Thxtepec,

Dtte. indicadas en el parrafo tercero de esta2GEAUSULA, incluyendo las penas convencionalesprto. Tuxtepec. Oax.

2022-2024
10|15



previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo pu
entrega de la obra. 4AC ENDARSI:)

w-hau-lo..mu

Cada parte reportaréa individualmente las consecuencias econdémicas que produzeanneiu.ms
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se

Se elimina:
Firma del
contratista.
Fundamento
Legal: Art.

116 LGTAIP.

encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. _,f’-g,r

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también cqno LaFéRe
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importg-§ey 2l
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incliyg (a5 RUBI&HIBE
ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dlaqalgumuﬁieldﬁhxr
hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, estoCéin. Eb

Y DESARR!

Mplo. st" B"‘Ld‘-fecha de terminacién del contrato se prarrogaséaSgigual. p’répornén al periodo que comprenda

“‘ rcunstanciada de suspension.

REGW 1RIA Mumc:p/o podra suspendeftemporalmenie

impuesto al valor agregado. SAN JUAN BAUTIST,

P. 68347, TEL.(287)87-48347
Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los péf 90 pq'wngm 1B8S8
“El Municipio” podré exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las’ retenciones; y, ,
en su caso, la aplicaciéon de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
causas imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Municipio”

haré al programa las modificaciones que a su juicio procedag.

ki
A

Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas impu
efectwas las garantias, absteméndose de cubrir los lmportes

ables a “El Contratista”, procedera hacer
sultantes de trabajos ejecutados, ain no
que se efectuara dentro de los 30 (dlas)

arte los trabajos contratados por

CaUS bidamente justificadas, debiéndose determing a temporalidad de la suspension, Mpio- £

@)gqﬂmwra prorrogarse o ser indefinida:

pension, sin modificar el plazo de ejecucién convenidd, la formalizacién se realizara mediante el

1115
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_ ahumcg
Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se SQSCHRISA L9
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién.de Jos.,.

trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato Vtopas, it

Para tales efectos “El municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido pof “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervenciéon de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcion Pulblica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a “E/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “E/
Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “El Municipio” no produzca contestacién a la solicitud de “El Contratista” dentro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

Se elimina:
Firma del

contratista. caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “B{ &oBfki® EXT
Fundamento (circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado €ELL ot i

ALLE TITANIO
Legal: Art. 116|devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a PRt Ei
LGTAIP. procedlmlento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para Ia g&a@zﬂb TUXTEPEC,

Una vez comumcada la terminacion anticipada del contrato ) Mumc:plo" proceder;

trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado. o A o P 68347, TEL.(287)27-48347
CJA MT950111BSB

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

Las partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato ,
de obra publica si “E/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Llneamlgf /
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obrag Publicas y Servicios Relacionados del E
de Oaxaca y demés dlsposmones admmlstratlvas sobre la\materia.

0 por mutuo consentimiento.

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara Ia res

‘\\ S dipi
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda’ mlus ifidgdamente los trabaJos Incurra en alguno d (“‘ ‘%)%1'5*@
los supuestos prevnstos en el articulo 59 de la ié;( 'de O as Pulblicas y Servicios Relacionados d ”,m»' AN Z

9n por falta de materiales, trabajadores @ %_ N T
de\la obra rechazada, que no cumpIa con lasy, ‘*“C TP

& Iaborai (1ms§ ',

’ ar difi cuttadxn\qzé}ite ©'despuss de la ejecucmn de los trabajos 6@ H BIENDA
REGIMQHWO de “El MunICIpIO" si subco idadi0°parte de la obra objeto de este contrato o
OBRA closjreeaghos derivados del mismo, a que implique contravencién a los Bautista,
Y DESARROIETR@RGHe! presente instrumento. ax \ R
Mpic. Sen Juant Bautp¥s causales referidas dan lugar a [ isior ¥ i ste contrato, sin responsabmdad)"o 22;‘;;‘?2”:54
m ﬂ Municipio”, ademas de que se le apliquena~Erl Contratista” las penas convencionales conforme

12|15




Se elimina:
Firma del
contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.

~ contra gue resulten para cada ung

REG‘Dm resultante.
0BRAS PUBLICASeterminado el saldo total, “Ei
Y W[Mdiente, mediante su ofrecimiento™e

CONTRATO No. MSJBT-2018

; Be . HACENDARIO
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendg. fundamentar,y.

motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efeg’ﬂ\i gtfa
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “E/ Contratista” los demas-Galges que
procedan.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondréa el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “E/ Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo ain no amortizado,

asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levant Qa la presencia
de fedatario publico. £ CONST
: dral,

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de die
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la docu 8E RUBLNUNE/ EXT. 360,
Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de:fegcisiORLEPEATA ¥CALLE TITANIO,
forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento GOprEyRRRREGAL,

“El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectigasN l48ADbRAMITES wnggegw
que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabaj‘d@:éj@bufé&o@ﬁﬁ?% L'(zgg‘é"4
liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspbﬁdfenf@;"g Ly

debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la

rescision. en dicho finiquito deberé preverse el sobrecosto de los trabajos atn no ejecutados, asi como 10 ==z
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregadosg VEPE |
Contratista”. '

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“El Contratista” comunicara a “El Municipio” - -
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los™ " .
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante*el.le rantamiento del acta respectiva, misma quees"t oSy, l
servira para tramitar la fianza de garantia de vicigs Qc'xgﬂ,f_osfg,\pb,sterior a ello “E/ Municipio” contara con N@?@\%
plazo de diez dias naturales para—proceder a su fecepoi n formal y entrega a los beneficiarios ylow\a:%;

A Q vantarpiento del acta de entrega - recepcio “Sez

L NP

| o ARPe

ik partir de la recepcion formal de los aba{é)
apga@eberan elaborar, el finiquito de los trabgjos; _ t{ =
de ellos, des@fibiehdo oncepto general que les dio origen y e¥ SALUD

£ Juan tyautl %
Mg Sayﬁ, ; Mpio. San Jfan Boutista,
wehoc JO8x S A AR Tuxtepec,
2gfa disposicion de “El Contratista” el pag® Tuxtepec Oax

Mplo. San alassionpertes resultantes; debiendo, en forma~simultap&a, levantar el acta administrativa que de por

Otte.

Mrgl‘{idos los derechos y obligaciones asumidos por ambags partes en el contrato.
Rortepec,
202204 13
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if%esente contrato se Yirma al calce y al mérg
FMUrfitipio de San Juan Bautista Tuxtepe¢) )

7 REGIDURIA
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: . _ 4 HACENDARLIO
La entrega recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad fok defectos 0.

vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el m« e
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra un -

de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion
y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién
para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningulin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables’i%plgtoriamente, el
Cadigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. e jo 'XT

: : €
VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES: CALLE RUBI NUM. EXT. 360,

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de nittgUREIG6LYBHELATA YEIALLE TITANIO,
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajo®nEleRERYEGAL,
presente contrato, sera el tinico responsable de las obligaciones derivadas de las diﬁf&i_éﬁ?%ﬁ@ TUXTEPEC,

e
AN

demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en réSbﬁﬁQeF . .(287)37-48347
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Mun’lt-iﬁig"; 118S3

con los trabajos objeto de este contrato, debiendo qubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez di?§.naturales \ '

contados a partir de la fecha en que sea notificado de gllo por esta ultima. \ \

COMPETENTES: ﬁ
Para la interpretacion y cumplimiento del présente contrato, las partes se someten'*ffag'la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y aas leyes de la materia aplicables en‘j;af‘,'Qiuidad" e
de Tuxtepec, Oaxaca donde/Sustxibe el presgnt'é‘giéfﬁga 0 0 en su defecto en la Ciudad de Oaxaca;*pof .
lo tanto “El Contratista” renuncia al fNero qug’bﬂ@gﬁsébigﬁ esponderle en razén de su domicilio presé'nte‘g\mw
futuro o por cualquier otra ca g " GY [\ A G

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALE.
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