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€
CONTRATO No. MSJBT-20184-AB/FAISMUN-04 120237 i
ol
SINDICO
HACENDARIO
4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA R
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO . =
S
NUMERO: MSIBT-20184-AD/FAISMUN-041/2023. Q 2.
Ses N
= Y. SEs.
Namero y Nombre de ia Obra: (073-2023) ao: > g‘é: &5
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA LOMITA. 9 g 228 E
" §538553
@x £ 7]
(Localidad: (0033) MATA DE CARA (LA LOMITA) [Distrito: (006) TUXTEPEC. <1:7< £g S = g)
§ 0 = O gg = 'g
[Regién: (005) PAPALOAPAN. ol oo § gsp
(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA } - ) S § ; @
TUXTEPE . [Estado. (020) OAXACA. = %E g s
Monto del Contrato: $ 654,548.73 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
[PESOS 73/100 M.N) LV.A. INCLUIDO.
(Monto del dnticipo (30%): $ 196,364.62 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
[PESOS 62/100 J.N, LV.A. INCLUIDO.
Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino
45 DIAS NATURALES 24 DE JULIO DE 2023. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023. e
1 A 0O

NG. RAUL VARGAS ROMERO

Domicilio: k
kan Juart Bautista,

Redistro FederAl de Causantes: VARR7309098V8 Registro Patronal del I.M.S.S.:_

- Registro del Padrén _Municipal de Contratista: SJBT-PMC-040/2023. Tuxtepe,

> };é Tuxtepec, Oax.
2022-2024

Contratista: |

”

FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.

PROGRAMA: Agua Potable. et
sigee de Sen ) >
Saribete tuse -

Oficio Aprobacion Num.: FAISMUN/MSJIBT/20184/2023/073 . e
e, .

nto de Contratacion: Adjudicacion directa.

W Fecha del Acta de Adjudicacién: 17 DE JULIO DE 2023.
' Fecha de Firma de Contrato: 18 DE JULIO DE 2023.

(echa: 08 DE JULIO DE 2023.
e

Mpis. efm‘:mswﬂm Se elimina: Firma del contratista,
m<,’,§,°;f,“;w Registro Patronal del IMSS. 118
2022-2004 Fundamento Legal: Art.116 LGTAIP.




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/F

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una pa;te eFNDAR 0
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado .+ s ta
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los cClig; Xtepec
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico” “’“*
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
la otra parte el Ing. Radl Vargas Romero a quien se le denominara “El contratista”, de conformldad

Qax

con las siguientes declaraciones y clausulas: @ § >
B8 L A R A-C ) QG NE S WS w SEs s
LS S 3
3&E §2E=z- 14
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA: < 2 § @ =8
O B XN 3
1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autébnomo en su régimen ifeter yg E’ é;‘ \33
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los tér@pdeg @ %2 -_i_a 3
la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexiG TP < e - el
articyilo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 ¢ - ey5' < 85 -
organica municipal del estado de QOaxaca. g 2 po. §§ % 53'3
1.2.- Que |sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de Samng ég é
Bautigta Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Baﬁﬁéta“ % £
Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. to

autoridad que lo representa estéd facultada para contratar en los términos del Articulo 43

es |yV, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal del
de Oaxaca.

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con

Se elimina:Datos
de la INE, Firma
del contratista,

Registro Patronal | FAISWUN/MSJBT/20184/2023/073 de fecha 08 de Julio del 2023.

Nos fecursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de

dé| Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Agua Potable pnorlzada
el &onsejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion Nunte

del IMSS, Clave

CURP. “EL CONTRATISTA” DECLARA:

Fundamento cuwmmpe-
Legal: Art.116 Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del Ing. Rall —_— . -
LGTAIP. Vargas Romero, en su caracter de Persona Fisica, que tiene plena existencia y capacidad legalwmm,

identificandose con la credencial de e on fotografia con nam. de clayg ¥
I Seccion

No. de Credengi
asi mismo, muestra su Capacidad Profesional cofi
fula Profesional No. 6888130 del Responsable Técnico, el Ing. Gerardo Ruiz Ocampo.

; con los registros que se citan a continuacion los cuales se encuentran vigentes: Registro Fed
RFLz!’]UF&ntnbuyente R.F.C.. VARR7309098V8; Registro del I.M.S.S.: IIIIEIGINGNGE

osrAs » T R gistro del Padrén Municipal de Contratista: SJBT-PMC-040/2023.

bs una Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y cug‘%}; ‘

pao San Juan Bautista,
Y DESARROLLO URBMU Tuxtepec, i
Boutista, Dtto. Tuxtepec. Oax.
Moslo, San Sew 2 | 15 2022-2024
Dtto. Rextepax. Qox.

20R¢-<Uee




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/ 23y Y

SIND\"I.CO

HACENDAR ;o
2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra,,pes;ada, e
Alquiler de maquinaria para construccion, mineria y actividades forestales. Rac

Dtio " faivas
ancs e e Oax,
2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que relne las condiciones’2+

técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le deriven

de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevard a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, seré el Ginico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

73 g .

Se elimina: Firma Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto_Ja8 ey del §g w
: Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los TrabajddbiEs d& la :ﬁ -
del contratista. Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y eraio$&32 ¥14, i Be
Fundamento del Reglamento mencionado. S -‘-'- g S g 5= -{;
. -] i P
Legal: Art.116 Qug conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Pubhcass 5rw g gg °¢3 ’;
LGTAIP. Rcwnados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Eﬁrﬁ&urg) ¥ nis “m’ E“
denjas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. > %< §§ % i
< = -
b PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos @ec@? ég = s
ArtlcuIO 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Ma. 3 ‘;’_ §§ - £
29. Que de encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dlsp%o & S % § m

o0 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2 E § =

N.UCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE SEMBRE
DE 2022 EN EL DOF. ROV

PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
O 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO

ptificaciones, ubicado en la Privada Lomas del Ajusco Mza. B Lote 5, Col. Lomas
hxtepec, C.P. 68325, Cel: 287 117 0426, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

RAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision alguna en

eNservicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,

"nose actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Articulo
49 de\la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ki 212

2.13. Que se‘encuentra inscrito en el padréon de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca.

2.14. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a f‘nﬁrﬁ..
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicion, asi como Iost
que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

.- “AMBAS PARTES” Declaran:

e MeamBe. e
' mg. Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que Sg"“»
g Harecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de en

%%
N7
rato. W ;
2%=Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo @(: b
REGIGURI/ &:racc Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. e 1A
OBRAS PUBLICAS REGIPURIA
Y DESARROLLO URBANO DE HCIENDA
Mpio. Sen Juan Bautista, Y $Al
Tuxtepec, 3 | Mio. son juan Bautistg,
Dtta. Tuxtepec, Qux

Tuxtepec,
2022-2024 Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024




CONTRATO No. MSIBT-20184-AD/FAI

: : e : SIN .) | C O
3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan éﬂ {g ARI
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de ¢ m& { ‘)

con las siguientes:

g:d A U .88 L k- 8
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Construccion de red de agua
entubada en la colonia La Lomita ubicada en la calle Manantiales, calle Lomas del Pastor de la
localidad de Mata de Caiia (La Lomita) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxmcuyas
actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las parti§és
Metas: se\realizaran trabajos de construccién de red de agua entubada con tuberia de pvc hi g:o
26: 111.42\ml de 50 mm (2" @), 575.87 ml de 60 mm (2 1/2" @); se revestiran 1,374.98 2
colocaran 32 tomas domiciliarias. 3‘%

fr2o

AS Rorgeao%

R.F.C. VARR7309098V8

efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar
terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos

&rg

BV,

an

AS DEL AJUSCO MZA. B LOTE 5 C.P. 68325
NAMIENTO LOMAS ALTAS TUXTEPEC, DAX.

2878716875 C.287 11704 26

B raulvr73@hotmail.com

fRED

\\\\\\\\‘
AN

|Se elimina:

Firma del
contratista.
Fundamento
Legal:

Art.116
|LGTAIP.

\ A MONJO DEL CONTRATO:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

+ MONJO-“* SIN | $ 564,266.15 (Quinientos sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y seis
INASN pesos 15/100 M.N.)
16% |.V.A $ 90,282.58 (Noventa mil doscientos ochenta y dos pesos 58/100 M.N.) e R m
MONTO $ 654,548.73 (Seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y ochol [... '
TOTAL pesos 73/100 M.N.) R -

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

REu!DURfA
0BRAS$486/38%.62 (Ciento noventa y seis mil trescientos sesenta y cuatro pesos 62/100 M.N.) HA C“ENDA
DESARROLLO URBANO SALUD

San Juan Bautists. Mpio. San Juan Bautista,
mxtan. 4 I 15 Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Qex Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 24 de Juﬁoh o ko
de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 06 de Septiembre de 20 A O
de conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “El »w»« 2%
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo retrasen,
no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comin acuerdo procedera la autorizaciéon de una
prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio”, con apego al

procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “E/ Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias, y
demés autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para la realizacion

«ae |a obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactac@ ‘“‘m)%‘.’éf,p
Sefminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. 8 w it ‘%
L¥ RN N

W. ANTICIPO: Ao

Y WL .Q@

El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

2022-2024




Se elimina:
Firma del
contratista.
Fundamento
Legal: Art.116
LGTAIP.

REGIDSEfvicios Relacionados del Estado de Oaxaca. REGIPDIOW

. o
C PRn . z ;o
AS PUBLICABY contratista” seré el anico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla 9

hébiles siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate,

i Tels i que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada 'ﬁg :

CONTRATO No. MSJBT-20184-A

SINDICO
HACENDARIO
La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obliga & - “*"" o~
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobante:. . Oax
correspondiente. 2022 - 2024

Elimporte del anticipo sera puesto a disposicién de “El Contratista” con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” en su
caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Gltima estimacién de referencia.

“El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean

»
-
v

conformq al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del sguesto

de prérraga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de Page stqj =3
2 i 4 £ 4 % o8 o =] a: =8

fecha en fue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. o -g & S < e
a’ @ “3 0, -4
Bow P
AORMA DE PAGO: 2% Oz §§:§
A = 8
5\ partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen ﬁcﬁnta%a?_ﬁ ] & t;
formulacipy de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejectfafios, Pen = XD £
deberan/cibrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la™obra y Sde:: ,)

conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expedighie-técnieo -

niratista” debera entregar al area de Supervision y Construccion de la DirecciéTl“'dé"'Obx:a -
blieas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacién qte
Qredite la, progedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha dg corte, quie
ara el ultimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccién dentro de los_ochb dias

b e conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas
y en la bitacora.

Para garantizar el pronto tramite de la liberaciéon de la obra, las partes convienen que en la
penultima estimacién se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento '
pagado en la Ultima estimacién finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta

entrega recepcion de la obra. S oy \:tu
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a & o €
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. v e Sen S

: i : . g s L tate tureee
Si como resultado de la revisién resultaren diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran _; AR, o

tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacion de w3
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimaciéon correspondiente y de

no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro. s““"‘r’q-,,

(7
“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no may§r !
28 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor &"&é #

N

valiada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y

HALCRENDA

(LilesHediisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisi6én de alguno de éstos o' =7 D :
Mpia. Sen Jugyoigieapresentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que h¥g@ San/uan Bautista,

T

Dtte. Tuxtepec, Qax 5
2022-2024

Tuxtepec,
1§ Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMU2

"‘»» ‘ r
SINDICO
referencia la fraccion |V del articulo 56 de Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estadé deD ARI0O
Oaxaca.

Mpio. < Bautista

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del .. oax.
contrato correspondiente, serén por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos ’<*
no previstos en el catélogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxacay de los ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
el pago de [la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstag, en la
normatividad pplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes: @

1.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra co
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que
contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y co,

procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido ep e

76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados d
Oaxaca.

r

es &

ucto
QMERC
&8

B
x

s

EaR

Aﬁ
Q.

R
R&UL VA

Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de m
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, mi$ma
&se efectuara en cada una de las estimaciones.

2878716875 C.287 11704 26
B raulvr73@hotmail.com

RYE.C. VARAT 3
‘ONAMIENTO LOMAS ALTAS TUXTEPEC, OAX.

LOMAS DEL AJUSCO MZA. B LOTE 5 C.P. 68325

INE

|NG§

AN
\ ADONNNNNY
Webera..considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por

Se elimina:
Firma del
contratista.
Fundamento
Legal: Art.116
LGTAIP.

Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
nto del programa.

Incumplimié

REGIDIgBcomputaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pong
OBRAS RefddflAmente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

ﬁfospectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a "@7,3\{

: 3 3 14 Y PRV
Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones ¢

correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor: -
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. :

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte dé:':. ':" ._-.’:’
“El Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafes naame. e
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara e Jes
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos, SNPOS by,
circunstancia que deberd formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del conveniose ;“‘""\

ratista”,

eS®, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo FiscahE ‘
de|] Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos ﬁscalesgxE HA
n

Mpio. Spn Juan Bautista,
o p uxtepec,
Mpia. San Juan Boutists.

Dtto. Tuxtepec. Oax.

Tuxtepec, 6 | 15 2022-2024
Dtsa. Nextepec, Qe .
2022-2024



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-04

SINTICT.
hACEi‘.’DAR!O
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E/ Contratlsta" AnBdniista |

sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera ldentlﬁcado con i gL
anterioridad. 20207208024

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca

y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo que
le sea otorgado por “El Municipio”, en los térmlnos de la CLAUSULA QUINTA del a%ente

Se elimina; Firma | nstrumento.
|del contratista. La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ ﬁtlsﬁ’ a
Fundamento el IV_Iunicipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana % &
Legal: Art.116 autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUA -
Gl : TUXTIEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del antncu ﬁalg@
LGTAIP. en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado o0

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones
presgnte Contrato.

R.C. VARRT

/ADA LOMAS DEL AJUSCO MZA. B LOTE 5 C.P. 68325

@

Q
UL \Z’ARG

La Pgliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El

“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana gﬁ
zada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUA Tl

'EPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendoklipuesto
r agregado de las obras objeto de este contrato. —

o, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
jonados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del

RACCIONAMIENTO LOMAS ALTAS TUXTEPEC, OAX.
TEL. 2878716875 C.287 11704 26
BR raulvr73@hotmail.com

por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
ultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”.

" En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por clent,o)ﬁ
el monto total ejercido de la obra.

s b‘e"‘

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados enn- e
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de ordén ”“"’" o
econdmico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presente
trato, seré por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a s Mq/
73 ﬁn refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca? gﬁi},&‘%
' s ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento &

o8 i decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al ™ "'f ' '
REGIDURIA rograma de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable BEGIPYIRIA

a lo siguiente:

DE 0BRAS PUBLICASentratista con respecto al programa vigente. DE HAFJENDA
RROLLO mm@stos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la¥ SALUD
San Juon Betsffic na antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtapec, Tuxtepec,
Dtto. Nuxtepec, Qs 7118 Dtto. Tuxtepec Qax.
2022-2004 |1

2022-202<



Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de""ébs‘tps,; 2

7
HACENDARIO

ila

exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa., . o

originalmente pactado.

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

Ill. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; v,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, preser&ando el
a

estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

concedido.

gn su proposicion.

Cuando

se procedera de la siguiente forma:

Sosa
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes dgjﬂec&
El impofte de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igu

por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés estabtesi

_Encaso.de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consid
trabajos extrgordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y %}'

icipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificaciéon a este contrato o a sus
e la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del convenio
iente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado,
3 pliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan
“"“ser\autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del &rea responsable de la

contrgtacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

A juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el ..
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a caW AR
3 e

6
<

Asezore
£ Corfdtru
ARGAS BOME

VARHY 309088V

LV

<

3

DA LOMAS DEL AJUSCO MZA. B LOTE 5 C.P. 68325

B4 raulvr73@hotmail.com

3

CCIONAMIENTO LOMAS ALTAS TUXTEPEC, OAX.
TEL. 2878716875 C. 2871170426

ING

CEBAP I
NN
NN

AT

Se elimina: Firma I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS. Foaproit €
del contratista. s ge Son J 50
Fundamento A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajgs st ruswes
Legal: Art.116 de que se trate, “E/ Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y este :“"" S
LGTAIP se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya

OBRAS PUBLIPAS formular los precios originales de la propuesta de
DESARROLLO \riSiggutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtapec,
Dtte, Tuxtepec, Qox.
2022-204

o fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incis@s e
. anteriores “El Municipio” aplicaré los Precios Unitarios con base en la investigaciéon del mercad6®.::
REGIDUHWWG realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de ba@qf GID

establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de ;@f““",“ﬁ%
DP- ontratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. = fg’w‘ (2
a CEENY §
.4
o

V)

»

G ow td

El Contratista”, que estara Obllgaq& ;-ag.‘;;x
Y5

Mpio. San fuan Bautista,

Tuftepec,

8| ]5 ptto. Tuxtepec

2022-2024

&



D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en e| pamafo’ =«
anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefale,
sometera a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos -~
analisis en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio
que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

dax

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “E/ Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracién.

3 g
a3 23 >
DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES g § 8 g § &
“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la inicﬁig dé’o& it ¢§ § g
trabajos, en el fsitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le ghuEmi @ 25= =
Residente de ®bra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisioneﬁgoog (= %2 § E
relativo al cumplimiento de este contrato. “E/ Municipio” se reserva el derecho de su aceptaemit.® efftsi = 2 e
caso la solicityd para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. g{: ’g § ‘g” o @
=
“El mypnicipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de ObraecP{iblice® ¥ 32 § '_‘é
Servicios Re'cionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de O, e SBré& S g S B
su representfinte ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todo S : g =5 w
_relacionadosf con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervision y ucgipn =S 55

que estara ybicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayunt 0, Bue

otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, ysdesganera
no limitativa las siguientes:

upervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

strucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

I.ovsR&visar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra ET
Se elimina: Firma , apruebe;

del contratista. 1

Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

Fundamento ' \ JEBARROXL €
Legal: Art.116 V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra, 3¢ Y s
LGTAIP con la periodicidad que se establezca en el contrato Gavrate 1urERper

S P WMDe. S

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113y  we. s
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacién
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

CIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 44 7

£l Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajo%‘ e
S| la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de gf* .
RS ue intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
i las partes de dichos trabajos se efectlen a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por SIREG!
REGI & y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que poE HA
0BRAINPDBEIVABCia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso, Y S
nrsechar@uedectiva la garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Egio. sanjuan Bautiste.
Mpia. sanfAGMliadsde “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la_ TxtePe

; : : ¥ 3 7 . Tuxtepec, Oax.
TwejesLcion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacién. i 25’22,5024

-~ 9|18




CONTRATO No. MSJBT-20184-

SINDICO '
HACENDARIO
Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecugionde, los..
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes gn materia
de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que' fijan en, yad
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las

responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E/
Contratista”.

utista

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra er en
ningun caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos eje@®tadps, €n
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para @gon S
términos y condiciones que se establezcan para tal fin. = a
“El Contratistal no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuét
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaoktédos
Estado de Oaxaca.

MERD

gBosv8

LOMAS DEL AJUSCO MZA. B LOTE 5 C.P. 68325
CIONAMIENTO LOMAS ALTAS TUXTEPEC, OAX.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: <E ;
El casq fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, i@l

<
UL VARGRSRO

R.FC. VARRT3D
2878716875 C.287 11704 26
B2 raulvi73@hoimail.com

G

.inevitable, qug sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento n
todas ‘las obllgaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma con para

dicho cumplirhiento de conformidad con el Contrato. AR

AN
Entre/lps casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, més no

limitativa tos|siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:
ncendios;

Problemas Sociales;

- Inundgciones;
P 5, Sabotajes; ,T. _
Se e“mma: Firma |°- huelgas declaradas; N LY
del contratista. - Ciclones:
Fundamento \- Motines o disturbios;
Legal: Art.116 - Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
LGTAIP. - Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus >, s+

respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se, s““,‘“,'-“?"ﬁr

S %
& produjera. 5@ f@ﬁ%}%‘é
Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte%k 3«;@&“}

L6 fc. s

%

on 2 dopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a | N
e ersonas o bienes de la otra parte. "

RFGiDURfA Que la parte que sufra el caso fortuito.o fugrza mayor, acredite a satisfaccién de Ia_ ofra parBE:
0E OB_P AS PUBL ediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fu l
! " ayor. Y. LUD
ROLLO UR Mpio. San Juan Bautista,
San juan B"'Eﬁ"barte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o ;“’“"Pect
om.T icar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen Ia%""'z(;‘gfz”;z‘;;
20eopdieiones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales

e

=

Oax.



previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva {eAha %e D'?R'O
entrega de la obra. T Bautista

7

Du

3%,

Se elimina:
Firma del

contratista.
Fundamento

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdémicas que produzcan en sus™

respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizaciéon de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado

Legal: Art.116| que guardan los trabajos en dicho momento.

LGTAIP.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion d e% obra § =

que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona. o é" 2 a; o 3]
RLe W oEZe
DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. eg g ‘f>.: = Er 8
le verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este c&r , He S “‘.5 S E
el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” baa 3 g '33 :‘, e
te el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en 0S &g S22 w;m @
yma, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evalu%e §5§ = % ¥ ]
gdos y deducira el costo del pago que corresponda. i B el
s B8E~3
Mo consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el lmﬁ.?e waegE® g
mente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ Mdnicip res =2 ﬁm

reteridra en fotal el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el piiero %
meses trangcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabaes-gtie e
encuentren/| atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la » o6n o

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,

“ElMunicipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,

hara al programa las modiﬁcaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Serwcuos, $ROLL €
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Admlmstratlvas U§°§”°
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “E/ Contratista”, procedera hacel,,m. ,u“;’::
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, alin ne rwamee. =
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias) "™ ***
dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause SND0S 4y
]ddlos y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “Elég
Onig jsfa” estara obligado a realizarlos en términos de ley. 39

QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Y 3

REGlDUR(A “El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados p RiA
DE OBRA bidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensnogv H \CIENDA
odra prorrogarse o ser indefinida.
Esw:ﬁ sk ' JALUD

san Juan Bautsaafecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprem;a, s
Twhapsuspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara mediante el Tuxtepec,
Drto. mm ﬁb

Juan Bautista,

; b Dtto. Tuxtepec Oax.
unstanciada de suspension. 2022-2024

1115




SINDICO
HACEN DARIO
Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird-un;,
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de Ios;
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato.

Bautista

Oax,
P’ 2024
Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “E/
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servig'ps
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el ¢
cuando concurran fazones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la contn%;@n ‘
de los trabajos, y ge demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un: g D&l
perjuicio grave a/fla Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron ongeBalc; 2
contrato, con mgtivo de la resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida ﬁ) lace.
Secretaria de laJFuncion Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no.sea
posible determingr la temporalidad de la suspensién.

G0

ECPcor9R
v bt

67 147 04 26

OF U L. b

Yauivi 3@hoimail.com

Cuando ppr caso fortuito 0 fuerza mayor se |mp031b|I|te la contmuacuﬁn de los trabajos_“

naturales sigui

tes a la presentacion del escnto respectivo, en caso de negativa, sera necesario qub g <]
Contratista” o)

nga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondlente e

Se elimina: figtddd, se tendra por aceptada la peticién de este ditimo. |
Firma del ”
: na“vez| comunicada la terminacién anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar
contratista. trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, |
Fundamento \ proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “E/ |
Legal: niratista”, at}a circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado_E/ \
Art.116 CAntratista” a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicQ.é} BE‘*‘ |
LGTAIP. pr gdimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de |

A SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.
Las partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contr.

MM T RBEPe
AT, S
de obra publica si “E/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos, w». s+

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general
o por mutuo consentimiento.

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinaréa la rescision administrativa, cuando “E/

Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales,

@lajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no w“““u%
@Ptagcon las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente Iq§" ELTEVINN 7,
g dsysus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y Ny
{i® RiY*Buicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion
Ios trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de &1. ALY
Rggmmnato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique . ... iA

n a los términos del presente instrumento.
WP@EM p HA

DESARROLLO URBANGausales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilldadv :
Mpio. SpakaErf#thicipio”, ademés de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme
uxtepe,

Mpid. San fuan Bautista,
a Tuxtepec,
2022-2024 12’ 1§ Dtto. Tuxtepec Oax.
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SINDICO
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundant‘\g\tgrE)}\JPAmo

motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la gérantia

otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos: que
procedan.

Cugndo “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y

sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de

lgfecha

en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporté@sen su ‘é = i

caso, las pruebas que estime pertinentes. el N E 3 ; &
: B A S @ =3 R
Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y prig@tias : Ega
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince difis #abRs S = &
. o . “« o I :5 o~ o
Se elimina: siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra eI lﬂsO R
Firma del penas convenidas. g E §§ o S
contratista. Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién rata,c;ri %g 3 ;
Fundamento |por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecu pag = = E &
Legal: Art.116 hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la co n%“— LE~N
o o & ” c =22 m

LGTAIP e “El Contratista”, acta circyhstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, ash co S=N

e ablecer un plazo de djez dias naturales para la recuperaciéon del anticipo aun no a zadg

aspntandose asimismo lag causas que motivaron la rescisién. dicha acta se levantara ante | ncta
d¢ fedatario publico.

L\\\\\\\\

“Bl Contratista” estarg obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales,
cpntados a partir de/la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que “Ef
unicipio” le hubierg entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de rescision previstos en
iati no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa,

| Contratista” convienen en que aquélla procederd a hacer efectivas las garantias y
cautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no

icho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados, asi com1
recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fuer

mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contara con un

spondlente quedando la obra bajo su responsabilidad.

.-‘1_; partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales Ias &
@¢beran elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o ep,

contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y
REG![}QQMresultante

0BRAS PURUcﬁiatermmado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicién de “El Contratista” el p

Y-
ROlcorre8hdiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el relntegroa}sc’f’Io X

Sanldosﬂmrtes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de portto

Dt “‘%wldos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
2022-204 13
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plazo de diez dias naturales para proceder a su recepciéon formal y entrega a los beneficiarios y/o$~€;€
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepc;égxl

utista

cpmc. Oax.
- 2024

encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los s oo

S/
an Juan Bautista,
Tuktepec,
Tuxtepec, Oax.
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CONTRATO No. MSIBT-20184-AD/R4

itz . ; o Sit 'D C
La entrega recepcién de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por qgﬁf:?—\ \Z[') ARI O

vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el mome ci
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una \/lgenqia

de doce meses. Du

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en

Se elimina:
Firma del
contratista.
Fundamento
Legal: Art.116

qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion
y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién

LGTAIP.
\

Estado de Oaxica y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicablegyssy

o previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
el Cdédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

l presente contrato se firma al calce y al margen de conformldad con el contenido del mismaEn s,

como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
ntrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y

cohtados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

para las partes. 4 S 4
o d
La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se Igpa@ré% a )
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde Q"toglm o B S E
validez a dicho acuerdo. S = g g ;E: = 3
e =
En el supuestp de que en el término establecido, los representantes de las partes ncﬁeﬁt R ;g E E
ning(in acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlosdlet a § = 3 < 8
las autoridades competentes > <= gz g)
><328%
DECIMA NOVENA: LEGISLACION. S = = 5 E:
Las parteg se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra obj ei\;: gﬁgm
contrato a todag y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, Iimm@, 3§ b2
procedimientos/y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaci dsl égl’."‘
P -

topmc. Oax

2024

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a faw d,? J 20w

jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciud

de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
to “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o
or cualquier otra causa.

Mete turmper
WL T Y
Ny, deve
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San Juan Bautiste, V
Tuxt:
> Mx e Mpio. S?:m:;:\nau tista,
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POR EL MUNICIP

SAN

Lic. Irinep Moljha Espin
Presidente Munl

Di: L :‘av N
Ing. Rogelio Gomez Castillo
tucnonal. Sindico Hacendario.

Testigos

OBRA\; PUBLICAS

B
C. Inogéncio rhakl) Dra. Guadalupe Carde amirez
Regiflor de Wisra&Piblicastiya Regidora de Hagien ySau:dE:l (/]
Desarroljp,U : 3 Mo, | SA CNp
5!’ Ay
oy YATEDE: “ o, 00 4
WRECGION DI Otz 7, Moo, Sou
OOPAS PUBLY 8 2035 %ec
/ QRBARROLL € 02, Qo

. ar
millo Bravb Grajalests an -
irector de Obras Pub R

Y
Desarrollo Urbano.  seme jeee

Se elimina: Firma
del contratista.
Fundamento
Legal: Art.116
LGTAIP.

“EL CONTRATISTA”

NN
AN

'N R A Asesores &
Constructores
ING. RAUL VARGAS ROMERO
R.F.C. VARR7309098V8
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