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4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-042/2023.

-

2)

umero y Nombre de ia Obra: (074-2023)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL ESFUERZO.

9
[Localidad: (0309) EL ESFUERZO. ] {Distrito: (006) TUXTEPEC.

[Regién: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA.

Monto del Contrato: $ 846,454.84 (OCHOCIENTOS CUARENTAY SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAY
CUATRO PESOS 84/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

Monto del anticipo (30%): $ 253,936.45 (DOSCIENTOS CINCUENTAY TRES MIL NOVECIENTOS TREINTAY SEIS
PESOS 45/100 .N.) I.V.A. INCLUIDO.

Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino D
45 DIAS NATURALES 24 DE JULIO DE 2023. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 202

- Contratista: ING. NEMESIO RUIZ AVENDANO.

omicilio: ' CALWUE SAUCES No. 106, COL. CALICANTO, C.P. 71228, CEL: 283 123 6821, LOC. SANTA LUCIA DEL
CAMINO, OAX.

Registro Federal/dd Causantes: RUAN841101PNA Registro Patronal del 1.M.S.S.. |||

K ' istro del Padrén _Municipal de Contratista: SJBT-PMC-065/2023.

INFRAESTRUGTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERE’ITORI
FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023. o

PROGRAMA: Urbanizacion.

ﬂeﬁté dx:manmamlento RAMO 33. FONDO . FONDO DE ARBRTA

Oficio Aprobacion Num.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/074 .
Fecha: 08 DE JULIO DE 2023.

Imiento de Contratacion: Adjudicacion directa.

Fecha del Acta de Adjudicacion: 17 DE JULIO DE 2023.

Fecha de Firma de Contrato: I0 DE 2023 '
DESAﬂﬂ ‘:) "-l\‘;f
Mpic. *;3;;; Bautista, Se elimina: Firma del contratista,
Dero. Ruxtepec. Qax Registro Patronal del IMSS. 1|15
2022-2004 Fundamento Legal: Art.116 LGTAIP.




Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una}{,l @aﬁe,_e‘l, ;
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estador de .

CONTRATO No. MSJBT-20184-A 025 V-
TRERER G
SINDICO
ENDARIO

tista

Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los €C: Lic: o o
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico "~
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su carécter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud

y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por

la otra parte el Ing. Nemesio Ruiz Avendafio a quien se le denominara “El contratista”, de
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interiofzy ¢4 ‘l‘,‘

1.2.-

Se elimina:Datos
de la INE, Firma
del contratista,
Registro Patronal
del IMSS, Clave
CURP.
Fundamento
Legal: Art.116
LGTAIP.

2.1

%%’i 2R

- B

DDE CL A RAZCI!I O N E 8
“EL MUNICIPIO” DECLARA:

con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos‘g NES
la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, gl-< K
arti¢ulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Lefk}lw J
orgénica municipal del estado de Oaxaca. RE("'!’M‘V
C1j!
Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Q.Er{'m :
Badtista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautisth SAFUD
Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. Mpio. San Juan Bautistq,

Tuxtépec,

pec,
; fisg ! Dﬂ% Tuxtepec, Oax.
la autoridad que lo representa estéd facultada para contratar en los términos del Articulo 43202:2.2024

| presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo aj ',
Adjudicacion de fecha 17 de Julio del 2023 y de conformidad con lo establecido en-e| \

conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oaxaca«® s
jercicio 2023. * YEQARROLA €

ue ‘para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta corf'# et ru=sees
s recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de b wegu v g
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
deNDistrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Urbanizacién, priorizada por
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio _(qgﬂg‘,, {qu)bacién Numero:

FAISMUN/MSJBT/20184/2023/074 de fecha 08 de Julio del 2023. G&?’t‘* : %

“EL CONTRATISTA” DECLARA: o

Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servigf%a través de '\l@g. Nerhesio
Ruiz Avendaiio, en su caracter de Persona Fisica, que tiene plena existenci 3 dad legal,
identificandose con la credencial de elector con fotografia wﬂ%ow . de clave:

Seccién - No.gs.i*«‘&‘f' W edencial
asi mismo, muestra su Capacida esiopal con la
" J !

la Profesional No. 6767422 del Responsable Técnico, el Arq. Juvenc 0 Her! i

:.
\ 4'4_\-’1

ue es una Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus‘ Jdﬁfé'f})os y cuenta
n los registros que se citan a continuacién los cuales se encuentran vigentés: Registro Federal de

Ty

PliGbMfbuyente: R.F.C.. RUAN841101PNA; Registro del I.M.S.S.: I Curp:
h Registro del Padrén Municipal de Contratista: SJBT-PMC-065/2023.

2022-2024 2|15 ‘



CONTRATO No. MSIBT-20184-AD,

SINDICO
2.3. Que tiene como actividad principal, Construccion de carreteras, autopistas, terracerﬁé@ﬁ&‘&é‘mo”
paso a desnivel y aeropistas, Construccion de obras de urbanizacién, Trabajos de

cimentaciones, Otras construcciones de mgemeria civil u obra pesada, Admln!straclon y “x
supervision de construccion de otras obras de ingenieria civil y obra pesada.

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que relne las condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del

Se elimina: presente contrato.
Firma del 2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven

. de la suscripciéon del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de las
contratista. mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
Fundamento semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
Legal: Art.116 materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
LGTAIP. legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social LaNInOS e,

26. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley @E z‘éﬁﬁ
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de? [a\
Consfruccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 y%’
del Reglamento mencionado.

2.7. Que
Rela
demg

onoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y SerwdbEG*;;
ionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructul yiACENDA
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. Y SALUUD

)|PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos estableéidiossan Juén Bautista,

rticulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. . TT‘L’,’;',Z’;;‘( > a

~BAJO\ PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en eI
¥RTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO. ’

\ ORe

A1\ 'Que'para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda® -~

““\ Clase de notificaciones, ubicado en la calle Sauces No. 106, Col. Calicanto, C.P. 71228, Cel: o2 "maes. .=
83 1236821, Loc. Santa Lucia del Camino, Oax. W, o

2.12. BRJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision alguna en
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

l\/'~
%

2.13. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Mpnhpio de S Juan Bautist
Tuxtepec, Oaxaca. > ;_” ;9

2.14. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos oB'et J@le crgg:trato a fin
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracuénﬁg roposi , asi como,
&ue intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato. g

ﬂ%ﬁ{ \')P\ﬁ ‘9]
éaﬁ’ S PARTES” Declaran: @@ yen
'R‘ S e ¢ : \

__3 1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, lic Y 0S que en
RE L@'kcho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de Ie,@b[‘axdﬁw de este
S Peontatp. o o
3,2~< Qm nocen el alcance del procedimiento de contratacién que se estabfécen’ »e‘h eI articulo 25

Mpia. Sa., o8 J,,mul de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
Tuxtepec,
Drto, Tuxtepec, Qax
2022-2024 3
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN—04&023 ;:';’:f

SINDICO
¢ . P dd j HACENDARIO
3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan sy expresa . ¢ ..-u
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad ==
con las siguientes: e i

C LA U S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “Ef Contratista” la realizacién de la obra: Construcciéon de guarniciones y

Se elimina: banquetas en la colonia El Esfuerzo ubicada en la calle 1, calle 3, de la localidad de El Esfuerzo del
Firma del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la
contratista. obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: se realizaran trabajos de: 443.60 ml de

Fundamento | construccién de guarnicién de 0.15x0.20x0.40 mts. de seccién f'c=200 kg/cm2; 447.21 m2 de banqueta
Legal: Art.116 | de 0.10 mts de espesor f'c=150 kg/cm2y 24.44 m2 de muro a base de tabicon.

LGTAIP.

hasta su total terminacién, acatando para ello lo estableado por los diversos ordenamientos, normasi X
anexos sefiglados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos §, “5G7245
desarrollo uibano, medio ambiente y de construcci6n vigentes en el &mbito Federal, Estatal y Municipal —=#{}4 '
en el lugar [donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificacionesE Gy ¥k

catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que cof& HA! IENDA
anexos formian parte integrante de este contrato. Y SpLUD
Mpio. Sanliuan Bautista,
_SEGUNDA:| MONTO DEL CONTRATO: Diso Mgt e

2022-2024

El. mgnto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
MONTO || SIN | $ 729,702.45 (Setecientos veintinueve mil setecientos dos pesos 45/100 M.N.)
.V.A.
16%% $ 116,752.39 (Ciento dieciséis mil setecientos cincuenta y dos pesos 39/100
M.N.)
]‘A-'l? . \ $ 846,454.84 (Ochocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y
< cuatro pesos 84/100 M.N.)

CERA”PDgo DE EJECUCION: <
,.“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 24 de Jullo...u- e

‘de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 06 de Septiembre de 2023, ~“';'"

de conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “E/
Contralista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo retrasen,
no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procedera la autorizacién de una
prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “E/ Municipio”, con apego al
procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINIST%]{IVOS'

AT I

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, Ios muelﬂes en que han de
IIevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dlctame N permisos, IlcenC|as y
as autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Mumc:plo”y qtie se _u-‘ui@' " ;ﬁ
_de a. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plézo |&fecha origiftalmente pactad
acion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. ’b*

: TICIPO: ©
aecioBHITA: AVTC - e
PUBUC& importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipe* pomlb mﬂﬂ&ad de:

} Molo wm%% 45 (Doscientos cincuenta y tres mil novecientos treinta y seis pes f&ﬁ\mﬁuﬁ )

w-.mmpoccu i“-"‘\ |
2002-2024 4115 |



CONTRATO No. MSJBT-20184-

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratlstb‘%ggbllga (512
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el fddmprobante
correspondiente. Dt o

Elimporte del anticipo sera puesto a disposicién de “El Contratista” con antelacién a Ia fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deberé iniciar la obra en la fecha

establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “El Municipio” en su
caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Gltima estimacién de referencia.

Si “Hl Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean \m\mw%
imputables p si lo destma a fines dlstlntos de Ios pactados pagara a “El Mumc:plo" gastos ﬁnanmertﬁe

RMA DE PAGO:

partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen medlantqu' HA
de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que ian Bautista,
ybrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificaciéon de la obra y "6 ‘;Z epec.

conformldd con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnicyo. mpechax
2022-202

g fecha de corte, que serd el ultimo dia habil de cada mes. Y el area de SuperviSIo S%U m
dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso ‘eas A =
saut izar la estlmacmn de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras; o i

estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bltécora

riv
Se elimina: Para garantizar el pronto tramite de la liberacién de la obra, las partes convienen que en Ia‘"""‘:""_ e
Firma del pentltima estimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sord . Wy, 00
. pagado en la ultima estimacién finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta de
(léont(;a“Sta- entrega recepcién de la obra.
Lun Ia rRﬁn£26 Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes(asﬁﬁgdo g incorporaran a
Légr‘i‘o\-lp : las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. = f&"\ ’v«-__‘

Si como resultado de la revisién resultaren diferencias tecmcas§ nume sqaartes tendran
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para on ysconciliacion de
mas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la Jﬂgcwn correspondiente y

mﬂ Bgar. a la conciliacién, quedara pendiente y se seguird conciliando a
4 d‘ﬁ‘_

fase en la siguiente estimacién para su cobro. e ‘?“:Eﬂﬁ?’“

unICIplo” cubrira a “El Contratista” el importe de sus esﬂmamones*b‘b“fro de tp,plazo no mayor

Supervisor de

RE d2;,)255’}?&'@fﬁiﬂ(&e|nte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autoriz
“El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debi itada y
0BRAvali to de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll de la Ley qep@br%s Puablicas y
DESARFEB&MeIacnonados del Estado de Oaxaca. P P

Tuxtepec “E/ Contratlsta" sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
Dtto. mmnos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o




.......

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISM

SINDICO
por su presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos fi nancieros HAqD& Nagé R 10

referencia la fraccion |V del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de utistd
Oaxaca.

Dttc topec. Oa%.
Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efeCtos det’
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“E| Contratista” conviene y acepta que “E/ Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.-
2.-

Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

e retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al
dontratista como un derecho que servird para la vigilancia, inspeccién y control en Ios  WNOS 4y
procesos de ejecucion de obra publica, de conformudad con lo estableudo en el artic g@ '5*

s “ : ‘4 ¥

n 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de ot} ~

ravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma oﬁg,\
e efectuara en cada una de las estimaciones. DE HA(

s., s”i
onsiderar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida iJxor on Jubn Bautista,
5 de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de ruxtepec,
tlenda; en la\celebracion de contratos de obra piiblica deberan retener este impuesto a laso. v, e

o -personas. fisicas) morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al 2%?%
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho
Limporte debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Pehas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones porE
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones . st

S_e elimina: correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor -
Firma del del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

contratista. _

Fundamento En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de

Leaal: Art.116 “El Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
kL : del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
LGTAIP. gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la

Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos:gastes empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularéh sobre Iaé" gantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas'y ha$ a\e ec}@ en que se
ongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista” El gétraspiencel pago de
aciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha % acion q&ﬁos trabajo!

8tancia que debera formalizarse, previa solicitud de “E/ Contra a través dgl conveni
‘At,‘gw_v no procederd dicho diferimiento cuando el retraso derive de usas, m‘t“apjes a

an' W rﬁg/

as los intereses correspondlentes conforme al procedimiento establecn
u

Y DESARROR@' o de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago : ,
Mplo. San J taran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha eﬁ ,guev* se pongan
vamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

MW Qax
2022-2004 ;
6|15



CONTRATO No. MSJBT-20

SINDICO
HACENDARIO

tista

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El'Conttatista’”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado-con  o:x.
anterioridad. 2022 - 2024

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
y demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucion del Anticipo que
le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado
en el piimer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado.

Il. Pdliza deffianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del ~_ unag,, ;

presente Contrato.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, deberé ser entregada por “E/ Contratista” ag \ 3
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente R
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA |
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuestq;eEG Ri

r agregado de las obras objeto de este contrato. DE HAGQJEN SA |

| o, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y ServiciosY SAJ yp
ionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia @@l 5., k., s
nte contrato, “El Contratista” a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, 7uxtepec, "

n @l objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de Ié’§'°‘23g'ezp;’;; Oax.
4!
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. so de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada_. R_‘
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEl’_ U : i
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento)” '
del monto total ejercido de la obra. -

EGIDURIA decremento en el costo de los insumos respecto de la obra falta

R D0 IR
AS PUBLIG

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden
econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o redygci6ri/de Jos costos de los
trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado. S s *5;,.

) 1:« { \ W5 r\ #:“;
Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste def.eéoﬁbéip ra el presente
2 « s g o F: /el (6]} ! Loy ~ .
mtrato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuﬁee, Mse ajos términos a
e fiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Rela‘:f@%w os del Estado de Oaxaga,

SO : o
Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya mﬁ“

g ejeautar, conforme al

%)grama de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existinputable al

ntratista con respecto al programa vigente.

Lo Uk ' V0
DESARROLLO UHBA : , _ , \ 5 B0
L‘a San M”,, B'Wu, stos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicasy, }ﬁﬁbﬂ‘?ﬁ%s por la
Twrepa, Misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. o PG
Deto. Roaepec Qax

2022-2004 7113
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Mg

t
| ﬁd‘%blecudos en el contrato, procedera a determinar los nuevos éon la in e;ysﬁcuén de \E/

G i11GIASI no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma" estable\;‘jﬂawﬁff“]os ifCisos

Jid
Mplo. S‘;"“x,;,m ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

Dtte. Tuxtepec,
2022-2024

CONTRATO No. MSJBT-20184-AY

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el aj #Bt%,%é\ @délqs
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar confor prbgmmq 10
originalmente pactado. Biiftias

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados cBi‘rbase en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. 024

Ill. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “E/ municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo; vy, |

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo
concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “Esb 5 ““"WQ
Contratista”, en su proposicién. 2.3 4
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran confoi\#&;

trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista”y “El Municipi T
para el pago dgflos mismos. ‘-’t, S

IFICACION DEL CONTRATO. DE H;«i ck N A

nicipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o §4suss {
te la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del convéfio ‘r';’m‘;;’f"u‘ma |
nte los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pacta@e, ruxepe. g,

variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan?02?-2024

juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en\eQU A
'y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucién y este se compromete a llevarlos a caboy .afc) ot
se procegera de la siguiente forma: W

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sea Q@pbles alos trabajos " s yees
de que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “E/ Con&@t su‘e]ecucmn y este
se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. <\ ..% \

v
B’f Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en e@on?@é&éons@erara factible
erminar los nuevos precios con base en elementos contenldosi os andlisi< de precios ya

G s tratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales, M s‘gi\
{1 @meriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la mvgwﬁé’cn 8 mercado

Hmreahce para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementosmué e base
palAta formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, g” ,gs&éﬁ;obhgado a

0
U

\

815



CONTRATO No. MSJIBT-20184-AD

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida er & Q@N‘EJARIO
anterior “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que €$e’sefiale, ...
sometera a su consideraciéon los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectijvfp§_‘ /
andlisis en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo eriterio.;
que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se daréd conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

SINDICO
!
\
|
\
\
|
|

Se elimina. “E| Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de los
. : trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Firma 0_|e| Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
contratista. relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
Fundamento |[caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. N0 e,
Legal: Art.116 “El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publica W“ E
LGTAIP. Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que séfay: ‘f&l 9
su representante gnte el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asunt ‘

relacmnados con/fos trabajos a ejecutar 0 denvados de ellos con el érea de Supervision y Construcmén’“ﬂ oo

tendra entre ras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto |nd|cado y de man%% Hﬁ\ %’—?NOA
enunciativa y nq limitativa las siguientes: ;e UD

|.  Supegrvision, vigilancia, control y revision de los trabajos;
Tuktepec,

Il. Daf apertura a la bitacora, la cual quedaré bajo su resguardo, y por medio de ella dar laspyto. ruxtepe<4°°“
ingtrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

Il visar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las

ruebe;

erificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido % b 55’

as las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113y _ & ot J 20r

15 deI Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Bavihetn TP
W BRI,

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate- @' @n terc%’:q para realizar W Jore

trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otor‘gara aresta. lag facilidades,

documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualqﬁier autor;za n §aprobacion

de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato&%a ré@eﬂdﬁ %gbra.
A

Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este@ntrato

ﬂﬁ b=

4 W
PRIMERA RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. WG T m»m@

Loy FER %] Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utlllcen 0 msialen los trabaj
o 6bje 5 de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad estabhsﬂﬁ?w; listadg”de
& {ns,u os que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la reahzacuﬁn&g da una de
R”” de dichos trabajos se efectlien a satisfaccién de “El Municipio”, asi coffig ‘é{gﬁpﬂﬂ&ﬁr por su
RAS cUén é‘Enesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daﬂBs“y ,perfdicios que por
R(‘Lnbbs ncia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
Mpio. San Jse hata*efectiva la garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es
P de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
20222J@6UCI0N de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

9[15
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CONTRATO No. MSJBT-20

SINDIC
HACENDARIO

sl

Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejechIén de ‘105
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia
de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E/
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podréa hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

‘.-\N\nr)x M,

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: §g Eg%
5

El caso fo
inevitable, que si

ito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisibl
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de algun

L

todas las obligagiones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida par&,"

dicho cumplimighto de conformidad con el Contrato.

limitativa, los
- Incenglios;

REGID
Entre log casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, m@sgngy

A
uientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente: Y SALMD

()

ok

N\WEY
Lt

AN

Cl

emas Sociales; 2022-2024

- Catfstrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
.. - Par¢ de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

respectivas obligaciones, quedaré liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, suemququ,e %P tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dad@ausgs&ﬂ@btﬁo aque se

Ej?‘ produjera. -

e la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique dﬁehmedlato a Ta otra part
e pte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de s efectﬁ‘,e;\d}aﬁos ala
'sonas o bienes de la otra parte. e “NOANY

HFL‘I‘}‘ mi AQue la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a saﬂgfécm‘gp(de | Potra parte

or.

E OBRAS FUB kJE%lante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dlcgw II&O fuerza

AROLLO UR A o g

o Saﬂlwnﬁmpa!te que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendré de exigir M ¢ién alguna o

ﬂ sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si e satisfacen las
indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales

10]15
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§

Mpio. San Jua Bautista,
Tuxtepec,
Otto. Tuxtepec, Ogy.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sug.. M‘:. :
R




CONTRATO No. MSJBT-28484-AD,

SINDICO
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comuin acuerdo nueva A{QNANO
entrega de la obra.

c Bautista
Mpie : \

tope
Dax.

Cada parte reportaré individualmente las consecuencias econémicas que produzcaﬁ“"en.éus.-*
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizaciéon de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de

Se elimina: dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de los nosy,
Firma del dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda. 502 ME QL
contratista. Si como consecuencia de la comparaciéon a que se refiere el parrafo anterior, el importe de o *A‘;W;’
Fundamento [trabajos realmente cjecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipi* re®

% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero déx.
desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se_
os, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién%mo

devolucion que cgrresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. DE Hf;‘ D
Y¥S

tratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional Sitiath
debera cubrir a £/ Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos#ip 27 "“f" "
ejecutados en Ig fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los conveniosgyo. Tuxtepec, Oax

1 ajustes de cosjps, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, 2022-2024

Legal' Art.116 retendra en total el

meses transcurridg ol
LGTAIP.
[

A

encuentren atrasg

impuesto al ¥alor agregado.

haré al programa las modificaciones que a su juicio procedan. “

Y
) 4 B LY o
| ‘U27 Efr caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Serviciosmss namee. ==

acionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias-y Administrativas _—
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, ‘rocedera hacer

efedfivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantesﬁe trabajos/ 'ec@ados, aln no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se gect ra-dén cg los 30 (dias)

dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. Z, s o

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales qtie por incumplimiento cause

afios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trab%o@&iﬁi § Pagos ‘El
atista" estara obligado a realizarlos en términos de ley. ";a w7 ‘,,WEMW\

ey ';u‘,\ gfe

| i DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANT/C/PAQ@,QE&M&?ATO
| W & _ “El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte lost . tratados por
| RE(jgfyaB%As debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temPo'f‘fi[lgl uspension,
i padaqueiBpodra prorrogarse o ser indefinida. SO OaxaCh

ROLLO URercha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
Mpio. smrwsﬁgﬁ%ién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara mediante el

mmwunstanciada de suspension.
2002-2024 11]15

. | : - OKTEPEY
Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anterlorBS& e ven D€ BENGT PP
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{0 oUmpla» las especificaciones de construcciéon o normas de calidad, si no cum-'-"b“b’fﬁ‘r"ﬁ]ha ente
4" salarios de sus trabajadores y demés prestaciones de caracter laboral (imss, in&mﬂvmﬁ c.) y sin
pecdHe;ela, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o des ﬂégsdgia ejeeucion de

San Juan ; b Pl . . 5.
Tuxtepec. Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad

Dtto.

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAIS

SINDICO N
Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se stsdribird Qlﬁ‘R‘O

convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los """
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato.

Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “E/
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a la Administracién Municipal, se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension. SNNOS 4,

% N
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, * w%@ﬁ%
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada d ﬁ*;@ ﬁ“‘m
contrato, debera saqlficitarla a “E/ Municipio”, quien determinard lo conducente dentro de los quince diasy 7%y
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “E/ b €

Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. R EG'F:

Y

2 § & i o Mpio. 7 i
Una vez//comunicada la terminacion anticipada del contrato, “El Municipio” procedera a tonfa Sonfuan Bautista,

L : ; . : / : Tuxtepec,
posesién de lgs trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivastto. Tustepec 0ax.

, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “E/ 2022-2024
cta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “E/

blica si “E/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos, ™ 5., e+

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionades del Estado
e Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia. L

si mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato po;«;jfazongg’dg" er@ general
por mutuo consentimiento. P s (- 4’1% m

@)V )

z, IO ©
En relacién con lo anterior, “E/ Municipio” determinaré la rescision &g inistrativa,&ﬁando el
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamenite los trabajos, Incurra
alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de ObiassPubliéas” Servici
%«i ados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecuciﬁupbﬁé‘t‘é‘iﬂe‘ materiales

baja gges o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra aecha@ga, que n

é%té”‘é,“ to o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique

LR P . f
on a los términos del presente instrumento.

[os tra jag en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o p e dedaobra objeto de
m@h

unicipio”, ademés de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme

12]15
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SINDICO

a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamer}tg sf JDAR'O

motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia. . "

otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “E/l Contratista” los demas cargos que: Oax.
Uld-2024
procedan. i

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicard a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “E/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificaré lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondré el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “E/ Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, W08 g,
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados parg-“ ﬁ’ !
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecen
— __de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi co

Se elimina: establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizaddy,™
Firma del asentandose asimisifo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia "féﬂ
contratista de fedatario publico,

Fundamento |‘El/ Contratista” ‘

tara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturalgsg H
Legal: Art.116 contados d“partif de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que “El Y

LGTAIP Municipio” le hypiere entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de rescision previstos gf;, sgn Juan Bautista
. uxtepec,

forma enunc1 tiva y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa, agondve]
°E] Contratlsta” conwenen en que aquella procedera a hacer efectwas las garantias y Dtto 2022-2024

cision; e pncho ﬁmqunto debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados asi como lo; -
- relatwo a 1.

ax

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: . ﬂ%ﬁﬂ‘ﬂb Cig (o

“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién ;{e<~ los; tmbagos’é.que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la cor téﬁerg\macnon de los ™
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento ‘el acta pec(:’g‘!a misma que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ] Municipi6” contara con un
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y enteega a dbéneficiarios y/o
@f_msmo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta ﬁkwd*g- recepcign
diente, quedando la obra bajo su responsabilidad. \.ﬂ

8 ©

Q!
tb*e rtir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de dj o 1S qaturales I
'E'}.;sg’- iiartes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constaf s’(; Wé@vor n
R”” gontigague resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general rigen y el

320, Rsgante. P

HA
SAPRLLD kD& rminado el saldo total, “E/ Municipio” pondré a disposicién de “El Contratista” el pago
Mpic. sﬂ,q;;wewente mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro de

Tlespimnportes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
@;%bs los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Dtto.
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La entrega recepcién de la obra no exime a “E/ Contratista” de la responsabilidad por deféctos 01110«
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de . :
| celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vigencia
‘ de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
| de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
| especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién
y en un término no mayor a diez dias hébiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién
para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningln acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades competentes. RELTS
ol

DECIMA NOVENA: LEGISLACION: RGN

)

Las partes obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de la obra objeto de esgzE
contrato a todas y/cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, i3
procedimientos y/requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados dﬂEGir
Estado de Oaxaga y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. DE HAGIENDA

' En lo
Cadigo Civil

E LAS RELACIONES LABORALES: Dno.2?§f5554®x.
Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ello “E/

namientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas lasj;e
es que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “E/ Municipio”, en relacion L.f,,_
con. los, trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que. de ello se derive y »nre
2:sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas_tagdar a.los diez dias naturales™*®

contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ulfinfta. v,

My

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETgVTE

Para la interpretacion y cumplimiento del presente cor?at s partes se someten a la " wee
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes e‘f%tmateria agl{gables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto WMCW de Oaxaca, por
to “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle em&%ﬁ?’éu domicilio presentg o

& A wb
: ? il /r ﬁ‘\f‘y
¢ ATl 2 OIS ;\pw o5 WP
Wﬁm‘}_@y 4 L }j_w‘gﬁ«o o
LI i#EI presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad cohsel eﬁ: o del mismo en

REUigr icipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a los Dieciocho dia ef'?ﬁeé‘*&é Julio del 2023.
BRAS PUSLICAS P oo

1 SARROLLO URBAND Se elimina;
| Mplo. S?rzj;‘;’;m Firma del
| Otto. Ruxtepec, Qax contratista.
2022-2034 Fundamento
Legal: Art.116 14113
LGTAIP.
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POR EL MUNICI ; SN
",‘; -7 % 2

“Ing. Rogelio Gémez Cast"llé peY
Sindico Hacendario.

LNDOS e
\ ’ ‘*%\

Testigos

C. Inocépcio
Regidar de O rasPMaw
Desarrollm%

Dra. Guadalupe C m%ﬁm
Regidora de Hdgienda g 8alud)

Mpio. SanJuan Bautista,
; Tuxtepec,
W p Dtto. Tuxtepec, Oax.
. v 2022-2024

./ Dr. Emilio Bravo Graja Er
Director de Obras Publi¢as < J e
Desarrollo UrbanQum s e

v Jeae

Se elimina:

Firma del

contratista.
Fundamento
Legal: Art.116

LGTAIP.

(.)w,*?f"‘:w!l!:ﬂ{_ il
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