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CONTRATO No. MSJBT-2 84-1}_1’)/FAIS 3
SiNDICO
HACENDARIO
- MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA Do Tuxr

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJIBT-20184-AD/FAISMUN-043/2023.

-
Namero y Nombre de la Obra: (075-2023)
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAS PINAS.
N\
(Localidad: (0053) SAN ISIDRO LAS PINAS. J (Distrito; (006) TUXTEPEC. ]
[Regién: (005) PAPALOAPAN. ]
Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA. ]
Monto del Contrato: $1,099,651.26 (UN MILLON NOVENTA'Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTAY UN PESOS
26/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. NIhne ‘,,

Q

Monto del anticipo (30%): $ 329,895.38 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTAY CINCO : @@Q‘
PESOS 38/109 M.N.) LV.A. INCLUIDO. N

Plazo\de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino iy ;l‘ A
45 DIA! NATURALES 24 DE JULIO DE 2023. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023. fEGINWY

\ Y SA
Contratista: L\C. JULIO RAMIREZ LOPEZ Mpip. San Jupn Bautista,

fto. Tuxtepec Oax.
2022-2024

(—\

~

INFRAESTRUCTU SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL, (FAISMUNNDEL EJERCICIO 2023.

PROGRAMA: Agua Potable.

OfICIO Aprobacion Nim.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/075 .
fa: 08 DE JULIO DE 2023.

aj‘ ; nto de Contratacion: Adjudicacion directa.

Fecha del Acta de Adjudicacion: 17 DE JULIO DE 2023.

ReGIDURIA Fecha de Firma de Contrato: 18 DE JULIO DE 2023.
OBRAS PUBLICAS
Y DES aun |
Mpla. “,{",,":’;M”‘ Se elimina: Firma del contratista,
Deto. Tuxtepec, Qox Registro Patronal del IMSS. 1|15
p—— Fundamento Legal: Art.116 LGTAIP.




CONTRATO No. MSJB

0184-AD/ FA\S
SINDICO
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por un%%grﬁ%ﬁo
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estadd de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los:CC. Lig.
| Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gomez Castillo, Sindico
| Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
| Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por

la otra parte el Ing. Julio Ramirez Lépez a quien se le denominara “El contratista”, de conformidad
con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL ARA AT CI ONE S
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el
articylo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley
organica municipal del estado de Oaxaca.

Qjudicacién directa de fecha 17 de Julio del 2023 y de conformidad con lo establecudg“pn

an Ju,
p\25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca Tuxteph
formiidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oa)eityamnepec' Oax

elejercigio 2023. 2022-2024 i

Se elimina:Datos
de la INE, Firma

del contratista, \ ! , 4 L

Registro Patronal bupara cubnr_ las erogaciones que se denyen del presente contrato “El Mu_nICIplo cuenta con
recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de, T

del IMSS, Clave Apoxtaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Terrltorltl h"prE.

CURP. del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Agua Potable, priorizada por we ye =

Fundamento el Condgjo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion Nimerg;”" E( §

Legal: Art.116 FAISMUN/MSJBT/20184/2023/075 de fecha 08 de Julio del 2023.

LGTAIP.

“EL CONTRATISTA” DECLARA:

2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del Lic. Julio |
Ramirez Lopez, en su caracter de Persona Fisica, que tiene plena existencia y capacidad legal
identificdindose con la credencial de elector con fotografia con ndm. de gl yeR

seccion  [NNEGG No. de Credencial
asi mismo, muestra su Capacidad Profesional corfla”
a Profesional No. 7310287 del Responsable Técnico, Ing. Jorge Luis Parra Tapia. " ** -

e es una Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y cuenta x
registros que se citan a continuacion los cuales se encuentran vigentes: Registro Federal de

uyente: R.F.C.. RALJO0O0303UR5; Registro del I.M.S.S.: Curp:

Y Registro del Padrén Municipal de Contratista: SIBT-PMC-024/2023.
San Juan
. Tuxtepec, Qox
O, 221004 2(18
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/ FAISMUN-OQYB@.C O J
H A C ENDARIO

2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra’ pesada
Construccion de obras para el tratamiento, distribucién y suministro de agua y drenaje.

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14
del Reglamento mencionado.

2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y' ”‘"”‘4'@%
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. ‘92%‘5

2.8. BAUO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establemd(%’% ?:»J ¥
enlel Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. g&ﬁ

arti¢ulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federaciéon y de conformidad con la REGLA 2.1.29. D

2.9. Qua se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por tz« O T
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEM%%K

Se elimina:
Firma del
contratista.
Fundamento
Legal: Art.116
LGTAIP.

2.10. BAJQ PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el 7ux ec,
QULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIEY Juxtépec Oax

2022-2024

P 11. Que parg los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clas¢g de\notificaciones, ubicado en la Av. 18 Sur, Mza. 17, Int. 4, Fracc. Del Sureste, C.P.

EGIM@{/Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el artlculo» 256
OBRAS P;.BMc Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. TUXTEPEL.,

ﬁ; “AMBAS PARTES” Declaran:

e L
3 se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista _
Rec, Oaxaca. gttt i shne

A inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin d ey e
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi como los
que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

'y “ - 4
gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que ent
cho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto- de sestew)

contrato. ¢ EL S\

Y DESARROLLO URBANO
Mpia. San Juan Bautista

T

uxtepe,
Deto. Tuxtepec, Qax. 3
2022-2024 «




CONTRATO No. MSIBT-20184-A

SlNDlCO

HACENDARIO

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan si"éxpresa " re
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformldad ac. Oax
con las siguientes: s

C LA U S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” |a realizacién de la obra: Rehabilitacién de red de agua
entubada en la localidad de San Isidro Las Pifias ubicada en la calle 15 de Septiembre, calle
Ignacio Allende, calle 5 de Mayo, calle Emiliano Zapata, calle Miguel Hidalgo de la localidad de San
Isidro Las Pifias del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se
proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: se realizaran
trabajos de rehabilitacién de red de agua entubada con tuberia de pvc hidraulico rd-26: 379.90 ml de 50
mm (2" @) , 572.60 mlde 75 mm (3 " @); se revestiran 2.857.50 m2; se colocaran 60 tomas domiciliarias.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos
hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal
en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos planos, especmcacmnes@

anexos forman parte mtegrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:
Eljmonto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. D

Se elimina:
Firma del
contratista.
Fundamento
Legal: Art.116 |
LGTAIP.

MONTO| SIN | $ 947,975.22 (Novecientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y cinco
.V.A. pesos 22/100 M.N.) -
16% 1.V. $ 151,676.04 (Ciento cincuenta y un mil seiscientos setenta y seis pesos | :
04/100 M.N.) Drto. Tuxtepec, Oax,
MONTO} \ $ 1,099,651.26 (Un millén noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y un | 29%2-202¢
TOTAL pesos 26/100 M.N.)
O DE EJECUCION: I"- : N 7]
“ “El CorXratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 24 de JuI g

2023 y term ando la obra debldamente concluida y funcmnando el dia 06 de Septiembre de 2023,,. % 5C

) REGIDUR
0BRAS PU

mas autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para la re |z%g
| qaa

procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. >,

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a disposiciéon de “El Contratista”, el o los inmuebles en.que han de
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, llce~r1clas.»,ay!E £7

@bra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogaré en igual plazo la fecha originalmente
@filacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

v 5 "L,'ﬂfof
QUINTA: ANTICIPO:

Bu&gmporte total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

BESARQ(K‘ﬁm.Z&B (Trescientos veintinueve mil ochocientos noventa y cinco pesos 38/100 M.N.)

Deto. Tuxtepec, Qax 4|15




CONTRATO No. MSJBT-20184-A)/FAISMUN-0 { 06?7(: O
HACEN" e ‘L/,"
La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y debera expedir el comprobante:
correspondiente.

J

El importe del anticipo sera puesto a disposicién de “El Contratista” con antelacién a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” en su
caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Ultima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

SEXTA} FORMA DE PAGO:

-----

iglad con el proyecto, especificaciones y normas de cahdad requendas en el expediente tecm&{\
autorizadp.

““r, “EN Contratista” debera entregar al area de Supervision y Construccién de la Direccién de O%%

g\ procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, qu & SAL
o dia habil de cada mes. Y el area de Supervisiéon y Construcciéon dentro de los ochofasSen Juah Bautista,
habiles sigyientes a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar la estimacién de que se trgg ;‘jﬁ‘;ﬂer Rk
esto de gonformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados delzazg_§)£}4 3

axaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas

AL

S,e elimina: il acion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complement .
Firma del ado en la dltima estimacién finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el det

contratista. entrega recepcion de la obra.

Fundamento

Legal: Art.116 |las siguie
LGTAIP.

tes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

L o
. S " . . " holts TV
Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendi@n p.eme. <~

tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacion de»» *7¢
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondiente y de
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e

'Obra y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada ™
REGIyalitiada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Il de la Ley de Obras Pubhcas . g
Oggkgﬁegmeelamonados del Estado de Oaxaca.

Y DESARROLLO RBABOContratista” seré el tnico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
Mplo. san Jlos Bequisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o
mmsu presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace

5018

e mgrporarse en la siguiente estimacion para su cobro.
. unicipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo*no mayor '
N veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supérv:so?* de' 4




Ay

Se elimina:
Firma del
contratista.
Fundamento
Legal: Art.116
LGTAIP.

circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del convenio
i ectlvo no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables) al "E

o exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Flséal
pbpygnfmado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y

CONTRATO No. MSJBT-20184-2

Mpic

referencia la fraccion |V del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del E&tado de
Oaxaca. :

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al
contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en los
procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo

se efectuara en cada una de las estimaciones.

\

cyncepto de\mano de obra gravable como lo seifiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
dcienda; enVa celebracion de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a [48°

n
\\\n”\ ,’

A
Detiera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida ;BF} e

HACENDAR!O

lista

76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado dg- “m;i'f%
Oaxaca. E g 2

Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de otﬂéc«L
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma quﬁ'%,

Tux{epec,

personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién akbyo. 1tepec. 09

omento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho 202" g
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”
Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa. \, v K‘ T-Ebg-,s

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones ,’,’,‘ET‘T‘ ""‘"‘

correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favow:

del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. ‘3 a4 R

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de*
“El Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer pérrafo
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Contratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos,

.

20 jsta”. i RFC
atandose de pagos en exceso, “E/ Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas™e

OBRF\v Umgwtaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan

Y DESARRC

6Wnte las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

San Juan Bautista,
o e s Qax 6|15
Tuxtepec,
Mzozz-zma

fsate. e
M, Jene

1



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/F?

H ACENDARIO
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” = £«/'14
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identiﬁcaqﬂ,pt')n','f e
anterioridad. 2022 - 2024

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

I. Péliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del Anticipo que
le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado
en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado.

Il. Péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del w0 1,
pres i

o

nte Contrato. Sesighin

EPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesta= i\ ¥\ /
or agregado de las obras objeto de este contrato. DE HAC) A

onados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materiavgelsan juap Sautista,
qite contrato, “E/ Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certifica 0, Tr“"g:f)zf %

o . . .z . JU ¢ Oax
con d|lobjeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de [os 2022-3024

trabajds por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,

\ f el caso de que “El Contratista” haya optado por una poliza de fianza, ésta debera ser otorgada
T por Instifycion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL

\!

— “MUNICIFN) DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por cignto ‘s
Se elimina: ~del monto total ejercido de la obra. ‘\TU : ;
Firma del 2024 PRE )
contratista. OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. QP ASA “
Fundamento SANC
Legal: Art.116 Las pyrtes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados Bl rurwee
LGTAIP. este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de ordenrsawe=. =

econdémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de og

trabajos auin no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presente
contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a
e refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado’de Oaxaca,
e a lo siguiente: { JUIJO RAI AIRE

& . Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido ﬁel ineréme
RE"mURiA decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar;confofmeé'al’
g programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputaﬁlék-h&

RAS PUBLICAS contratista con respecto al programa vigente. UXTE

10l imﬂ'm |
J;L}h(‘ g;wutlsn Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
Mplo. m& misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.
Dtto. Tuxtepac, Qax
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SRy T
SINDICO
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste 'aé‘QMBARlo

exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al ‘programa =,
originalmente pactado. D06 st

Ista
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en 1687
relativos del banco de México o el indice que determine fa secretaria.

0
dax,

lIl. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, deberéa cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberén ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo

concedido. &
;’-\‘\\ e A,

I : e i ; ; e eSS
El costo por financiamiento estaré sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “Eﬂﬁz%ﬁ}lﬁ.‘ $
R AR

Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran coma
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista”y “El Municipio” ~
los mismos. b

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“E] Murlicipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a@ﬂ‘ss""jxff‘i n Bautista,
anexos durantd la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del conveni. Tuxtebec Oox
correspondienté los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado, 2022-202.
ni impliquen vafiaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan
ser autorizadod, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la
coptratacion, de| los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Rélacionados

L asm x SRR
icio dle “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos emélu%rrébé

it 1N e Taat el

rograina, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y e gy rden D4
ra de g siguiente forma: v Py

— TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.
Se elimina: o sy
Firma del .“Si‘existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos ~ wa e
contratista. de.que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “E/ Contratista” su ejecucion y este
Fundamento e obliga a realizarlos conforme a dichos precios.
Legal: Art.116 B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
LGTAIP. determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis, de ‘precios ya

establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la interve_qgiép‘-‘dg.;,“{:'_t;
ontratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. = = ~ 214004

Py i 2 £ fh iy ¢ MCC ELDS
2% 781 no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en 108 incis

! A anteriores “El Municipio” aplicaré los Precios Unitarios con base en la investigacion del metéadd;'
REGIDURIA

g e realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que'sirvieron de base
OBRAS PU ra formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista’, que estara obligado a
Y DESARROLLO U cutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

Mpio. San Juan Boutista,
Ti

wrtepec,
Dito. Ruxtepec, Qax
2022-2024 8|15
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HACENDAR|O
D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el;parrafo. a
anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale; ”
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectlvos '
andlisis en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio
que se hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se daréd conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracién.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“E| Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El munidipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacipnados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera
su representantg ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos _ Rttt R
relacionados c 1 los trabajos a ejecutar 0 denvados de ellos con el érea de Supervusmn y Construccmn$ ‘

AN
‘4\ 5

tendra entre
enunciativay n

I. %+, Supdgrvision, vigilancia, controly revision de los trabajos; REGW\) RIA
1.

insfricciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; »
Mpio. Sar{Juar Bautista

r las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las Trmf'% e
| Dtto. Tuxtepec. Qax.
2022-2024

Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

Eﬁrﬁ IIFBInIa. Régistro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de la obra
ta t'et con la periodicidad que se establezca en el contrato U
I(;Oﬂ (;a ISta. todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 11 y’,“ '
Lun IarRetn]t_?_G 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas wPAL AU
egal. Art. EPA
LGgT AlP Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para reallzan
- trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidad

M U Sepe
documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacion n..wme-. s

de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. o>, Jevs
Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

ECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Ra. “El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en l?s trabajog
) J'f;( la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en e ]iétago de
' 0s que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada uha e‘

-partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder pqr “,
REGED | riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que,_por,
0BRAS i ncia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,

DESAR%.GLééb'Hmefectlva la garantia sefialada en el punto Ill de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es
Mplo. San fiadaitéd de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
o cwon de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

2022-2024 9|15
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tista

Mpio. & =
e

Dax.
4

Dt (tof
Asimismo, en virtud de que “El Confratista” es el Gnico responsable de la ejecucién de “os <"~
trabajos, deberéa sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de ‘E/
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en

ningun caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones

| derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
| cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
| términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

| “El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
| apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

mnne,,,,
Estado de Oaxaca. P
DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: q,:{g@f Ny g

El cas¢

igaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida p
dicho cumplifniento de conformidad con el Contrato. DE HAC

Entre Jos casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, més n&l SAl
limitativa, log siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente!pio- 5‘;3 x"r‘z" f”“‘"“"'
--fgqndios; Dtto. Tuxtepec Oax.
Teffgmotos; 2022-2024
: Se elimina: Firma
del contratista.
Fundamento Legal:

as declaradas; Art.116 LGTAIP.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con su?
respedtivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa\a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan‘las siguientes condiciones:

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la/otra parte y
ml'g adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios @ lasr

ersonas o bienes de la otra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parteu
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fertuito o fuetza ©
REGIDURIA  avor. JXTEP
OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URRaIParte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
Mpio. sardB0ARlieata sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las

neendiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
Deto. Tuxtepec, Qux
d022-2004 1015
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S‘imjiw |

HACthrxm& |

previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecharde . ‘
entrega de la obra.

1”[" )i x
Cada parte reportard individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizaciéon de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara_, wnoey,
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos c& W
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de l!: & &3"{%\‘)
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda ”* f

retendra en tqtal el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nime b H o ¥
meses trans¢urridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos qu ‘:“[,_’ i
encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion X OALRUL

devolucion gyie corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. Mpio. s:;r x.:ur: Bautista,
/ uxtepec,

Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convenciofad. Tuxtepec, Oax.
debera cubfif a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no 20%%-2724

la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenios y

stos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora,

r 'faM

| dusas imputables a “El Mun:c:plo" caso fortwto o fuerza mayor, ya que en tal evento, “E/ MunICIpIQ
h¥ra al programa las modificaciones que a su juicio procedan. )

S.e elimina: En caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Serviciogs.
Firma ‘?'e' Rel3cionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Admmlstratlvas""‘" st 988
contratista. Aplickbles opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procederéd hacer” ., sows 2 ot
Fundamento | efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, alin no
Legal: Art.116 liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias)
LGTAIP. dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuygs s \pagosiifEF,

Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.  F.C RALJOO

QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO o

a3t A 8 | Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratadés "por |
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
Jasqw no podra prorrogarse o ser indefinida.

*’i

REGIT

0BRAS pUB iLICAS fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
U Stisp¥hsion, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacién se realizara mediante el
Mplo. San sactieiseunstanciada de suspension.
Dtto. Tuxtepec, Qax l
2022-2024
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F . 3 i . Mpio. S ista
Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un .- .-

convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion dé’los *"* ,4"‘“‘
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato. S

Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “E/
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.
RULI M,{}/
(&

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicig$, ;.

Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podré dar por terminado anticipadamente el contr 'iq
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacg,‘:‘ti
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafide
perjuicio grave a la Administracién Municipal, se determine la nulidad de actos que dieron origen al™
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida porgla:
Secretaria de la Funcién Pablica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no gearAC NDA
posible determinar la temporalidad de la suspension. Y SALUD

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, M/ S?“J;‘;': f“““““‘
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada dgko Tl:::(fep?(l', Oax.
contrato, defera solicitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias 2022-2024

|
| naturales sigfiientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que el
|
|

Contratista” dbtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento|de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro del
plazo sefialafio, se tendra por aceptada la peticion de este tltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “El Municipio” procedera a tomar
posesién :‘ los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
y entsu capo, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “E/
Contrafistal’| acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “E/
Contratista”la devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio de .
imiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los| | J#% ] |
g, as{ como el importe del anticipo no amortizado. ity

A SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO. Fean €
Las pRrtes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato* e San ) ame

P de obra publita si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos SINIRESS e
Se elimina: = & iy s . O earne.
Firma del rocedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado w». yuee

. » Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.
contratista. As{ mismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general
Fundamento |o p& mutuo consentimiento.

Legal: Art.116 En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “E/

LGTAIP. Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra

en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales,

B%abajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no

la con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportuna'rﬁente?"ibs\f

de sus trabajadores y demés prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat; etc.)"§'sin"

o, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion:de:

s los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto’dé

REGIDUE & contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que impliGae"|
BRAS PoBbfiABencion a los términos del presente instrumento.

i Y A s £ 3 4
ROLLD “RBA_Nq_as causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
Mpio. W“@I Municipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme

Mﬂﬁhw 12|15
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a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundaffiéntar yuan Bautista

motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantla o,

otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “E/ Contratista” los demas cargos queb« D PRI
¢ N

procedan.

c.,r

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derechog‘
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que s
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “E/ Contratista” la rescisiéon del contrato en forma fehaciente wg Y :lq..',r:,N
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado™,, e 1
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha

L Bautista,
en que reciba la notificaciéon de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en Mo Sonduon HOL

Tuxtepec,

caso, las pruebas que estime pertinentes. Dtto. Tuxtepec Oax.
2022-202%

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las
penas convenjdas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
por parte de “E/ Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargq del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contrafista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer ur] plazo de diez dias naturales para la recuperaciéon del anticipo ain no amortizado,
asentandose fpsimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

“E| Contratisfa” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales,
contados rtir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que “E/
Municipio/le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de rescision previstos en
forma enuncigtiva y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa,
“El Mftnigipio| y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y

e deAformalprecautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no

Se elimina: idados dedde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que

. ’ eberd. efectudrse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
Firma del scision. en ditho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados, asi ¢
contratista. ralativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados.
Fundamento | Coptratista”.

Legal: Art.116
LGTAIP. DECNA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fuepoppees v=e

Pont WRRRC

encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion A s s

mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que

servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contara con un

plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o

organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
D;gspondlente quedando la obra bajo su responsabilidad. v

v artir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias; nmmares uast
ﬂ\— eran elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créd!;os @ flavor olen
43" Contrd que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio osigen:ysek

REG iﬂlgﬂAesultante (; p. 68

OBRAS PUBLIOMerminado el saldo total, “El Municipio” pondré a disposicion de “El Congatista” el pago

YD&Any‘gp(rquMIente mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro de

Mpio. San Iositpores resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
mm::gwdos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Qax
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SINDICO
La entrega recepcién de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por Hb?e@tgé‘i(DARlO
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el méfriento de ' Lo,

celebrarse la entrega se deberéa exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendré unavigencia @9 ‘J/h

de doce meses. 2022 - ; ,51‘& ( A2
. ¢ ol ¢

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: Q‘« 1! _;@w

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias RE(
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de maner, ,-“ .
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas™, 1k
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en Y SALUD
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la noftificaci8fi© o Juan Bautistg,
y en un término no mayor a diez dias hébiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor soluciomy, Tuxtepec

Tuxtepe,
para las partes. 2022;{7;(., ™

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspandiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningun acuerdo jque ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades jcompetentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las paftes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato a tpdas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientds y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado d& Ogxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

lo |no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
digé Civil ¥ el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

& VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:.

Se elimina: Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningln tipp y por e[lo ‘El
Firma del ontrafista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
. plesente contrato, sera el inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
contratista. delnas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
Fundamento |reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
Legal: Art.116 |conlios trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se dem »
LGTAIP. sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias natowg|

contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.
v

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

. o 9 ik de
Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a:ﬁ:’“ TURTEpe

jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad ;:;-:7-‘ e
4

de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por

lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o

futuro o por cualquier otra causa.
’
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sente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido def mishio.en|

s 8 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a los Dieciocho dias del mes de Julioydel 2023:7

REGIDURIA -
OBRAS PUBLICAS ‘

Y DESARROLLE U/RBANO

Mpio. San Juan Bautista,

Dtto. Tuxtepec, Qox. 14“5
2022-2024




POR EL MUNICIPIO

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-043/2023.

REGIDURIA

: BANO
GA2oleista
rDaBRpec,
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C. Inocépcio
Regiddrde O
Desarrollo

- Rogelio

Sindlco Hacendario

Testigos

ilio ravo raj Iew :
mbras gﬁ;{%“ﬂ. i

Desarrollo Urbanomss newwe. <=

Se elimina: Firma del
contratista.
Fundamento Legal:
Art.116 LGTAIP.
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Mpio. San Juan Bautista,
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Dtto. Tuxtepec, Oax,
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