Este documento es una versi-n p¥%blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comit® de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-AD-FAISMUN-044-2023.

CONTRATO No. MSIBT-20184-AD/FAISMUN-044/2023.

& MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

k NUMERO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-044/2023.

(Namero y Nombre de la Obra: (077-2023)
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN.
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E.oéalidad: (0038) PAPALOAPAN. } [Distrito: (006) TUXTEPEC.

(Regién: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC. [Estado: (020) OAXACA.

1T
Monto del Contrato: $1,140,686.41 (UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA'Y SEIS PESOS
53@00 M.N.) LV.A. INGLUIDO.
e &F

I S I N e

el N,

bntb del anticipo (30%): $ 342,205.92 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS
100 g.N.) .V.A. INCLUIDO.

"X » Plazo de Ejetucion Fecha de Inicio Fecha de Termino
A 24 DE JULIO DE 2023, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023. |

i

/JJUVENTINO SILVA ESCOBAR.

A/;AN TONIO, S/N, COL. SAN ANTONIO, C.P 68360, CEL: 287 8897072, SAN JUAN
BAUTISTANTUXTEPEC, OAX.

Registro FeYeral de Cau§antes: SIEJ550124MA4. Registro Patronal del IMss || | Gczczc

ANINOS er
et

Registro del Padrén Municipal de Contratista: SUBT-PMC-032/2023.

Fuente de Financiamiento: RAMO 33. FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA
NFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DisTAMOHi
h-E L, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.

MA: Drenaje y letrinas. Tuxtepec,
& Dtto Tu‘xtepeét;iOax
2022-20
@ Aprobacion Nuam.: FAISMUN[MSJBT[20184[;023[077 : i

18 DE JULIO DE 2023. e

NTEYYT )

Progedimiento de Contratacion: Adjj ki ci

A

Se elimina: Firma del contratista,
Registro Patronal del IMSS.
Fundamento Legal: Art.116 LGTAIP.

an Jubn Bautista,




Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por"%wfewo
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del™ therneer

Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los & Coo
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo,” Sintlico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
la otra parte el C. Juventino Silva Escobar a quien se le denominara “El contratista”, de conformidad
con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL A RATCI ONE S
l.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es §na entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autbnomo en su régimen interior y
con libre administraciéon de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de

xtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonla Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista
axaca, R.F.C. MSJ850101G57.

P .&Que la dutdridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del Articulo 43
racciofgs |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal del

Tuxtepec
Tuxte
22 )()?4

‘ Se elimina:Datos

de la INE, Firma . de Adjudicacién de fecha 17 de Julio del 2023 y de conformidad con lo establecido en el
del contratista, Artigulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y
Registro Patronal| de co formidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oaxaca

del IMSS, Clave

\N\ﬁfk‘
CURP. . Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con S "#
|Fundamento los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de y¢ et 2
Legal: Art.116 Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Terntonale& e MUK
LGTAIP. del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Drenaje y letrinas, 4

pnonzada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion ™%
ero: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/077 de fecha 08 de Julio del 2023. REGH

ONTRATISTA” DECLARA: Y SALUD

Mpio. San Jyan Bautistq,

REGNUAe tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del C. Juventing, ruﬁfZEE Oox

DE 0BRAS Pi&ildEscobar, en su caracter de Persona Fisica, que tiene plena existencia y capacidad legal, 2022-202;
OidéMiMcandose con la credencial de elector con fotografia ~ con nim. de clave:
Seccion No. de Credencial
Asi mismo. muestra su capacidad profesional con
= wenh_Cedula Profesional No. 6472798 del responsable técnico, el Ing. Eder Tejada Pablo.
f' ) L%S?ﬁmgbs pna Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y cuenta
CONSTRUCGH que se citan a continuacién los cualegimaentes Re istro Federal de
Wi 1) deentibiysnteriR.F.C.. SIEJ5S50124MA4; Regist Curp:
‘ Registro del Padrén Munlcupal de (u‘. atista: SIBT-PMC-032/2023. |

Sen
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CONTRATO No. MSIBT-20184-A

HACENT AW D
2.3. Que tiene como actividad principal, Construccién de obras de urbanizacién, Construmnn-de
vivienda unifamiliar. o o o

| 2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
| técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
| presente contrato.

\

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos

| materia del contrato, sera el tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones

legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

BAJO
en el At

ROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos
culo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
LU ION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE

Se elimina: Firma

del contratista. ) RTICULOGQ B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO

Fundamento OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

::gql_apld Ié r.116 . Qué\para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
: clasé\ de notificaciones, ubicado en la Av. San Antonio s/n, Col. San Antonio, c.p. 68360,

Cel: 287 8897072, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna €N .wmacy,
el servicio pablico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacion del presente contra;g S
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articaioy\%%\\

49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
3. se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautls?;'):‘[ e
‘a { pec, Oaxaca. REGIDRIA

2.14. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fi DEd‘iAh ENDA
REGlDUBwonSIderar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicion, asi como l0€ SAJUD

OBRAS P! InaAStervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato. Mpio. St;nl an Bautista,
O‘UR 2 Dtto. Tuxtbpec, Oax.
S PARTES” Declaran: zazz-z‘:)ezc4

le.
W
Dete. mmlgestlonarén y obtendréan todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
recho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de este




CONTRATO No. MSIBT-20184-AD/EAISMUN=

anc.p»
HACEN" W
3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su.expresa -

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de confor
con las siguientes: N i, B

C LA U S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Rehabilitacion de drenaje
sanitario en la localidad de Papaloapan ubicada en calle Miguel Hidalgo de la localidad de
Papaloapan del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan
a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: se realizaran trabajos de
rehabilitacién|de drenaje sanitario con tuberia de polietileno de alta densidad (pead) en 218.42 ml de
0.25 mts de djametro (10"@); se revestiran 667.26 m2 con grava y se colocaran 26 descargas sanitarias.

Para lo efectos senalados en el parrafo anterior, “El Contratlsta” se obliga a ejecutar los trabajos

PRV -\l)u\ o

ntQ total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

S $ 983,350.35 (Novecientos ochenta y tres mil trescientos cincuenta pesos

35/100 M.N.)

’\ $ 157,330.06 (Ciento cincuenta y siete mil trescientos treinta pesos 06/100
M.N.)

— MONJO $ 1,140,686.41 (Un millén ciento cuarenta mil seiscientos ochenta y seis

Se elimina: TOTA pesos 41/100 M.N.)

Firma del ; T
contratista. TERCER\. PLAZO DE EJECUCION:

Fundamento “El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 60 dias naturales, iniciando el dia 24 de Julio
. de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 21 de Septiembre de 2023,
Legal: Art.116 de conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “E/
LGTAIP. Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo retrasen,
imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comtin acuerdo procedera la autorizaciéon de una
@4 previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”, con apego al
Gl .“, ento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

REGIDU.',,V Ve Municipio” se obliga a poner a disposicion de “E/ Contratista”, el o los inmuebles en que han de
DE OBWM cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias, y
SMtorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio” y que se requieran para la realizaci
s-ndu'iaaem El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactég
Ove. wacmn de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. %

2002-2024 % P
QUlNTA ANTICIPO: .

Wmﬁ? orgado por “El Municipio” por conceptoﬁ;% la cantidad de: Dgi(;_ DURIA
i g Y \«l = R
DW os cuarenta y dos mil doscientos cmco.pgf S"ﬁg! 00 M.N.) Y SALUD

ENIERIA

IVIL U OBRA PE Mpio. San Juan Bautistg,
.C. SlEJ5501254AMA4 ] Tuxtepec,
. SIEJ550124HOCS V0 1 Drto. Tuxtepec, Oax.
10 SIN. Y CALLE TuL;meS 2022-2024

COL. SAN ANTONIO TUXTEPEC . OAX, ik




CONTRATO No. MSIBT-20184-A

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obllga a ARe
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobantt{.:""
correspondiente.

El |mporte del anticipo sera puesto a disposicion de “E/ Contratista” con antelacién a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente.

El anticipo deberéa ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “El Municipio” en su
caso, efectugiré la deduccion respectiva al formularse la Gltima estimacién de referencia.

m'mqpnforme al [procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto

de*prorroga de créditos fscales y se computaran por dlas naturales desde la fecha de pago hasta la

§ 6‘4: ?‘43%"
ratista” debera entregar al area de Supervision y Construccién de la Direccion de O é *:2
arrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacion y
ite la proc

acre dencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, qu&u" 5
sera &l Gltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccion dentro de los ocho RiA
Se elimina: hébiles, siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se 5@ | i ;,) A
Firma del esto de\conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado @ ‘x 3
contratista Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas =" D
* y en |a b| icora. MPCO San Juan BGUtlStﬂ
Fundamento Tuxtépec,
Legal: Art.116 Para garantizar el pronto tramite de la liberacion de la obra, las partes convienen que erP‘Tazg‘gezkg‘fJOGX
LGTAIP pentltima estimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera
_ pagado en la dltima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” deberé presentar el acta de

eEtrega recepcion de la obra.

uando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
tes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

ST como resultado de la revisién resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran

Hkas habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacion de
Bﬁ rencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacion correspondiente y de
@%’ﬁg la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
4% e en la siguiente estimacién para su cobro.

e

San Juan Bautista,

Tueepec, “El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estnmacnones dentro de un plazo no mayor
ieess@20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan si as_por el Supervisor de
N “El-Canfratista” haya presentado la factura corresp &nte requisitada y
o s 5 fdrmidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc.AN ",’[;N “de Obras Publicas y

: 4 del Estado de Oaxaca. ,":’“ FUBLK oq
IONES DE INGENIERIA Eoarnoy
IL U OB} ontratista” gera el Unico responsable de que la factura quesprESente

%:& E% ||st ativos y fiscales, por lo que la falta de pago p "ﬁ*u}

F&O e jhcorrecta no serd motivo para solicitar pago de 'gasies .
NTONIO UXTEPEC., OAX.




Se elimina:
Firma del
contratista.
Fundamento
Legal: Art.116
LGTAIP.

referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del ‘E’st(édb.dém'

Oaxaca. o dud B!

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catélogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

el pago de [la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la

“El Confratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
normatividad

plicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:
4, || Amortizacion proporcional del anticipo (30%)

Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin

I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al

contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en los

procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo

I \ 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma que
se efectuara en cada una de las estimaciones.

a; en la celebracion de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las,... Y
o '\‘}-f% ¢

as fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucionsal. . s
momento, del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, di}:lz@ %5%
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” ¢’ *%\N

¢
Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por-=ise
Incumplimiento del programa. RE

- g : i . NE
Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estlmascrbg, ey
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor AL

del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Mpic. 5{;%:;;:{ autista,

2 Dtto. Tuxtepec. Oax.
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte dezz-2024

icipio”, ésta a solicitud de “El Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
Mo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara

M astos fancieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la

Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a

REG!gefefarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
Wﬁﬁé& se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se

opangrgaNefectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de

san 8liB0a@iaNes en que incurra “E/ Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos,

neeiveunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del convenio

WWO; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “El
ontratista”.

—=---——__TratAndose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en

%&&TM@KJNE@ es correspondientes, conforme al procedimie tablecido en el Cédigo Fiscal

&) como si se tratara del supuesto de prérpgd 8 de créditos fiscales, y

(SECION r' dias naturales desde la fecha de pago.m.?_gw meeha en que se pongan
éfgwms ca ades a disposicion de “El Municipio”. N

SIEJ550124Ma4 ; Y €

ONIO

SIEJ550124HOC
T N Y SVO01
ANTONIG n(J:AU.E TULIPANES

Si

XTEPEC. 0AX. 6 ' 15




CONTRATO No. MSIBT-20184-AD
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de*E/ Contratista”

sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera |dent|ﬁcad6 con
anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién del Anticipo que
le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Instituciéon Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado
en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado.

Il. Pdliza de flanza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del
present¢ Contrato.

La Poliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a

, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
ados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia def
4 contrato, “El Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado:4% 9 ,g,;
con of objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepCIon de“% !
A £

Al AF 77
N - e

Se ellmlna Flrma |
del contratista.

de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otor *

Fundamento ion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL y ./ze\
Legal: Art.116 DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento S”“"“J SRS
LGTAIP. el monto total ejercido de la obra. s c';'u,(tppﬂ
Dtto. Tuxtepec Oax
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. i

Bv- , Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en

esfidgantrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de orden
acaPomico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

REG\DUWA s partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presente
%em por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a
mﬂé‘% ere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,

oy wmn!eﬂ'ﬁ?a lo siguiente:

W Offos ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
e w__”_‘_d_egnemgnto en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
CONSTRmem[gg ejecucion pactado en el contrato o, en cﬁ/ @ o no imputable al

vigente. ot ve
P Edaniatistercop respecto al programa vig ;&2‘, A

ONES (Estescmjpstes deben notificarse previamente al drea de obk@ssgublicas.y autorizados por la
uesto estimado#®

IE JSSW Pntes de realizar un cambio en el presup

550124HOCSVO1

SIN. Y CALLE TULIPANES
NIO TUXTEPEC. OnX.
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HyeOICO
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajusté‘&ec ::o‘st"(;s‘ e

exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme arpias
originalmente pactado. Sus. Bmgosee. Oo-

..

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

Ill. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; vy,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importg de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo
concedido.

 UNIDOS

o\e % -FE'I‘ costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/
> Contratista”, e} su proposicién.

pliquen vn'aciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan
ser\autorizados\ por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la _.wnas,,

Se elimina: conthatacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicioge @;3§§<g
Firma del Relacionados del Estado de Oaxaca. 3 K@ﬂ?&{\w %
contratista. b e . . . , W ok i
Cuando Y juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en e?‘s;f;...,
Fundamento - Ll ok Bl 4 e ~
L A 6 proyecto ¥ programa, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucién y este se compromete a llevarlos a cabo E¥ Y.
LeGgl'iklP .11 se procedera de la siguiente forma: EGIgYRIA

B’_ |.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

jsten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos ;u
e se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y e g°'25
‘sx obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

REGIDUR
0BRAS BJW los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
RROLC 1hSeninar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los anélisis de precios ya
san Juan @StaBlecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “El
TuxtepecContratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

Dtto. Tuxteped,

22-4008.. : : i T

24EESi no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitario:

= ————anteriares “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios
lcular los nuevos precios, tomara en cu

e
. . e “ c
precios originales de la propuesta de EJ?E?U
i i - FRA0:
conforme a los nuevos precios. , (0 !i -

&

ablecida en los incisos
sestigacion del mercado
fos que sirvieron de base
ratista’ysque estara obligado a

A C

IEJ550124p1..
5501245400 < 111
SINYCALLE 1T . i
——UNIO TUXTEPEC.
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HMACEN DARNC:
D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establemd’a"‘embn
anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que«e le,
someterd a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus rESpéctivos
andlisis en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio
que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“E| Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obrf, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplinjiento de este contrato. “E/ Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podré ejercer en cualquier tiempo.

wwos $EI municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Een/ cnos"RelaCIo ados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera
lante el “El Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
los trabajos a ejecutar (o} denvados de ellos con el area de Superwsmn y Construccuén

)0 R . ?}@5"(‘1 X ng |m|tat|va las siguientes:

Se elimina: Firma
del contratista.

Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

Fundamento l
Legal: Art.116 Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra A 00s e
LGTAIP. on la periodicidad que se establezca en el contrato 2 Wﬁl&%’
f. o Z.
Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 115-,5 gf’ \\‘13
mel Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 4% @ o

2J. n-:fifﬁ 48 supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidad
M documentos y datos necesarios, sin embargo sera r%ponsable de cualquier autorizacion y aproba
REQE@PW”’“OS relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

DE OBRAS PUBUG&Dartes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

VRSANO
s REAMARRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Lot Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos

mmaflla obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de

insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que | W das y cada una de

las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de “El Mun sa responder por su

Bnta—y-+iesga_de los defectos y vicios ocultos de la misma y desescdaiiost y perjuicios que por

Q@NE ligencia de su parte se lleguen a causar a “E/ MuhiEgio 804 efceros, en cuyo caso,

: ¢etWd\ fa/ garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA'S ,')“‘.‘ A de este contrato. Es

aameg@ ynicipio”, realizar la inspeccion de todos los mat 9 JOE

‘ : - Ios rabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares

9[15

S@nismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realuzaFw
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BINATNCDO

CEMDARRCG

Pagn Revtrs

Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecuclon "d'e fos
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia
de construccién, seguridad, uso de la via pablica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las

responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E/
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
ningln caso a otras personas fisicas o0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se deberé contar con el consentimiento de “E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxacp.

.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso forjuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
me\niabke étue sih culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
tédas las obhga ones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
qlqﬁéycumpkmle o de conformidad con el Contrato.

b Eg{ﬁ:elos sos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
|entes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo sngmente

Tas Sociales;

Se elimina: Firma
del contratista.

Fundamento Motines o disturbios; SALUD
Legal: Art.116 Catéstrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; Mpio. San {_ﬁ';"f Bautista
LGTAIP aro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”. ot s

Cu ndo cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus

s obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,

X epindemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
rMide siguientes condiciones:

-( Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
REGIDURIA dujera.

0BRAS Pfﬁaj e la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
DESARRIOLLY b opte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
Mpio. m ersonas o bienes de la otra parte.

":3 %ue la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satlsfacmon de la otra parte

te las constancias idéneas, la existencia, duracion y e&’ro p?so fortuito o fuerza
CONSTRMONES L

o e
%&’?Bg ufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendréd&e)ﬁgwﬁ&p;nmzac:én alguna o

r el incumplimiento en que incurra la parte qué esi se satisfacen las

%}Was n el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incl penas convencionales
OC&5V01

O SIN. Y CALLE TU; #wrs
ONIO TUXTEPEC., O

Dtto. Tum‘ e
V2l

Oax.
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1
EEF g Y -
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—
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de -
entrega de la obra. " g,
Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en Sus . ¥"0<y,
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. & &
g

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, I&é\
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estad
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la ’3&9
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona. Vi
Mpio. San Juah Bautista,
DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA Dtto. ;Zf:fn Oax
A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, dev2-202¢
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, eh la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion de los

;k‘*fi”; "»*{Qdaﬁos causados Yy deducira el costo del pago que corresponda.
g ~ 2" AENG Si como ¢gonsecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
i v ) trabajos realmeiite ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”
‘A retendra en tota] el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de
-} meses transcufridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se
sados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Mr ontratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
Oro r\'oPec “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
2025N555 Oax M énfla fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenios y
S 3 dtos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora,
lento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin aplicar el

Se elimina: impuesto al vd o.r agregado . E : .
Firma del Ir]ci.e.penduent'emt.aqte del pago Qe las penas convencuongles; sefialadas, en |gs parrafos ant_enores,
s “BX Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones vy,

Fundamento | cau\as imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Municipio”
Legal: Art.116 | har4 al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

LGTAIP. En caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera hacer

Bg-e ctivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no

[igtddados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias)
sfeil aturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
RFG!{)URW?OS y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos ‘E/
OB_RAS p(,GankStista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

1R
ﬂ%&MA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
_ Tuxtepec, 73 icipia” podra suspender temporalmente en todo o en parte los_trabajos_contratados por

righidarentedistificadas, debiéndose determinar, en su caso, qw gigde'la suspension,

| EIYEP RodiAlrirogarse o ser indefinida. e € S

WRECLWON D
inacién del contrato se prorrogara en igual propominal'puiqu que comprenda
Dgw moflificar el plazo de ejecucién convenido, la formaliza ‘{,u.; ealizara mediante el

otasieunstanciadal dé suspension. / Ys e
AN ANTONIO SN, Y CALLE TULIPANES P '* oy
" SAN ANTONIO TUXTEPEC., OAX. ' _—, |




%, Cuando
\Contratista” py
“.~contrato, de

X X
Y

Tl
Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor unicamente se suscribiga-un g
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién,geuJQ%......
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato Cxtame "

180, Vizertomee,
4 \,.'.\Y\M(/.{‘
S

Para tales efectos “El municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por ‘Bt
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como:ffg o
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. ‘3,«,

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que haygtq_\v
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal. S

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servplfé.%,;
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podré dar por terminado anticipadamente el contrato, .
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacio
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un daff6'd
perjuicio grave
contrato, con
Secretaria de

ey
7,

San Juan
Sy s 2 22 : % i e Tuxtepec,
a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen @o. Tuxtepec, Oax.

fotivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la 2022-202
Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea

(D
bdra solicitarla a “El Municipio”, quien determinaré lo conducente dentro de los quince dias

’I ientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, seré necesario que “E/
btenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “E/ Contratista” dentro del
do, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

unicada la terminacién anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar posesion
os ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
er a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “E/ Contratista”, acta
iada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a
“El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del

S_e elimina: rocedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
Firma del bajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

contratista.

Fundamento DEGIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

Legal: Art.116 Las partes convienen que “El Municipio” podréa rescindir administrativamente el presente contrato
LGTAIP. de obra publica si “E/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

si mismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general
r mutuo consentimiento.

lacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “E/ Contratista”
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de

REG‘-DUmﬁs supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
0BRAS PUPESH80 de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
00 /eguido de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
Mpia. San uan @specificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
Twtepectrabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicio
wwg@”“El Municipio” crea o pueda crear dificuttades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
_2022-200% i flinicipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de_Ja obra objeto de este contrato o

. . . » O - .z
derMados del mismo, asi como cualquier otra causa (gt Uﬂge@’mavencmn a los
. 0 -“e

: ydelfprésente instrumento.

ONES DE INGENIERIA . " . .
aslcausales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de
15501 likipip”} ademés de que se le apliquen a “El Contratista” las p
O SN, Y CALLE TULIPANES

ONIO TUXTEPEC., OAX.

PRECLKON Pt o
to, sin responsabilidad
éncionales conforme

e 12|15



‘\ch
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar VAR . L8
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva Ia garantiapes..
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “E/ Contratista” los demas cargos qee
procedan.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “E/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

“\nnc ""‘4

o Transcurri
& " h‘(fb;era hecho v
S|gu1entes aqu

RE
que se comunique a “E/ Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrafg, i~ %=
“#1 Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados paray S/pLU
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecerl;{:g SarfJuan Bautista.
sta”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como Tw®ePes
plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizadd}"*: ;52“225034
asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia

partir de la fecha de inicio del procedimiento de resmsuén toda la documentacion que “EI
hublere entregado para la realizacioén de Ios trabajos En los casos de rescnsuﬁn previstos en

Se elimina: & Municipio™ y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y
Firma del que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no
contratista. liduidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que

Fundamento

| 'I:EQT% F'A)‘rt-116 relatlyo a la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “E/

REGif‘bHﬂrV"a para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “El Municipio” contara con un
OBRAS pUR .pmde diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o

i smo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
M" gor&eépondlente quedando la obra bajo su responsabilidad.

San uor
- Tuxtepec, A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
Wm. es deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en

n para cada uno de ellos, describiendo el concepto ?\Teral qye les dto origen y el

eI saldo total “El Municipio” pondra a dlsposwlon MWratlsta” el pago
®l reintegro de
antes; debiendo, en forma simultanea, levantar eI acta rativa que de por

13|15




CONTRATO No. MSIBT-20184-A

L2 e
La entrega recepcion de la obra no exime a “E/ Contratista” de la responsabilidad por defggigs o AR
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el mm;ngrmq; e i

celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una,v gm

de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

o

bmoe o nag

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién
y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién

para las partes.

La resolucion 2
minuta correspondie
validez a dicho acuefdo.

la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
te, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total

-mvEn el supuegto de que en el término estabIeCIdo los representantes de las partes no lleguen a

WINOS M,:-

ITuxt pec
Tuxtepec, Oax.

Conkgatista”, como empresano y patrén del personal que ocupe con motivo de Ios trabajos materla ebo22-2024

con los Yrabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y

sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

A%SIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:
i , Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad

hGlqumTuxtepec Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
w “E| Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o
uesmmo RE

por cualquier otra causa.

s., Juan Bautista

e contrato se firma al calce y al margen de confor)
Wﬂmg Fautlsta Tuxtepec, Oaxaca; alos Dieci
PERANZA”

ES DE INGE NIERIA

Se elimina: Firma
del contratista.
50124b00 ¢ 0 ||FUNdamento

YCALLE Tuckawes | [Legal: Art.116
= 10 TUXTEPEC. LOaX, LGTAIP.

d con el contenido del mismo en
mde Julio del 2023.
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¥ 7

S 908/- . POREL MUNICIPIQ |
" SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

202 ¢ ‘ax

Lic. Iriheo M ~ing. Rogelio Gomez Castillo
Presidente Muriicip Sindico Hacendario.
o \Nnog ,

/3-9 & &>
% Testigos ‘; R

REGIDURIA

S PUBLICAS
C. Inocéntio WpdiproGozmang
Regidoyde Qluasasiiklicas:yr
esarrollo Ufbamesx,
Dtto. Rextepec, Cax.
2022-4004
Director de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano.
Se elimina: Firma
del contratista.
Fundamento
Legal: Art.116
LGTAIP.
“EL CONTRATISTA”
) Bk
CONSTRUCCIO »Juveyjtind Silva Escobar.
CIVIL U o%%i%%g’;?,f" "I Persona Fisica.

 RFEC:SIEJS50124h
05D SIEJ5501 24HO
, ONIO SN, Y CALLE |

T TN
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