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4 MUNICIPI DESSAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PHBLICASOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-047/2023.

¥

N
(Namero y Nombre de la Obra: (079-2023)
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA.
-
Localidad: (001) SAN JUAN BAUTISTA J (Distmo; (006) TUXTEPEC.
TUXTEPEC (LOMA ALTA).

{Regién: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA.

=)

Monto del Contrato: $ 3,128,345.00 (TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTAY
CINCO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
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)

Anticipo: Sin Articipo.
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Plazo de Bjecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino
75 DIAS NATURALES 10 DE AGOSTO DE 2023. 23 DE OCTUBRE DE 2023.

T
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ont\ratism:::AE'LEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DER. L. DEC.V.

N

D&nmiicilic: -~ GALILE SABINOS MZA. 37 No. 13 A COL. SAN ANTONIO, C.P 68360, CEL: 656 1768898, SAN
‘ - JYAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
Reg\stroFedgral e Causantes: DAA181019G82. Registro Patronal del 1.M.S.S.: | KGTGczNGE
— G istro del Padrén _Municipal de Contratista: SJBT-PMC-081/2023.
Se elimina: wip:d ' J
Registro ca
AV 2029

Patronal del / - T
IMSS Fuente \de Financiamiento: RAMO 33. FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

Fundamentoll .- -’ svun) DEL EJERCICIO 2023 Y
Legal: QLY
Art.116 PROGRAMA: Urbanizacién (Espacio) . X
LGTAIP. weed e

Oficio Aprobacion Num.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/079 .

(echa: 08 DE JULIO DE 2023.

| d

Fecha del Acta de Fallo: 04 DE AGOSTO DE 2023.
Fecha de Firma de Contrato: 05 DE AGOSTO DE 2023.
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REGIDURIA
« DE HKCIENDA
A o Y SALUD
ﬁ;‘ . & Mpio. San Juan Bautista,
Contrato de Obra Pdblica a P éé}g’s itarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte e, ;Zﬁeeff;c Oax.
Municipio de San Juan Ba# é,f " c, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de  2022-2024
Oaxaca, al que en este docurfehfo % %enominara “El Municipio”, representados por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Presidente MtufiiCipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los-CG-. ek<C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de

Obras Publicas y Desarrollo Urbano; Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
la otra parte la Persona Moral denominada DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S.
DE R.L. DE C.V. representado por el Ing. Eduardo Portugal Bautista, en su caracter de Gerente a
quien se le denominara “El contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL A RAC I ONE s
l.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1. Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley

Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista
¢, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

4 autoridad que lo representa estéd facultada para contratar en los términos del Articulo 43
ignes |y V, Articulo 68 fraccién | y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal del
de Oaxaca.

gl presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacion restringida a cuando
5 tres contratistas de acuerdo al acta de Fallo de fecha 04 de Agosto del 2023 y de
pnidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios

los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
\ Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Urbanizacién (Espacio),

BRAS fUﬁUM& tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del Ing. Eduardo
Y DESARROLLN URiPdftugal Bautista, en su caracter de Gerente de acuerdo a la Escritura Constitutiva No. 7,291

R  Baugtargada ante la Fe del Notario Pablico No. 01, Lic. Héctor Arcells Pérez de la ciudad Juarez, Distrito
Se elimina: ¢ _ Bravos, Chihuahua, México., Que el caracter con que se ostenta no le ha sido revocado ni restringido
Datos de la INE ?Ja%e manera alguna y que su representado tiene plena existencia y capacidad legal. identificandose
del gerente. con la credencial de elector con fotografia con nim. de clave: Estado
Fundamento IR Municipio[iiseccion ] No. de Credencial _ asf
Legal: Art.116 mismo, muestra su Capacidad Profesional con la Cedula Prqf¢ .
LGTAIP. Responsable Técnico, el Arq. Bertin‘HfrrE,n ez mlE G € AWy o

R3S Leam 4
UTOMATION
INDUSTRIAL SERVIGES )
@wwommnamom T tnamee 2|15

SERVICES S. DE R.L. DE C.V. >, v
RFC. DAA181019G82 o
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Se elimina: v o
i - : an Bautiste:

Registro Patronal . Que es una Persona M cionalidad mexicana y que acredita como sociedad cor " Sar?»i:epecv "

del IMSS. Escritura Constitutiva No.*7,291¢ pififjada ante la fe de la Notaria Pablica No. 01, Lic. Héctoptto. Tux"’gg;",oa'

Fundamento Arcells Pérez, en la ci 3 Jua Bistrito Bravos, Chihuahua, México. y como denominacién o s

Legal: Art.116 razén social DEELEG AU¥ N.& INDUSTRIAL SERVICES S DE R.L. DE C.V., con Cedula

LGTAIP. de ldentificacion Fiscal DAAm‘tmGSZ y con Registro Patronal ante el I.M.S.S._

Registro del Padrén Municipal de Contratista: SJBT-PMC-081/2023.

2.3. Que tiene como actividad principal, otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada,
Reparacién y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial y Alquiler de maquinaria
para construccion, mineria y actividades forestales.

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevard a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materiajdel contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales ly deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que cofoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del

ROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos
rticulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
| fculp 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacioén y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
> RESQLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE
EN EL DOF.

. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

2.11. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir ¢ “‘f .
clase de notificaciones, ubicado en la Calle Sabinos mza. 37 No. 13 A, Col. San Antonio P~ e K
68360, Cel: 656 1768898, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. w‘f;:g“

el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacion del presente contra;q‘,J :

no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Artimlo‘."' "'"_“f','.,
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. O o 10

~Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
J fgtepec, Oaxaca.

8 aba: i\ PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con una politica de integridad conformada por
REGIDURI os elementos previos en las fracciones | a VIl del articulo 25 de la Ley General de
: esponsabilidades Administrativas.

0BRAS PUBLICAS . , .
Y DESARR(R:0%p$3M§ ha inspeccionado debidamm @Eﬁlﬁﬁos objeto de este contrato a fin de
Mpio. San JJ;,,B Nﬁsiderar todos los factores queki i | acion de su proposicién, asi como los
aui . - . v t} i T t
Tustepes, QU intervienen en la ejecucion dé Idobka Spiofieleste Godirato.
Deto. Tuxtepec, Qax EELEG AUTOMATION © INDUSTRIAL .
2022-2024 - OB Sevices 8. DER.L. DEC.Y. 3|15
RPC. DAA1910100602
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-047/2023. RE SURiA
DE HACIENDA

Mpio. San Juan Bautista,

RE Vel ahtls . Tuxtepec,
lil.- “AMBAS PARTES” Declafan: ' DARST prto. Tuxtepec. OAX.
B AN Jhad Rensese 2022-2024

contrato.
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo 25
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

CcC L AU S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Construccién de espacio pablico
multideportivo en la localidad de Loma Alta de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Loma
Alta) del Munigipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a
ejecutar en la ol‘- son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: Se construird un espacio
multideportivo, gn el cual se realizaran trabajos de: preliminares, en terracerias (2,743.49 m3 de cortes
con maquinariaf 2,970.74 m3 de terraplén), 260.87 m3 de muro de concreto ciclépeo, en obra de drenaje
con tuberia de | polietileno de alta densidad (51.10 ml de 0.45 mts y 24.00 ml de 1.50 mts de diametro);
,.326.60 m3 de telleno (arcilla).

,-Para los efe }. sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos hasta
,‘s‘)jjtoté! termifjacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
] 'jé_é;ﬁaiédos ep| este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos,
~Xdesarrollo ugbpno, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal

sni-él Igay dbnde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones,

\ ‘\ oS foprhah parte integrante de este contrato.

ALY

" SRGUNDA:

ONTO DEL CONTRATO:
El monté total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
MONTO SIN [ $ 2,696,849.14 (Dos millones seiscientos noventa y seis mil ochocientos
L.V.A. cuarenta y nueve pesos 14/100 M.N.)
16% \‘V.A $ 431,495.86 (Cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos noventa y cin
pesos 86/100 M.N.)
MONTO $ 3,128,345.00 (Tres millones ciento veintiocho mil trescientos cuarenta y
TOTAL cinco pesos 00/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

st
“E| Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 75 dias naturales, iniciando el dia 10 d:n pwastee
Bde 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 23 de Octubre de )

B onformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por
Mitista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo

oy
L

EG@ n, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de com(n acuerdo procedera la autorizacion
ié prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”, con

DE OBRAR péiibIBABrocedimiento establecido po,.rﬂlg:L%g' s Efmr y Servicios Relacionados del Estado de
TOMATION
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o
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DE HACIENDA
Y SALUD
io. San Juan Bautista,
/el Hpia Tuxtepec. Oax
“El Municipio” se opﬁmm disposicién de “E/ Contratista”,_ el o los inmuebles en que han deP*> 27(',‘2"2'3’:2‘;, )
llevarse a cabo los trabajos, ghter@adRieste contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias, y
demas autorizaciones que seqp, rgspensabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para la realizacion
de la obra. El incumplimiento de-4&fMynicipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
de terminacién de los trabajos. L3 enteega debera constar por escrito.

QUINTA: SIN ANTICIPO:
SEXTA: FORMA DE PAGO:

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulaciéon de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que
deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra y de
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnico
autorizado.

“El Cq
Puablicas y
acredite la p
sera el ulti
habiles siguj

ntratista” debera entregar al area de Supervision y Construccién de la Direccién de Obras
Pesarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacién que
ocedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que
o dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccién dentro de los ocho dias
entes a su recepcion deberd revisar y en su caso autorizar la estimacién de que se trate,
esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Qaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas
_\oo:Y en la bitagora.

-, Parg| garantizar el pronto tramite de la liberacién de la obra, las partes convienen que en la
bbtimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera
la Gltima estimacion finiquito para la cual, “E/ Contratista” debera presentar el acta de
pcién de la obra.

eb estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

+&i como resultado de la revisién resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
~trés digs habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de
. dig as diferencias para que se pueda proceder a la autorizacion de la estimacion corespondiente y de
""no Ikgar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro.

KI Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervis r der &"‘* PSR
Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisita 53... -

validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de Obras Pﬁblicaa';y‘*EC(. e

o . CAS Pyl
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. ’ xss,

“E| Contratista” sera el tnico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla agn) Jepue
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstoSeonsta ek,
por su presentacién incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hAER fwamter

weferencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de™ v

‘mﬁ'e entendido que los Gnicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
ontFato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos

evistos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
B%(

BE 08RAS £ de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

Y DESARROLLO UR | Contratista” conviene y acepta que “E/ Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar

nels orE tué las deducciones previstas en la
ruxtesp@rmatividad aplicable y las que se f : gSey 0, las cuales son las siguientes:
Drto. Tuxtepe:, Qax :
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" DE HAICIENDA
Y SALUD

WW@ Mpio. San Juan Bautiste
b Ti

NACCN 1&_{7 ﬁ D“O- TZ);tr:f)Zf: Oax
1.- Se retendréeelagingo,, jl mlllar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin 2022-202«

LLV.A. para lg.c ran establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al
contratista cormeeuiss @k f&cho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en los
procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo
76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

2.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma que
se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera consiflerar la retenciéon del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de npano de obra gravable como lo seiiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en fa celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las
personas fisigas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al
\wmomento delfpago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho
Sl 8 lmpone debefa ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

g retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
dptes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
b de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

¥ . bl caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
K Municip)y”, ésta a solicitud de “El Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
d articulo 36 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
gas{os financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Fedkracién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
genekarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos,
circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del convenio
respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “E/
Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo g:
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fisc
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongmect y

efectivamente las cantidades a disposiciéon de “El Municipio”. 0;";:: it

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contrati !
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado uauu g

Ot0 fwartwe. -
anterioridad. ey

'] : GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
SofAor el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
Wisposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las

REG Bﬁﬂm'tes garantias:
DE 0BRAS PliBLIaza de fianza que garantice por i

de sus obligaciones Derivadas del

Y DESARROLLO URgAwgsente Contrato. T N
T m'a::::.rr:.mz
Xt
Dita Rusteec Qux i Eices 5. DB R.L. DE CV. 6|15
2022-204 : RPC. DAA181010G62
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Sl Mpio. San Juan Bautista,
La Péliza de Fianza a que sgfefiere-gh Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a Tuxtepec,
“El Municipio”, previo a : -.?9_1 «copfrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamenf@‘°‘2g‘2':,'f'2";2‘4°‘”‘-
autorizada a favor DE é %%}:. NICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con val /A (‘aiez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al
valor agregado de las obra® SJEIE; &ste contrato.

Il. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista’.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJYSTE DE COSTOS.

partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente
4lpor la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a

stes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
dnento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al

N U — contrdista con respecto al programa vigente.
A o N B ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
° .misme) antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

w22 X*Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederé el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.
Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

lIl. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratigta’,

mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la co -1

resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y, MRECC

DQQAS P

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “E/ Contratista”, presentandotghr
U

estudio y soporte respectivo previo al finiquito. Uy g

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirqe!u!'r gy
a@ariginal durante el ejercicio del presente contrato. Wi 200t

concedido.

porte de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo

o (?B%(;‘:\ISDUBI osto por financiamiento estaEﬁjE %WG@ la tasa de interés establecida por “E/
Voo " % PP KUY O M skt
2022-2024 Mﬁ&"{ﬂ o il
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En caso de existir conceptos anos dentro del catalogo respectivo, se consideraran como

0. San Juan Bautista,

Tuxtepec,

trabajos extraordinarios y deber: \igagos en forma conjunta entre “El Contratista”y “El Mumc:p/d’"a Tuxrepec Oax.

ara el pago de los mismos.
p pag S R ot Bouts¥

NOVENA: MODIFICACION DEL-CM'P&

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio
correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado,
ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan
ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la
contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio Jde “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y progrema, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y
a dejla siguiente forma:

RABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

3 los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
jnar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya
pfécidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “El

2\ “"anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista’, que estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consideraciéon los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos
andlisis en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio
que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio”y d
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato d

publica mediante convenios, se dar4 conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias hablmc

siguiente a su celebracion. i “:\Ss al:a%‘
UF
MA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES. """ ‘

i4@n el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara

¥ de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo

RF @Stwo al cumplimiento de este contrato. “E/ Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
814 solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DE 0BRAS P{By

Y DESARR QL Cé’gmumclp/o en cu ﬁ q%pgh «por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
E

Mpia, San u 1 elacionados del a por escrito a un Supervisor de Obra que sera

f&Sentante ante el “E/ mqne en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
n‘"!p'c lNDUSTRlAI. SERVK;E 8 | 15
., MATION
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Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciaciéon dmsm S
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WG!&:@ Mpio. San Juan Bautista,
relacionados con los trabajos a efeCutar . #tMados de ellos con el area de Supervision y Construccidy | ;‘;gzzig B

que estara ubicada en las instalacioRes.deda.Direccion de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que ;.55
tendra entre otras, las facultanWiq@_ciones que sefiala el precepto indicado, y de manera
enunciativa y no limitativa las siguientes: s '

. Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos;

Il. Dar apertura a la bitdcora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

Ill. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las

5 las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
mento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

fno, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realizar
sYipervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacién
4 relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

es convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

OK RA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

\ “El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto\de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos, que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las parte§ de dichos trabajos se efectliien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y Yiesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Ill de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es
facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Gnico responsable de la ejecucion de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en

el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobier &"f' "p& )
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo "B QI
Contratista”. WREC s
OROA
. 3 -
DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: UR i

w
En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder :o“ e

ningdn caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciorfé® ,':;‘,':,;

derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en

uesto se debera contar con el consentimiento de “E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los

y condiciones que se establezcan para tal fin.

DE OBRAHEGIMBFERCERA.- CASO FORTUITE&}E ERTE
Y DESARROLLO URBANO o o

. : T M N
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El caso fortuito o fuerza ma;ar;» mﬁo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisibj@i@ san Juan Bautista,
inevitable, que sin culpa o neglma de algana de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o %Xx"‘;ﬂp‘;  Oax.
todas las obligaciones a su cargo, g el opartuno. cumplimiento de las mismas o la forma convenida paP4® 2022-2024

dicho cumplimiento de conformidac c&e&@ontrato
pav. Gow

Entre los casos fortuitos o de fuerza“ mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:
- Incendios;
- Terremotos;
- Guerras;
- Problemas Sociales;
- Inundaciones;
- Sabotajes;
- huelgas declaradas;
- Ciclones;
- Motines odisturbios;
- Catéstrof¢s de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

mzacu’)n de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
entes condiciones:

v a parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

a parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplidar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar tado. -8
que guardan los trabajos en dicho momento. ﬁTEp

'\t

AR~ DE BIENED;,

CCLION

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion dQ,[gpQ réus
ﬁeuedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona. ’ )ESAF;R
[ *00 S.

iy CIMACUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. "".‘:ﬁ:”:q
Sin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contratonde'w'

acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara ‘
amente el importe de los trabajos ejecutados con Ios que debieron realizarse en términos de N
DE OBRAMRHD. {tA8rama, en la inteligencia de qu e se proceder4 a la evaluacion de los

Y DESARRMafiosigagsados y deducira el costo del

o e st AUT O,Ng,ﬁ'“m 10(15
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Si como consecuencia de la, mparacaon a que se refiere el parrafo anterior, el importe de IosYSo Juan Bautista
trabajos realmente ejecutados £s or -que el establecido en el programa de obra, “El Mun:c:ﬁfa"’ Tuxtepec,
retendra en total el 2% (dos porc ) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero derto. Tuxtepec 00%
meses transcurridos desde la 18¢h egramada para el inicio de las actividades o trabajos que se 20 022-2029

encuentren atrasados, hasta la“de nglon por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda a fin de Htiesesta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir a “E/ Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenios y
ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora,
hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de “E/ Municipio”, esto sin aplicar el
impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
“El Municipio” ppdré exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones vy,
en su caso, la gplicacién de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
causas imputaples a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Municipio”
hara al programa las modifi caciones que a su juicio procedan

2 erlor es sin perjuicio de las responsabthdades ad|C|onales que por incumplimiento cause
drjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos ‘E/
"pstara obligado a realizarlos en términos de ley.

NTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

nicipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
calsas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la gie no podréa prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos “El municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibid Tm
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, aS|
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. FRECC

4 3 I'anOS y se demuestre que de contnnuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
REC%’}M& a la Administracién Municipal, se determine la nulidad de actos que dieron origen al
A

on motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
OBRAg de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea
Y DESARRB68ibieéN&erminar la temporalidad de la suspensién.

. San Juan Bayt may = 1 . . . “
g ‘;th:z:c aégghdo por caso fortuito o fuerzaj Lt ti;GNcontmuacmn de los trabajos, “El
Drto. Tuxt T
2011223)"2“4M A e ommjs#mtseawcu 11 | 15
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Contratista” podra optar por no ejeuaigses; te supuesto, si opta por la terminacién anticipada dglo. San Juan Bautista,
contrato, deberé solicitarla a “EMMunricini), ,uien determinara lo conducente dentro de los quince dias  Tuxtepec,
naturales siguientes a la presenta%(zn'dahocrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que "E7"°'2Z”2’§_’2”;2‘,‘,°""
Contratista” obtenga de la autorida jm&'hpetente la declaratoria correspondiente.

»*“\" circunstanciaga del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “E/ Contratista” a
dejkoer a ‘[l Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del

. procedimientg respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
t?aba'jbs, asi/ffomo el importe del anticipo no amortizado.

-PECIMA FEKTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

rtes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato
ica si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
ief\os y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
demas disposiciones administrativas sobre la materia.

s\ mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general
o pdr mutuo consentimiento.

En rklacién con lo anterior, “El Municipio” determinaré la rescisiéon administrativa, cuando “E/ Contratista”
no inigie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de
los sUpuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicio
de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencion a los
términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que
‘ OrY 2
procedan. . UzIEE’E.‘

.. - 7 . - . . Ry z "
Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derechgryct.1v \Y
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento queeses “RUB )
establece en el parrafo siguiente. ot ﬂ

v
“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehacientem...
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estaorws=>="
) aca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha™™ ™
eciba la notificacién de la rescisiéon, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su

DE OBRW que se produzca la respiesiaie “El Municipio” impondra el pago de las
Y DESARAperashéald enidas. UT O

Mpio. San juas Bautista, DeELAa ~INE USAMI W
Tuxrepec, AWQ% O INDUSTRIAL
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Ahecho valer “El Contratista”, resQlvera. i c@ @:edente dentro de los quince dias habiles
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Una vez que se comunique a “E/ Cortffista” g'l |niciodel procedimiento de rescisién del con’tratt:z,Y — )
. San Juan Bautista,

por parte de “El Municipio”, éste procedera a-tow.mediata posesioén de los trabajos ejecutados p Tuxtepec,
hacerse cargo del inmueble y de las instalacignes-@gle?:ﬁvas, levantando, con o sin la comparecenciato. Tuxtepec, Oax.
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notaridda del estado en que se encuentre la obra, asi como 2022-202
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperaciéon del anticipo aun no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia

de fedatario publico.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir fie la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que “E/
Municipio” le hubiére entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de rescision previstos en
forma enunciativaly no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa,
\E/ Municipio” y {E! Contratista” convienen en que aquélla procederéd a hacer efectivas las garantias y
gfautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados adn no

o e fé_ tivo a la r¢cyperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “E/

servir§ para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “Ef Municipio” contara con un
plazo e diez dias naturales para proceder a su recepciéon formal y entrega a los beneficiarios y/o
organisigo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
correspoRdiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

\

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondra a disposicién de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro de
los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos o »
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el mon% %T .....Eq '
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celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una e
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En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepa:&zﬁu ?::\-;:
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que més adelante se sefialan de mamergee=es. ==
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érmino no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucion
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En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cadigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ello “El
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demaés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cymplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdiccion
y competencia de los Tribunaleg Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad de Tuxtepec,
Oaxaca donde suscribe el pregente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por lo tanto “E/
Contratista” renuncia al fuero gjue pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o
por glalquigr otra causa.

El presente contrato se §fma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en el
Municipio de |San Juan Batis}e 0-¢
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