Este documento es una versi-n p¥%blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOM‘BXQE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJIBT-20184-IR/FAISMUN-049/2023.

Namero y Nombre de la Obra: (082-2023)
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA

ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE MACIN CHICO..

[ MUNICIPIO DE:AL@N'BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

\ J e S N~

Eocalidad: (0032) MACIN CHICO. [Distrito: (006) TUXTEPEC. ;
[Regién: (005) PAPALOAPAN.
Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA.
8 -~ ¢
Monto del Contrato: $ 2,350,615.88 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS QUINCE S 2f 3
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Se elimina:
Datos de la INE
del gerente.
Fundamento
Legal: Art.116
LGTAIP.

1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del C. Santiago

AT

Mpio. San Juan Bautista,

”'ﬁ&@ P Tuxtepec,

Contrato de Obra Publica a Precio qnpg@ﬂ'lempo Determinado que celebran, por una partepgé. Tuxiepec. Oax.
Municipio de San Juan Bautista T&x ewmmde San Juan Bautista Tuxtepec del estado de Oaxaca, 2022-20%%

al que en este documento se ledénGmirera +-El Municipio”, representados por los CC. Lic. Irineo

Molina Espinoza, Presidente Mumdpﬁ!"@'onstltucconal Ing. Rogelio Gomez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. ‘el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de

Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud

y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la

otra parte la Persona Moral denominada EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.
representado por el C. Santiago Aleman Santos, en su caracter de Administrador Ginico a quien se le
denominara “El contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E C L A R A CI ONE S
“EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y

con libre administraciéon de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccién 1l y 1Y del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 dd la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la. L
organica municjpal del estado de Oaxaca. \

ndad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 33
g /1y V, Articulo 68 fraccién | y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del

de egresds del estado de Oaxaca para el ejercicio 2023.

5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta co
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo d
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Infraestructura basica educativa,
priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién
Nimero: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/082 de fecha 08 de Julio del 2023.

R.F.C. EEP220428LF9

AV. 2, MANZANA 11, LOTE 7
COL. EL TRIGAL,

“EL CONTRATISTA” DECLARA:

Aleman Santos, en su caracter de Administrador Ginico de acuerdo a la Escritura Constitutiva
No.26,928 otorgada ante la Fe de la Notaria Publica No. 62, Lic. Flavio Arturo Torres Pérez, en la
dad de Tuxtepec, Oaxaca., Que el caracter con que se ostenta no le ha sido revocado ni
ngido de manera alguna y que su representado tiene plena existencia y capacidad legal,
@ificandose con la credencial de elector con fotografia con num. de clave:

Seccién No. de Credencial

/" REGIDUR asi mismo, muestra su Capacidad Profesional con la
DE OBRAS PU a Profesional No. el Responsable Técnico, el Ing. Yajaira Sarmiento Martinez.

Y DESARRORLO (AN una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como sociedad con la Escritura

Mpio. St;n Juan B@Wstitutiva No. 12,785 otorgada ante la Fe de la Notaria Publica No. 62, Lic. Flavio Arturo Torres
uxtepec,
Deto. Tuxtepec, Ok 2|15
2022-2024



ATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-049/2023.

;‘bw“"

P el
Pérez, en la ciudad de Tux®edtOaxaca., y como denominacién o razén social EA

¢, C
EDIFICACIONES Y PAVIMBNTOS8#:~de C.V., con Cedula de Identificacion Fiscal b °';5§?§;24

EEP220428LF9 y con RegistrosiRatzanal.apte el I.M.S.S._egistro del Padrén
Municipal de Contratista: SJBT.-.EM;[ 2023.

2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Se e_"mina: Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que relne las condiciones
Registro Patronal | técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
del IMSS. presente contrato.

Fundamento BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven
Legal: Art.116 de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de las mismas
LGTAIP. a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas semejantes; y

como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato,
sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

2.6. Que conoce las gbligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del Seguro
Social, como elfReglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construccion
por Obra o Tigmpo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 y 14 del
Reglamento mencionado.

el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
§ del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
iciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

) ‘ ESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos
T lo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. i V) “TEpE~ -
S RE g/eficuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por eI;’;?:N'";""
“\C, o73%-D del Codigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA® AUBLY a8
M 8OLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE 'f 32 #89*

¥+ " THJFDE 2022 EN EL DOF. “e39Sans en
" 2:14:°BAJO POTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en e t.avee. .

ARTICULD 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO ™77 ‘-
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
dlase de notificaciones, ubicado en la Av. 2, Manzana 11 Lote 7, Col. El Trigal, C.P. 68375, CEL:
287 1454372, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en el
servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato, no
se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Articulo 49 de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

2.11.

2 ur

11, LOTE 7

COL. EL TRIGAL,

SAN HIAM Ba: ITISTA NIYTERES MNAY ~ O

-4

>

2.13. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec,
Oaxaca.

3

~N
-
_2.14. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con una politica de integridad conformada por {

los elementos previstos en las fracciones | a VIl del articulo 25 de la Ley General de /
Responsabilidades Administrativas (T

=P, S@e ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de considerar
we*dos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicion, asi como los que
intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

REGIDURIA
DF OBRAS HEBLIGABIBAS PARTES” Declaran:

Y DESARROLLO URBANO
Mpio. San Juan Bautlsta,
Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Qux 3|15
2022-2024



3.1- Que gestionaran y obtendran todas\y-aad r{g e las autorizaciones, licencias y permisos que e
derecho correspondan a cada una de as pa a la ejecucién de la obra, objeto de este contrato.

3.2- Que conocen el alcance del procednmuenta.de'&ﬁffatamén gue se establecen en el articulo 25 Fracc.
Il de la Ley de Obras Publicas y Serv’cf(is‘_ggl,aerenados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad con

las siguientes:

C L AU S UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” |a realizacion de la obra: Construccion de Techado en area
de imparticion de educacion fisica en la escuela Telesecundaria de la localidad de Macin Chico
ubicada en la Calle Francisco Ignacio Madero (Escuela telesecundaria) de la localidad de Macin
Chico del Munigipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a
fa son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: se construird un techado en
0/ x 19.50 mts; en el cual se realizaran trabajos de: preliminares (trazo, demolicion, corte
gimentacion (zapatas aisladas, dados de concreto); en estructura de concreto y albafiileria
de 10 cm. de espesor); en estructura de acero (placas de acero, armaduras, montenes,
: en cubierta (740.52 m2 de lamina acanalada, caballete); en bajadas pluviales (canalén,
instalacic’m eléctrica (acometida, luminaria); construccién de trinchera pluvia y limpieza gral

ejecutar en la o'
un area de 32.
con disco); en

pafte integrante de este contrato.
SEIGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO SIN | $ 2,026,393.00 (Dos millones veintiséis mil trescientos noventa y tres pesos

I.V.A. 00/100 M.N.)

16% I.V.A $ 324,222.88 (Trescientos veinticuatro mil doscientos veintidés pesos 88/100
M.N.)

MONTO $ 2,350,615.88 (Dos millones trescientos cincuenta mil seiscientos quince pesos

TOTAL 88/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 75 dias naturales, iniciando el dia 24 de Agosto
de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 06 de Noviembre de 2023, de
conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “El
'Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de la obra por causas imprevistas que lo retrasen, no
houtables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procedera la autorizacion de una
Bros@ga previa solicitud por escrito de “E/ Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”, con apego al

Bidlniento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

y’ REG Dﬁ#ﬁRTA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

DE “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
0BRAS
a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias, y

Y DESARRO . i . : S
Mpla. San Joar Bettisie utorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio” y que se requieran para la realizacion de
Turtepec, 4(15
Deto. Tuxtepec, Qax

2022-2024

éﬁ‘ﬁx

Mpio. Sah Juan Bautista
Tuxtepec,

ﬁmo Tuxtepec. Dax.
2022-2029
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AV. 2, MANZANA 11, LOTE 7



R Yj’rb;w;

io. SanJuan Bautista,
la obra. El incumplimiento de “E/ Mumc:plo” prorrogaré -en igual plazo la fecha originalmente pactada de TT';";;’:;‘C Oax.
terminacion de los trabajos. La entrega deberé cohsfa‘r p0r escrito. 202;_ .2024

QUINTA: ANTICIPO: o
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

$ 705,184.76 (Setecientos cinco mil ciento ochenta y cuatro pesos 76/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo serd puesto a disposicion de “El Contratista” con antelacién a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procederé el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales cop cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
\ debiéndose liquidgr el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” en su

caso, efectuara lg deduccién respectiva al formularse la ultima estimacién de referencia.

b fines distintos de los pactados pagara a “E/ Municipio”, gastos financieros confor
dstablecido en el Codigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto de prorrorgna\c‘a U’” i:.pEx

e E“A.

as Jartes convnenen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante T&° ;;;f,"m"‘); B

cnformld q
autorizado.

con el proyecto, especificaciones y normas de calldad requendas en el expediente técnico

“E| Contratista” debera entregar al area de Supervisién y Construccién de la Direccién de Obras E
Puljicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacion que
acrddite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que
sera el ultimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccién dentro de los ocho dias
hébiles siguientes a su recepcion deberé revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate, esto
de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y
en la bitacora.

R.F.C. EEP220428LF9

AV. 2, MANZANA 11, LOTE 7

COL. EL TRIGAL,

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX, C.P 68375

Para garantizar el pronto tramite de la liberacion de la obra, las partes convienen que en la
pentltima estimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera
pagado en la ultima estimacion finiquito para la cual, “E/ Contratista” deberé presentar el acta de entrega
recepcion de la obra.

e B!’ Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las
» mtes estimaciones para que “E/ Municipio” inicie su tramite de pago.

%edvi como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran tres
dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacion de dichas
* REGIDIdfffdencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacioén correspondiente y de no llegar
DE 0BRAS wmmmhamén quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e incorporarse

Y DESARROLLM]MU'GM“" estimacién para su cobro.
Mplo. San Juan Bautista,

Tuxtepec,
Deto. Tuxtepec, Qax.
2022-2024
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Y DESARROLL

Mplo. San Jucn Bayt
Teepec 0 6|15
Dtta. Tuxtepec. Qax
2022-2024

p e t’ﬂ ‘ Mpio. San Juan Bautist
MR Tudtepec,
“El Municipio” cubrira a “El Conwg gﬁir% Orte de sus estimaciones dentro de un plazo no mayorbtte- 2’5’5‘2'?;;2‘4
a los 20 (veinte) dias naturales contados hayan sido autorizadas por el Supervisor de Obra,

y que “El Contratista” haya presentado *eorrespondiente debidamente requisitada y validada,

esto de conformidad con lo seﬁalado'éﬂ‘mmbés Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios
s 121

Relacionados del Estado de Oaxaca.

“E| Contratista” sera el Gnico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o por
su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia
la fraccién 1V del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Queda entendido que los Gnicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato
correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo priginal del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de la
Ley de Obras Publicas yfServicios Relacionados del Estado de Oaxacay de los ajustes de costos.

“E| Contratista” qonviene y acepta que “E/ Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar el
pago de la primera o pubsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la normatividad
4plicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

fetendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin L.V.A.
h lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al

pcesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo

. ” . . . . " S ‘.
parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado\ UﬁTEp. ) E'\

(Jaxaca. Ve M WD 1AS

gfectuara en cada una de las estimaciones.

“Deljera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por concepto
de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda; en la
celebYacion de contratos de obra publica deberdn retener este impuesto a las personas fisicas,
morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribuciéon al momento del pago de
las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho importe debera ser
enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesorerfa Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor del
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “E/
Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara gastos

anciero$ conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en
ﬁcsos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las
gdtengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
:z;";f‘,"f;j? &4n por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
amente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de estimaciones en
incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos, circunstancia que
rmalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del convenio respectivo; no procedera
rimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “E/ Contratista”.

ad?

MU ea e b
L A

Je

COL. EL TRIGAL,

R.F.C. EEP220428LF9

AV. 2, MANZANA 11, LOTE 7

NS

SAN UIAN BAIITISTA MIXTFPFC QAX C P 6837S
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exceso, mas los intereses corr
del Estado de Oaxaca, como s
computaran por dias naturales d'é?d ade pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “E/ W o

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E/ Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

Tratandose de pagos en e ¥ Contrat/sta” debera reintegrar las cantidades rectbldas en Tuxtepec,
g 1qor;forme al procedlmlento establecido en el Cédigo Flsegfmz 22024
ara 8e| SL!puesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y se

ol

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucion del Anticipo que
le sea oforgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumerfto.

La Poliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a
“El Mu cipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente

a a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
HPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en
br parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado.

» fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del
e Contrato.

liza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratis
unicipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debida

valorjagregado de las obras objeto de este contrato.
. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Serwq;b,"

objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién de los trabajos

. San Juon Bautista,

Tuxtepec Dax.

R
b de San J.rew
1882 fusiepe:

Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente «..isre
contrato, “El Contratista” a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el *®-*

. -

por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucién, vicios ocultos e
o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”. gf 3 .
En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada por § § .
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL ¢ ; g s
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) £

«

del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. )

Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en

Engste contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de orden

~“edaomico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
gpRbs aun no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presente contrato,
A EGIDURmé por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se
0BRAS %el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme

Y DESARROLLO HEANgUIente:
Mpia. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax 718
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I. Los ajustes se calcularaa@partival@#€Techa en que se haya producido el incremento o decremerteo- Sf;" xlt“"" Bautista
en el costo de los insunesaigspeste de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa dg,, e

: . - . . Tuxtepec, Oax
ejecucion pactado enﬂeﬂm@, en caso de existir atraso no imputable al contratista con 2022-2024
RIA)]

respecto al programa vig

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la misma,
antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “E/ municipio”, a solicitud de “E/ Contratista”, a mas
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante resuelva por
escrito el aumento o reduccién respectivo; vy,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y poporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste sp aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad original dqurante el ejercicio del presente contrato.

El impo

de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo
| concedido.

por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/
gn su proposicion. )

= Mie N T S
“{.En caso dgfexistir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran ¢ d,,’ﬁ TEPE:
"g@ajgs extrpordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El Municipio’,i"'-'“‘“"""

4gq de los mismos.

ODIFICACION DEL CONTRATO.
unicipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato 0 a s ‘werver -
hnexos durdnte la vigencia del mismo, deberé realizarse por escrito mediante la celebracién del convenio e
dorrespondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado,
n\impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan ser
aljorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la contratacion
dellos trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se
procedera de la siguiente forma:

R.F.C. EEP220428LF9

AV, 2, MANZANA 11, LOTE 7
COL. EL TRIGAL,

S.A.DECV

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

B, Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
"tp que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y este se

*obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

REGlDUBVB. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
OBRAS PUBLICABeterminar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya
Y DESARROLLO URBAN@stablecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “E/ Contratista”
Mpio. San Juan Bautisty, este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.
Tuxtepec,

Dtto. Tuxteped, Qax
2022-2024 8|15



DE HACIENDA

HACE Y SALUD
C. Si no fuera posible determiQa‘r‘F MCiOS Unitarios en la forma establecida en los incige. San Juan Bautista,
anteriores “El Municipio” aplicar *Unitarios con base en la investigacién del mercado QU Tr‘l‘j‘:g;?c oo
realice, para calcular los nuevVds j@s, temara en cuenta los elementos que sirvieron de base para  2022-2024
formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que estara obligado a ejecutar los
trabajos conforme a los nuevos precios.
D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera
“El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.
La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles siguiente
a su celebracion.
DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo
al cumplimiento de este contrato. “E/ Municipio” se reserva el derecho de su aceptacioén, o en su caso la
solicitud para que sqg sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.
“El municipip” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicips Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
rpﬁfg&niante antg el “El Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos . .. -,
felacionados:conflos trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el 4rea de Supervision y Construcéion™ | Epg!

que estard ubjcgda en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que. .

pervision, vigilancia, control y revisiéon de los trabajos; "

C TR By

apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar s,':,‘,";‘,‘, o

eVisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
uebe;

IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra 3% §
con la periodicidad que se establezca en el contrato o & . 3 .
Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y = §§E g
115 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas gég g
\ o« F
Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realizar g"‘ “d £
ﬁp:jos de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades, “ E
mentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprobaciéon de & Z
=i atos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. / g
e partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato. o4 g
N2

REG‘EBE%{JMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
DE OBRAS PU | Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos

YD.ESARROUb la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
Mpia. 5‘,‘,3 b "ﬁue intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de las
Deta. Tustepec, Qox 9|15
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Mpio. SanJuan Bautista,

- Tuxtepec,
partes de dichos trabajos se efecty cién de “El Municipio”, asi como, a responder por 8- Tuxtepec Oax.
cuenta y riesgo de los defectos %mmde la misma y de los dafios y perjuicios que por £oerced
inobservancia o negligencia de su p a causar a “E/ Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se
hara efectiva la garantia sefialada eneel (dela CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es facultad

de “El Municipio”, realizar la inspeccion"0&t6dos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los
trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos,
debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de
construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el
ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seréan a cargo de “El

Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
ningun caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo
supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“E| Contratista” no pogira hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitogf/previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA/- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: I TED
\.

El caso fortifito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, |mpreV|SIbIe W 6 Semee s

'f‘t 26

o ,‘tpdas las obligaci
& £urf1pl|mento de onformldad con el Contrato.

,. ": ‘;\
N

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
ectivas obligaciones, quedaré liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
7h_a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se RSy,

as Sociales; ~ ©

iones; o m

Yes: iy :
umhuelgas declaradas; 20 83E g
“ - Ciclones; w 5?: ]
- Motines o disturbios; <9 g &
- Catéstrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; =7 3

- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”. 3 “ E
3

z

3

Hpia siguientes condiciones
e la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
‘odujera.

REGIDUB[A Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
OBRAS PUBuc@opte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las personas

Y DESARROLLO yRgayfyDienes de la otra parte.

San Juan Bautistq,
Dito Topgere
uxtepec, .
e Qu 10|15



e Que la parte que sufi fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte
mediante las const.%%'

mayor. e eon A Bower®

e WP B
La parte que no sufra el oasy 8% fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o de
aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones
indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el
presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las partes
estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que
guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra que
puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

) trabajos realmepfle ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” rete
¥ én total eI 2%/(dos porciento) de la diferencia de d|chos lmportes munlpllcada por el nimero de mes

o San Juan Bautista,

Tuxtepec,

8@8sta existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o ﬁjerﬂngmepec Dax.
) 22-202:;

Si como gonsecuencia de la comparacnén a que se refiere el parrafo anterior, el importe digg.‘rgpe\
g

i a fin de que esta en su monto total sea la indicada. A ...u TR tnDer

pomento en que Ia obra quede concluida a satisfaccién de “EI Municipio”, esto sin aplicar el |mpuesto al
vylor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
“El Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en
su caso, la aplicacién de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
causas imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Municipio” hara
al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
'Apfcables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “E/ Contratista”, procedera hacer
T |vas las garantias, abstenlendose de cubrir los lmportes resultantes de trabajos ejecutados, ain no

Frs “i},';:"
w| Wanterior es sin perjuicio de las responsabllldades adlcmnales que por incumplimiento cause
REG! y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “El Contratista”

DE 0BRAS® obligado a realizarlos en términos de ley.

Y DESAR,
s RO‘BEMQUINTA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
:II Juan BMIJ‘M

%efﬁz“"""% 1115

e % b

Too'DL e

R.F.C. EEP220428LF9

AV. 2, MANZANA 11, LOTE 7
COL. EL TRIGAL,



M Juan Bautista,

Tuxtepec,
“El Municipio” podra suspendemempr%Re en todo o en parte los trabajos contratados parto. ruxt::ic Oox
causas debidamente justificadas, debiéndese-determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la 2022-2024

que no podra prorrogarse o ser indefinida. ,mm‘:. L

PLEL I
La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizar4 mediante el acta
circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminaciéon de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos “El municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por “E/
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las caugas que motivaron la suspensién temporal.

Con apego @flos requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
K elacionados del Egtado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato

e ge demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
Eip eﬁwclp grave /a Ia Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
gt “nt'rato con

2 por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos,” TEPE‘
. Hohtra ista” pgdra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion antlmpad‘ar S F GBS hP
ntr;m debdra solicitarla a “E/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince diasrecCrpP

2 . . g . o .
éfurales 5|g entes ala presentacmn del escrito respectivo, en caso de negatlva, sera necesario que’ ‘(’E!(‘SS‘ R%L

Un4 vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar posesion de
los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a
devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos, asi
como el importe del anticipo no amortizado.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Las partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato
de obra publica si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

- de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.
Ryl mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general o

:
L
8
g:;
3 ?

i cte los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos Incurra en alguno de
iasreWpuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

de- t aga 0 incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de
0 ARRO l Ction y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
Y DES spetiitaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus

Mplo. 5‘7’."} ;gw&mes y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicio de

Dtto. Tuxtepec, Qax
2022-2024 12|13



2022 2024 Contratist

>~

3560 N
-t TR Y
AR

REGIRugadando la obra bajo su responsabilidad.

y SALUD
“El Municipio” crea o pueda crear diﬁc&ﬁﬁe% o después de la ejecucion de los trabajog,@n san juan Bautista,
perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata 0 cede lidad o parte de la obra objeto de este contrato o TuxtePec

los derechos derivados del mismo, asi‘cwmer otra causa que implique contravencién a B‘é"zﬁ‘z’}",’fgjg

términos del presente instrumento. et Q.. Gue

Las causales referidas dan lugar a la rescisioén inmediata de este contrato, sin responsabilidad para
“El Municipio”, ademés de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar
las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demés cargos que procedan.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
en el parrafo siguient

“El Municipio” omunicara a “E/ Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por escrito
de acuerdo al Articflo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Daxaca a fin de qu¢ éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha en
acién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las
pertinentes.

M —dna ver que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
Fparte de [E/ Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejeCUtadmebE: .
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecensi e

n”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi comeec

BB (LD
ontratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contaes *~+ 1+~ =

ERZt RS

“El
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que “El Municipio” le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos En los casos de rescision previstos en forma
enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa, “El
Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de
forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados

3

desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera =

efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. en §§
dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados, asi como lo relativo a la > g:’ 3
recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. §§ -;;E
< 438

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: . .

<t

~— “E| Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
mmendédos para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de los
as y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que servira

haitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contara con un plazo de
=0 naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o organismo
operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondiente,

27U

NBRAS PUBUCASpartir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
QE&ARROI&MBBMberén elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
Mpia. san Jigomtaaiawe resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

Diie. mt&inte.
-2024
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- 23 DE HACIENDA
ENgCcs- 7 Y SALUD

Determinado el saldo total, “E/ Municipie’sg®hdra a disposicion de “El Contratista” el pdlfts S ;t‘;zgf"”“‘“"
correspondiente, mediante su ofrecimiento a Iaﬁgmwé respectiva, o bien solicitara el reintegro dgo. ruxtepec. Oax
los importes resultantes; debiendo, en forma simultané® evantar el acta administrativa que de por 2022-2629

extinguidos los derechos y obligaciones asumid g_o;_amba&'bartes en el contrato.
e s T e et . ” o
La entrega recepcién de la obra no exime hf.ﬁy_edﬁ?ratlsta de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos 0 las leyes respectivas, por lo que en el momento de
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vigencia
de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y
limitativa, las partes cghvienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la
CLAUSULA DECIMA ge notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
onsiste, para que inicfe un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en

n término no mayor # diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién para las

> Las partgs se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este cont ﬁprE‘
" afpdas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimi o (€ SRWES ®
y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca yRECLon 0¥
dergas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. S P

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el C()digg. R

Civilly el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. =
MO CaAr

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningln tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas la
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “E/ Municipio”, en relacion

F
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar \ % G g
a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a més tardar a los diez dias naturales contados a -
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima. < 5

=3
E
o
§§
~
Z

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdiccion
Rtencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad de Tuxtepec,
; fdonde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por lo tanto “E/
ontratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por

REGipugigpier otra causa.

DE 0BRAS PURLICAS
Y DESARROLLO UR

Mpia. San Jyan presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en el
ru,,@uﬁfef 18 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a los Catorce dias del mes de Agosto del 2023.

Dtta. T Qax.
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