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CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINAR®< ’C,Z
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CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICAEN LA DH HAd I =MDA
L ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL. s i
S¢
Localidad: (0085) SEBASTOPOL. [Distrito: (006) TUXTEPEC. M‘:J e b
® 225
- [Regién: (005) PAPALOAPAN. ] o
(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA. J
-

(Monto del Contrato: $2,190,433.22 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTAY TRES
(PESOS 22/100 M.N.) LV.A. INC LUIDO. )
(Monto del antic (30%): $657,129.97 (SEISCIENTOS CINCUENTAYY SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS |
87/100 M.N.) LV.A. INGLUIDO.
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Fecha del Acta de Fallo: 21 DE AGOSTO DE 2023.
Fecha de Firma de Contrato: 23 DE AGOSTO DE 2023.

Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP




CONTRATO No. MSJBT-2018

S 10 J

NGO e w ).mg
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran,. por uuna-parte™sl
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec defE5fados<e
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los*@€! Lic.
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico «M0ss,
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de«sk(‘ :’)}1
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salugf ,2&

C.V. representado por la C. Carolina Fragoso Torresperez, en su caracter de Apoderada legal a quie’QF -
se le denominara “El contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: DE

D E CL A RATCI ONE S

Mpio. San iJan 8,

Cautista,
l.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA: v

1.1. Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley
organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2. Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista
Tuxtepeq, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la ajtoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Am'cﬁ'I &A_‘. \
i l'yV, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fracciéon | de la Ley Organica Municipal dpie

Estado d¢ Oaxaca. “0AY PUBLY a5
ORIDOS 4 “ VESARRQI 1 ¢
(s} Qs".;\ﬁl‘/ URN

J e

esente contrato se adjudic6 mediante el proceso de Invitacion restringida a cuaffde

445018 ok

u\menQ\Q Hles contratistas de acuerdo al acta de Fallo de fecha 21 de Agosto del 2023

5 f/;i: con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios
ados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el
gdto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2023.

Halists tusse o
y-de._ ...

2

ubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
Wisee asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de

,\\: osft'rito ederal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Infraestructura basica
\educativa, priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de
gprobacion Numero: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/084 de fecha 08 de Julio del 2023.

2.1. Que ¥ene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través de la C. Carolina
Frago N Torresperez, en su caracter de Apoderada legal de acuerdo a la Escritura Constitutiva
No. 56,404 otorgada ante la Fe de la Notaria Piblico No. 4, Doctora en derecho Norma Romero
B,Cortes, en la heroica ciudad de Puebla., Que el caracter con que se ostenta no le ha sido revocado ni
ingido de manera alguna y que su representado tiene plena existencia y capacidad legal,
: credencial de elector con fotografia con num. de clave:
Estado Municipio - Seccibén - No. de Credencial
asi mismo, muestra su Capacidad Profesional con la
»Gedula Profesional No. 0159410 del Responsable Técnico, el Ing. Juan Luis Lubio Serrano.
OBRAS PUBLICAS i °
Y DESARROLLO URBANO Se elimina: Datos de la INE.
Hpia. Sen Juan Bauniste, Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP.
Dito. m:n‘/.»e(', Qax
2u22- 224
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CONTRATO No. MSJBT-20184

sfmmco
2.2. Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como somyon |

Escritura Constitutiva No. 56,404 otorgada ante la Fe de la Notaria Piblico No. mdﬁnra-en
derecho Norma Romero Cortes, en la heroica ciudad de Puebla. y como denominacién o%ez
INGENIERIA CORPORATIVA DE PROCESOS S.A. DE C.V., con Cedula de Identificaciéon Fisca a“"“"””’q/
ICP171012PG3 y con Registro Patronal ante el |.M.S.S. _ Registro del Padr &
Municipal de Contratista: SJBT-PMC-004/2023.

Se elimina:

Registro Patronal|

del IMSS.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.

23 Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objet

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condicion (ﬁg‘s -
presente contrato. HA!

de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendré en la realizacion de las Tuxtdpec,

mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practica&> 22‘2’;“’2",92‘;0”

semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciofes . weea= e
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social OT T

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley | fc i
Seguro Socual como el Reglamento deI Seguro Somal Obligatorio para Ios Trabajadores de la¢

-atiéulo B2-D del Codigo Fiscal de la Federacién y de conformldad con la REGLA 2.1.29. DE LA
ESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE

PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO

2.13. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca. .

E& BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con una politica de integridad conforma&é"p’dﬁm “O S.A.DEXV.
Mg elementos previos en las fracciones | a VIl del articulo 25 de la Ley General de

¥ ponsabilidades Administrativas.

A

2.15. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de

REGIDURIAconsiderar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi como los
0SRAS PUBLIRKS intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

Q
L[,],E Mm %AS PARTES” Declaran:

Data mmpsc Qux 3 ' 15
20222024
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mo':o
3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y Mﬁsoaq
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucu.‘m de la obt?-objelo..de_”ese
contrato. iniouy
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en ’mau"fd
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformid&E GiD
con las siguientes: DE HA

C L A U S UL A s Mpio. San Ju

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

Dtto. Tuxt pec Oax.
“El Municipio” encomienda a “El Contratista” |a realizacion de la obra: Construccién de techado en area 2022-2024

de imparticién de educacion fisica en la escuela primaria José Maria Morelos en la localidad de
Sebastopol ubicado en la calle Nifios Héroes (escuela primaria) de la localidad de Sebastopol
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar
obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: Se construirda un techado en un érea,d'

30.80 x 16.50 mts; en el cual se realizaran trabajos de: preliminares (trazo, demolicién, corte con dISOO)!‘sAR

en cimentacion (zapatas aisladas, dados de concreto); en estructura de concreto y albafiileria (columnag,;

instalacion eléctrica (acometida, luminaria); en equipamiento y acabados (porterias,

il¥dos en este contrato asi como a las disposiciones en materia de asentamlentos humanos,
g e%a%ollo urbzno, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal
h el lugar gohde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos planos, espemﬁcacnones

sBt@lofo, pres

NDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
MONTO SIN | $ 1,888,304.50 (Un millén ochocientos ochenta y ocho mil trescientos cuatro

L.V.A pesos 50/100 M.N.) J
16% I.\L.A $ 302,128.72 (Trescientos dos mil ciento veintiocho pesos 72/100 M.N.)
tMONT $ 2,190,433.22 (Dos millones ciento noventa mil cuatrocientos treinta y tres
TOTAL pesos 22/100 M.N.)

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 75 dias naturales, iniciando el dia 29 de
Rgosto de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 11 de Noviembre
JF 2084. de conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados

"t ‘41 iontratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de la obra por causas imprevistas que lo
4%€n, no lmputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procedera la autorizacién

EE g{lﬁaprérroga previa solicitud por escrito de “E/ Contratista” y la evaluacién de “E/ Municipio”, con

| procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

Y DESARROLLO URBANO

Mpic. San Juan Bautista
Dtto. Tuxtepex, Qax. 4|15
202-204

ETEPEQ

; en cubierta (560.10 m2 de lamina acanalada, caballete); en bajadas pluviales (canalén,w‘; Py

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: ICP-MEXI



CONTRATO No. MSJBT-20184- RIFAISMUKG5

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:  gmeeyer ~
“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmueblég én que: han de
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, ||cen01as
demas autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para fa reahzam@é
de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

QUINTA: ANTICIPO:

El importe total otorgado por “E/ Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de: DE HA

$ 657,129.97 (Seiscientos cincuenta y siete mil ciento veintinueve pesos 97/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobantQ"
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” con antelacion a. Ia"f' TE’

umﬂt ,44;.

nl

de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente: pacta%%
‘ﬁ, o

pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para dlfenr e piEwES

plazo el programa de e;ecuc:én pactado; cuando "EI Contratista” no entregue Ia garantia del anﬁth UU“

proporcionales cpn cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados pre&”éﬁ
debcé‘ ose ||qU|ar el faltante por amortlzar enla estlmacuén fi naI para tales efectos “EI Munlc;plo en su

c10n de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de Ios trabajos ejecutados, que
an cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra y de

jdad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnico
autorizadQ.

“E| Qontratista” debera entregar al area de Supervision y Construccién de la Direccién de Obras
Publicas y Resarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que
sera el ultimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccién dentro de los ocho dia
habiles siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate
esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados de
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas
y en la bitacora.

Para garantizar el pronto tramite de la liberacién de la obra, las partes convienen que en la
A ja estimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera
v g (RN la ultima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta de
Wa recepcion de la obra.

REGH R(ACuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
mtes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

Y DESARROLLO URBMM(:omo resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
Mpio. Sen Wies Ediashabiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacién de

e 5|15
Drtto. Tuxtepec, Qax.
2022-2024

z lmente URBA

El anticipp deberd ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducclomee» .':: T

Wt
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N
smomo
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspémdtente y. de.
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de IIega,r..aL.acuerdo e.
incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro. —
QHNH\()

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor ,\S ;
a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor de ‘:’
Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y %'4{
validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de Obras Publicas y g,

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. R ECf il
“E| Contratista” sera el Gnico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla dOg Ha 't
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omision de alguno de éstos oy S A
por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que ,
referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de ‘,’:x‘,’“" Em:'sm
Oaxaca. Otto Turtetey o
X

. . ) . . . 22-20;:
Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del o

contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conce E‘
no previstos en el catélogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 *T 0 ‘,

eRRA DE RS

la Ley de Obras, Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos. . ,Rg_a,

“El Contfatista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al reallzar)(s :
el pago de | rimera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en |a ;
pag .
normatividad aglicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

‘ Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al
ontratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en los
rocesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo
parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
xaca.

UN 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma que
se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera\considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto \Je mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; &g la celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las §
personas fiskcas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho,
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” \

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones  peri/
Incumplimiento del programa. ICP-ME

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
fraspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor

n el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
‘ icipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
o0 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
Pncieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a

Tuxtesec, 6|15
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pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la feg

pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso er go
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de Fos) trabajo
circunstancia que deberd formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del convenl
respectivo; no procederd dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a [2: 77 HA
Contratista”. YS

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas i S‘;” x: an Bautista,
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscaito. 7, ef,ii Oax.
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y 2022-2024
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan

efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

%

generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las can » 3' S
!’pa de: g}

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E/ Contratig’u ﬁTE};;‘
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con»reg o~
anterioridad. OBOAL ALK 8

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientostw Ban Jsse
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca“"'.’;‘;“’:'
y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las w2 ..

siguientes garantias:

I. Pdliza deffianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del
presente |Contrato.

C OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al
bgado de las obras objeto de este contrato.

i nados del Estado de Oaxaca, prevuamente a la recepcnén de los trabajos matena del

ol por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecuaén
ultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”.

'el caso de que “El Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta deberé ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de la obra.

0, en los términos del parrafo |l del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
|
|
\

este contratd, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de ordért! ' N

econdémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los
trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado.

o siguiente:
REGINURIRos ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o

0BRAS p(;memento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
Y DESARROLL 'IRBANO
Mpio. San huari seutisss,
Dtta. Wunvpec, Qax

2022-2u24
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programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso neétpttable al
contratista con respecto al programa vigente. Y Lo

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. - ‘

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos _
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

IIl. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones_,

correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”,a Uﬁ'fepc"

resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el’ ¥ e
estudio y soporte respectivo previo al finiquito. e ?/é.n I
El ajuste sg aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos ymo on:-:“:.
utilidad original dyrante el ejercicio del presente contrato. Mo Jue

Q‘w\ ‘N‘QQ“’
N

xgoncedido 3 ef%‘ }‘*ﬁ%
0 4% 3 et : - : A q- 7
, costo per financiamiento estaré sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “El g {i;ff “NW g

? ey

I Y - . ¢
A\ %G%ngta , en/$u proposicion. % SR
: ",C“Eryé'a\sp de exiptir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como %@ &

3 't;a‘tig}os extraprflinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista”y “El Municipio’RE Al iA
para el pago/deflos mismos. DE HAE ¥ NDA
Ys
FICACION DEL CONTRATO. Mpio. 55, ua,,l:D
Tu. GUtistq,
B Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificaciéon a este contrato o a s&o. 7, :ﬁ:f Oax

durante la vigencia del mismo, deberé realizarse por escrito mediante la celebracién del convenio 20222024

pliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan
torizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del drea responsable de la
acién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

proyecto y
se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate, “E/ Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y este
&se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

ra los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible

minar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya
establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencién de “E/

REGIDUBfRontratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

O0BRAS PUBLICAS
Y DESARRO! | Cupiae fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
Mpia. San juan & iores “El Municipio” aplicaré los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado
Tuxteec, 8 l 15
Deto. o, ec, Qua
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que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que siyeianrdedase
para formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que «egtara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. N

| D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos
andlisis en la inteligencia de que para la fijaciéon de estos precios, debera aplicar el mismo criterio
que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y WTEP&‘
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato @ ne pREES T o
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias héb\fé’#b““

siguiente a su celebracion. p .)(saR
DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES. Tl

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion GH% A
trabajos, en el sitio de realizaciéon de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. “E/ Municipio se reserva el derecho de su aceptacién, o en su.{W
caso la solicitud para que se sustltuya el cual podra ejercer en cualqwer tiempo. 5

ignados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra qu
ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuic
los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervision y Construcméw o
da en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamnentoﬁf’c@

su representant
relaggpados co
gt es

, ubicg .
& ent dtras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de \C DA
s 'fa(Nam o limitativa las siguientes: Y SAL
\11) i to'
L% ‘LC"FfL’:: Supeyvision, vigilancia, control y revision de los trabajos; Mpio. Son e

uxtepec, Oox.
hpertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dalpfasgozz .2024

cciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

v
V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

todas las demés que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 %\ 4/
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

Asn ismo, convienen que en caso de que “El Municipio contrate a un tercero para I

documentos y datos necesanos sm embargo sera responsable de cualqwer autorizacién y aprobamén .
E; asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

éﬁs partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

RIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

RE “El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
e intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
e dichos trabajos se efectlen a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por su
Mpla mwﬁesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
Drta. 'ﬁlvle’e( Qax 9 i 15
2u22-2u2e



inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “E/ Municipio” o a terceros, en ﬂu(tf&asq,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este gpntra{o. Es
facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucioén de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Gnico responsable de la ejecucion de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia
de construccioén, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E/
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: JUATEREY

AR~ DE BEWES S

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra cederencron Og
ninglin caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaej’d?és’;%
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecuta%

Bevhata | ? !
Omo ¢

cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello,
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con’

apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso forfuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o )
inevitable, que sifi culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna " N2
igagiones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida p ¢

o
a

ﬁpﬁ;e los fasos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas
g, 10s sigluientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente: 7

R ‘./ /

w2 owincendips; S URIA
SRR Terrg '

Mpio. S¢n Juan Bautista,

ypAnundgciones; uxtepec,
o 7 . Dtto. Tuxtepec, Oax.
yhoc omapotaies; _ 2022-2024
202« _pdelggs declaradas;

Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con s
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumpli oA 5. NRE CV.
relativa ¥ la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal eve
las siguientes condiciones:

; e la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
‘o ujera.
e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y

REGIDUR[padopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las
0BRAS Wonas o bienes de la otra parte.

Dmmmnm la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
Mpia. sen man gauriigdiante las constancias idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerza

mayor.
Otta Py & Qox
2022
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La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizaci@staiggn=ro
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si sessaisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas gapvencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportaréa individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantaré acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion deué‘/&&ﬁ ,
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona. PRE ﬂ

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. (OfR

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, s tURD®
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” compro ™ il “""
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de v 3%
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacioén se procedera a la evaluacion de los
dafios causadgs y deducira el costo del pago que corresponda. Nmm e,

Si comg consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de Iog ¢ é&gg
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ Munlcrp/@i\ %\\.\._‘\Eg,
retendréa en tofal el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero d&"adr W;ﬁ\gj |
oﬂmomqges transcyirridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se 'C‘! |
; en ntren afrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o |
dQVDIBCIén qu corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

\\

L J,y, Si “El
/\f“de%ré cubrir|a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no Y S Bautista.
ecutados dnlla fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los conveniosnpio- 5‘;” ';‘;';‘ !
EAde Lo tos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, p,;, Tuxtepec. 0@”

onfento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin aplicar el = 2022-2674

an su caso, la‘aplicacién de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
causas imputables a “Ef Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Municipio”

En caso de que “E/ Muntc:plo" con base en lo estab|eC|do en la Ley de Obras Publicas y Servicios, &
Relac onados del Estado de Oaxaca y las demas dlsposwlones Reglamentanas y Admlmstratlva

efectivas' las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados allp,
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 3@ o'F ANECVY
dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

0 anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
erjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “E/
: ? Faestara obligado a realizarlos en términos de ley.

Rggmm QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
0BRAS PUBLWUHICIpIO" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por

damente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
Mpia. ga,mq, dré prorrogarse o ser indefinida.

Dthlaamm 11“5
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La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo qUééomprenda
la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizata” mediante el
acta circunstanciada de suspension. .

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los .
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

CONTRATO No. MSJBT-20184-IRIFAISJul 3% -
|
\
|
\
|

Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “E/
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contr. . ..
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la contmua& épE\
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafi “E‘EZ"‘""
perjuicio grave a la Administracibn Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen-akas poi
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por 1a?l'5 R
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sga.faesad Juen

posible determinar la temporalidad de la suspensién.

w0 tu. -
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “E/ w2 v

Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del

contrato, debera sqlicitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias

alado, seftendra por aceptada la peticién de este ultimo.

' ‘comumcda la terminacién anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar poses&s,gc\y =

@J‘Dajos ejg¢cutados para hacerse cargo del mmueble y de las mstalacmnes respectlvas y da ID i

| estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “E/ Contratlstp
unicipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inigjp Law )

pqg;\ment pectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de'(%g
'Ba e d Oty Pec,
jos;igef comp el importe del anticipo no amortizado. ' Tixtepes
2022'20,?5; '

convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato
“El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,

@:mcne los trabajos en la fecha pactada suspenda injustificadamente los trabajos Incurra en algu*n"
puestos prewstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Serwcnos ReIacmnadd?is*‘fééiz

=-“Ao construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
cificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
REGIDWRKRjadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicio
RAS ROBLUEARunicipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
ROLLPE¥igiR® de “E! Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Dtte v _qc Qux
A0e-Lucd 12 . 15
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SHEDIRD

los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contfaErfelén: & &

términos del presente instrumento. i G Aea Bemmats
e

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin respwa%'d
para “El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que
procedan.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisiéon operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “E/ Contratista” la rescisiéon del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de l{i . 'ﬁ_.
en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, PR 2L
caso, las pruebas que estime pertinentes. FARECC

hubiera hecho valer “E/ Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias h \
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondréa el pago N atws |
penas convenidas. »o ru.a

na vez que se comunique a “E/ Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,

‘

0S Mg,

por patte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para~V =,
hacers¢ cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecen ﬁ*\:‘{o
X tratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi coO& s $

Ferun plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aun no amortizad®, %
Se ‘asimismo las causas que motivaron la rescisién. dicha acta se levantara ante la presencig‘%@w

I€ htsbiere entregado para la realizacion de los trabajos En los casos de rescision previstos en /£,

- Etiva y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa P I ruxtere® o,
a precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no
,Jesde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
geberd efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
escisién. en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo
relativo’ a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “E/
CoNtratista”.

A SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueronfize
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion desto .
jsmos y proceda a su recepcién fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misnaPda&xico/AN
sira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contara con un
iaz\Me. diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o

® operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion

DECI

REGIDUB[AA partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las

AUBECIeran elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
gwe resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el

Dtta, Tustepa Qax 13|15

%pondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. ‘
|
|
i
|



CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FA

Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicién de “E/ Contratlsé el p 0F;
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el mfegrq\
los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa dile-de por

Pt T Moot
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. e

La entrega recepcién de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vigencia
de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresg.en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la noﬂﬂg%dm
y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor sol
para las partes. \e,fs P AN
%s ROa

. %z
La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara |
diente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora !Btal de Son Juon

honpetentes.
u“’\nq‘,
L : LEGISLACION: ,§ @%@% t
# se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de ege\p@f A

ada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamient®s, -
equisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados der::
N Vy demés normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. REQ iD -

sr,évisto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamenfef élAC NDA

©odigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Y SALUD
Mpio. San Jy

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES: Tuxrnpe

xte,
bas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ello Eizz ;:;ZO‘”‘

” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del |
presente ntrato sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y |
demas ordeNamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las |
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

Bautistq,

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: -

E,.Dara la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Junscﬁﬁgréﬂc'x 0
<omgiencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad de Tuxtepec,
Bnde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por lo tanto “E/
ista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o

REGﬂ?ﬂﬁfR'qu'er otra causa.

OBRAS PUBE%sente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en el
e San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca: a los Veintitrés dias del mes de Agosto del 2023.

.DECV.

leﬂ. s‘”mﬂ Ba“t“
Dtta Romemes
202epis " 14]15



CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/IFAISMUN-050/2023.

Ing. Rogelﬁ%bz Castilto
Sindico e e'ﬁiaﬂﬁ

Testigos

REGIDUB[A
0BRAS P(BLICAS
C. Inocénci

Regidorde ®brasePGblicastiyse

Desarrollo H{bm

2Uld-duid

Dra. Guadalupe qér g
Regidora delgcienda’y

an Juan 8a,
utis,
UXtep o ta,

0. rUXYeppr Dax.
2022.20;.,

v P'NECL'UN '

Dy/Emilio Bravo Grajaled S0 1 © -
Director de Obras Publicaswy g«on-

| Desarrollo Urbano. Mu runDe
wARee. Jw

‘ "h b, To

Ingenieria Corporativa de Procesos de C.V.
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