Este documento es una versi-n pY%blica aprobada en sesi-n extraordinaria‘002/2023,'por el
Comite de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-IR/FAISMUN-051/2023.

CONTRATO No. MSJBT-201 84-IRIFAISM;J&&M‘O‘)

Mpia, Son Juan Beutiiea,
Tuntepec,

Deen. Tuatopes, Oan
2022- 2004

s

N

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
NUMERO: MSJIBT-20184-IR/FAISMUN-051/2023.

REVESTIMIENTO DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LIC. IGNACIO MARTINEZ BAUTISTA.

\

(Namero y Nombre de la Obra: (080-2023) J

(Localidad: (0354) LIC. IGNACIO MARTINEZ J [Distrito: (006) TUXTEPEC. )
BAUTISTA.

- Eiegién: (005) PAPALOAPAN. }
(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA

TUXTEPEC [Estado: (020) OAXACA. ]
(Monto del Contrato: $ 1,280,111.92 (UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO ONCE PESOS 92/100 M.N.)
LV.A. INCLUIDO.

Monto del anticipo (30%): $ 384,033.58 (TRESCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO MIL TREINTAY TRES PESOS
58/100 M.N.) L.V.A INCLYIDO.

L

Plazo de Ejeclicion Fecha de Inicio Fecha de Termino OURI
30 DIAS NATU!LALES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | | 10 DE OCTUBRE DE 2023. E HAmENDA

P

FEDERAL, (FAIS\JUN) DEL EJERCICIO 2023.
PROGRAMA: Urbanizacion (Revestimiento).

Oficio Aprobacion Nim.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/080 .

Fecha: 08 DE JULIO DE 2023.

Y SALUD

o. San Juan Bautista,

WG laanev. o

W02 ey

REGIDURIA

~

Y DESARR

Mpic. San Juan Bautista,
Tuxrepec,

Drto. Tux Qax .
o) Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP.

Fecha del Acta de Fallo: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
Fecha de Firma de Contrato: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023,

PUBLICAS

Se elimina:Firma del Contratista,
Registro Patronal del IMSS. 1|15




CONTRATO No. MSJBY-20184-IR/FAISMUL

SINC
HACENDARIOY
Mplo. San suca Bau
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una (1
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec deP"é"ata oade
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gomez Castillo Presidente Municipal Constitucional, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
la otra parte el C. Pablo Gonzalez Jiménez, persona fisica a quien se le denominara “El contratista”,
de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E C L A R A C I ONE s

l.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una ¢ntidad de caracter publico, con patrimonio propio, autébnomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 He la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley

organica municipal del estado de Oaxaca.

BesQue sefiala ¢gomo su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan

ﬁ\i ec, Oajaca, R.F.C. MSJ850101G57.
v

"{Qt.m \s fa autoridad que lo representa esté& facultada para contratar en los términos del Articuldg 4
kj—:-«; j@'c@iones V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal €&
&

Se elimina:
Datos de la |
Firma del
Contratista,
Registro
Patronal del
IMSS, Clave
CURP.
Fundamento

Legal: Art. 116

LGTAIP.

o deOaxaca.
ES!Q o o GIDURIA
(] preSentg contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacién restringida a cu ACIENDA
1 € tres contratistas de acuerdo al acta de Fallo de fecha 04 de Septiembre del 2023 SALUD
NE. fueonf@emidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicio = .
! |San Juan Bautista,

P22 éfdéiynados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos pdfPl>} 0

presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2023. Dtto. Tunegg&Oﬂx,
2022.

5. Que pard cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo .. de . . .
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territokja ayﬂTEpg?
del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Urbanizaci6, R.E.E "'f.‘,
(Revestimiento) priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio.g&as
aprobacién Numero: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/080 de fecha 08 de Julio del 2023. PO

o [oe paro W
- “EL CONTRATISTA” DECLARA: AT
B ‘ﬁ‘l::~ . - |
2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del C. Pablo - |
Gonzalez Jiménez, en su caracter de persona fisica, que tiene plena exi ia v capacidad legal, |
identificandose con la credencial de elector con fotografia ingg ‘ |
Seccién No.

asi mismo, muestra su capacidad (gt
a Profesional No. 10005066 del responsable técnico, el Ing. José [Carlos frf L'H

%;ﬂ e es una Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercici _
s registros que se citan a continuacion los cuales se encuentran vigewes

3 - va":?.

L3498




2.3.

24.

2.5.

26.

0@\9 52.,8

33 \Q, en el Articulof32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

CONTRATO No. MSJBT-2018

Que tiene como actividad principal, Construccién de obras de urbanizacion, Otros trabfdjdes
especializados para la construccion, Instalaciones eléctricas en construccion, Alquiler de
maquinaria para construccién, mineria y actividades forestales.

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le deriven

de la suscripcion del presente instrumento, no utilizard ni mantendré en la realizacion de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién pgr Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14
del Reglamentg mencionado.

Que conoce e contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios

BAJO PROT!

ntra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el 334
w amculo 32-I) del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE EG!’URiA

,f* RESOLUGIPN DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMB% HA IENDA

| EL DOF. y SALUD
QTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en gl.. san juan Bautista
LO|69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIAR Tudepec,
Al R LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. Do 3024
AVax

Se elimina: F|rma
del Contratista.

Fundamento Legal:

Art. 116 LGTAIP.

Que para los'efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en la Av. 20 de Noviembre No. 55 Local 1, Col. Centro,,
8300, Tel: 287 131-5282, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. cﬂJﬁTEPE'\

AR NE BINES S

49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

MR TuAteg. e

2.13. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista 020 dey

REGIDY

%)
Y DESARROLLD

Tuxtepec Oaxaca.

trato.
onocen el alcance del procedimiento de contratacion que se estz :
. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Mpio. san
“mm

R ~ I \



3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiest@¥r-duaxgrasa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de cSRidridad
con las siguientes:

C LA U S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Revestimiento del camino en la
localidad de Lic. Ignacio Martinez Bautista ubicada en el Camino a Ignacio Martinez Bautista de la
localidad de Lic. Ignacio Martinez Bautista) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.,
cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas
de: Metas: se realizaran trabajos de rastreo con maquinaria y se revestiran 9,900 m2 con grava; se
construird una alcantarilla con 10.40 ml con tuberia de 91 cm (36”) de diametro de polietileno de alta
densidad (pead).

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos
hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos, QN 'ﬁ A
desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito Federal, Estatal y Mumc;pal§ ,;u; AN
en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especnﬁcacnones'ﬁ ¢
catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que com
anexos forman part¢ integrante de este contrato.

REGIDURIA

SEGUNDA: MONTIO DEL CONTRATO:
El monto totpl de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. DE ;—%IXC!ENDA
wos gk MONTO  SIN { $ 1,103,544.76 (Un millon ciento tres mil quinientos cuarenta y cuatro pesos Y SALUD
76/100 M.N.) Mpio. San Juan Bautista
$ 176,567.16 (Ciento setenta y seis mil quinientos sesenta y siete pesos Tuxffp“( Oax.
16/100 M.N.) Drto. T 024
N /{ $ 1,280,111.92 (Un millén doscientos ochenta mil ciento once pesos 92/100
TAL M.N.)
ERA: PJAFO DE EJECUCION: ToRTEsE?
UNIC AL p ntfatista” se obliga a ejecutar la obra en 30 dias naturales, iniciando el dia 11 ......,.,.\
epite de|2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 10 de Octubre JR b L
Se elimina: 2 3, de corjformidad con los requusutos solicitados por “El Municipio” y los programas presentadoé ‘_';‘ c“

. ’ “El ContratisXa”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo RO
Firma d_el retrgsen, no lmputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comln acuerdo procedera la autonzacuén:‘ - 35/San /e
Contratista. de \na prérroga previa solicitud por escrito de “E/ Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”, con. ™ """
Fundamento |apegy al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de .
Legal: Art. 116 [Oaxa
LGTAIP. .

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obllga a poner a disposicion de “El Contratista” el 0 los

i, EI mcumphmlento de “El Municipio”, prorrogara en |gual plazo la f
whacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

URBANO
Mpia. san sudy 88A4i833.58 (Trescientos ochenta y cuatro mil treinta y tres pesos 58/1

Dete. Nurtepec, Qox

JREC. som)zrzzmz

4)15




La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratistw
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el corﬁ?ff' te
correspondiente.

Elimporte del anticipo serd puesto a disposicion de “El Contratista” con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefalado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “El Municipio” en su
caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Gltima estimacién de referencia. ‘

Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al pjocedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que $e pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO:

con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente téc"if?EGlDURi A
DE HACIENDA
Aesarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacion acompafiada de la documentacion ' Son Juan Sautista,

pcedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que  Tuxtepec,
dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccién dentro de los ocho did¥te Tuxiepet. o

Mpio. Sam 7> . . . . . : e 2022-2024
’Tu"';‘p dntes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacién de que se trate,
oo 122 midad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

dtado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas
la bitacora.

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.

Para garantizar el pronto tramite de la liberacién de la obra, las partes convienen que QTWET
pentlma estimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento seﬁ,(' '
pagadd en la (litima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” deberd presentar el acta. dea

entrega recepcion de la obra. » JSpR
. . . . P 7
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se mcorporararﬁ;“_ s pe
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. e
‘47, 9.

ﬁﬁgrporarse en la siguiente estimacién para su cobro.

vali :
RECSE s elacionados del Estado de Oaxaca.
PU

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacion de
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacion de la estimacion correspondiente y de
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e

3.Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones d¢ntro de un Qifg
Jd(veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas porg# 'n

que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente Hebidang ‘,...
a, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Il de ja

S

1




referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del E !ado de
Oaxaca.

Queda entendido que los Gnicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicgble y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

 retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al

de erar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida p GID
conc¥pfo‘de mano de obra gravable como lo seifiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal Eg H AClENDA
Hacienda; en la celebracion de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a SALUD
persongs fisicas, morales o unidades econdémicas obligadas al pago de esta contribucién alY

momenty del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicMoe 5" (’:"’;f

2022-2324
Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Federaciéon en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a 2. s
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades no

pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se

pongan efectivamente las cantidades a disposicién de °E/ Contratista”. Elte : e-
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de tg
circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratistal a travé 2
@Qectlvo no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de €ausas i ‘e
ntggtista”.

iar: _,_,;ij :
"W  exceso, mas los intereses correspondlentes conforme al procedimiento estabiPorEe vex ¥
Eu!m;ggtado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pggo dgHed

¥Jimenez
¥ o ASE SR aran por dlas naturales desde la fecha de pago hasta la fetha ennm.eempezqm:’zz

v

Tyxrepec, -
Drto. Wtepec, Qux ' 6|15
Ke2-2024

ebera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” Drte v.,n, e, Dax.

Se elimina: Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones

Ei del correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favT d‘fEbg\
Inirzsio) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. % ¥ e

Contratista. IRE o*

Fundamento En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de* © ; e

Legal: Art. 116 [E/ Municipio”, ésta a solicitud de “E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo’ ’ \

LGTAIP. del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara‘c .

astos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la R

autiste,




e
HACENDAR‘O
mmmam

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Conf
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identifica
anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos

previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca

y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

I. Péliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo que

le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a

“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente

autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA

TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado .
en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. |

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas dg:l’ , '\
X 9

presente Cpntrato. 5 ' “
’ »Y

afiregado de las obras objeto de este contrato.
o : Y SALUD

Asn mismo] en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Serw%§ Sen Juan Bautista,
{ lados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia

4 contrato, “El Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificadette VU’“?O'Z‘ .
jeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los ’
por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,

Oax.

°*_opor Institicion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL

— 012 m2t oz MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por CIemo')A Wt
Se elimina: del monto total ejercido de la obra. !
Firma del -
Contratista.  |OCTAYA: AJUSTE DE COSTOS. heagrpsts
Fundamento e 100
Legal: Art. 116 Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
LGTAIP. este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden

econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de_costos para el presente
contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, pegéndose 0S rrnl
qu refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciongdos del Esf
¥ lo siguiente:
“ ustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya
- ’ é c emento en el costo de los insumos respecto de la obra falta
Fgéngrama de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de e O8F
REG‘?Uj tratista con respecto al programa vigente.
OBRA % [ » z z
ajustes deben notificarse previamente al area de obras bhcas Bﬁ% W
vmmhﬁ ‘ P P RF $97472

S Jut DOVEE antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.
Mpio.

Tuxtepec
o R

7015



R ~ SiNDICO
HACENDARIO
Mpio. San sman Boutiie,
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajust mgs‘
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al psagsama
originalmente pactado.

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serdan calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

lll. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; vy,

estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad original/durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo

|
IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
concedido. “

Bautista,
icipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificaciéon a este contrato o a stfg® “;ﬁ#ﬁ,’;

i, ,, b la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del conveniope, Tuxtepec, 0ax
P ureg0 espondlen los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado, =~ 2022-202¢
oro. Tuxtenp iiBliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan
2022 20 . p L, . - .
ser wutorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la
contrigtacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relaclpnados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendldo
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a
se procedera de la siguiente forma:

Se elimina: . TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS. -
Firma del el
Contratista A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos * * *
Fundam ent.o de que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “E/ Contratista” su ejecucion y este

se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.
Legal: Art. 116

LGTAIP.

RAS Pl
Y DESARRO(LD 1

Moia. san wuan 858ESEa 27 los trabajos conforme a los nuevos precios.

m.’lmwm
Az a4 8|15




Mpio, S "lv

Dtio Tderepec. Oax

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.

Mpia. San
Dnts:

- ENIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
= = VRAE/ Contratlsta” se obliga a que los materiales y equipo que se utilice

!g‘q'!:‘\ Ji

Y DESARROL.

CONTRATO No. MSJBT-20184-|R/FAISMUN-05¢

HACENDARIO °

Mpio. Son Jucn Bowuriste,

.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en (ﬂ"ﬁm"“
anterior “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos
andlisis en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio
que se hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“E| Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud paya que se sustituya, el cual podré ejercer en cualquier tiempo.

” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas
dos del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que se

que estara ubicaga en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, AREG ', URIA
tendré Jentre ofras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de mangyg H ACIENDA
: y noflimitativa las siguientes:

Y SALUD
gfvision, vigilancia, control y revision de los trabajos Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
hpertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar 188t fixsepec. Oax.
tricciones pertlnentes y recibir las solicitudes que le formule el contratista; 2022-2024

“\réfificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

enec

.202Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la bI k
con la periodicidad que se establezca en el contrato

115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para reali “
trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades, . i
documentos y datos necesarios, sin embargo seré responsable de cualqwer autonzacmn y aprobacion

Ple

Insurffos que lntemenen en la propuesta de este contrato y a que Ia reahza s

ncia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “E/ Municipio” o a terceros en cuyo
fectiva la garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es
e “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la

cyeion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

2022-2024 9|18




CONTRATO No. MSJBT-20184

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecuc] Gu':reg on
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en w—
de construccioén, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E/
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
ningln caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los ‘
términos y condiciones que se establezcan para tal fin. |

\
|
|
\
|
|

“E| Contratista” no podréa hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con

apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del w4 ;‘ :,
Estado de Oaxaca. ,\
a 14 ‘.".’\Q
DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: : ,g
El caso fprtuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible 0™

inevitable, que fin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna URriA
todas las obligfciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida PAE H AﬂEND A

dicho cumplimignto de conformidad con el Contrato. . \
 guioos ) ) o Y SALUD
#re dog casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, Mas PR son juan Boutista
guientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente: Tuxtepec,
ios; ) Dtto. Tuxtepec, Oax.
Sirdmotos; 2022-2024
Gghlas;
mas Sociales;
< iones;
— : jes;
Se elimina: ! Sé;f‘f;éﬁucﬁllg “declaradas;
Firma del o\ roxclones;
Contratista. 022 Mrstines o disturbios; _
Fundamento - Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.
Legal: Art. 116
LGTAIP. uando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus %7~ *e.

respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

e Bl’: Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmedj
: {%ome las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efg

rsonas o bienes de la otra parte.

Pgaucpgmayor.
OLLO URBAMParte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir infieTHMSN
bpia affdarasanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufral si se Ra
Detec T4 ‘@% indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las pefas—ce
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HACENDARIO
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comln acuerdo nueva fube:a'e
entrega de la obra. Otte. Ir‘m Oax.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizaciéon de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra ‘
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA -

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, d@d’
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobar’j (4, -
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos dé %¥a.
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederéa a la evaluacion de los? X
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

DUR\A
Si como gonsecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de b¥ H AC’ENDA
trabajos realmenfte ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municip

retendra en totaljel 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de SALUBD fste,
meses transcurjdos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que #wio- 5‘""‘"’;( o

mep;‘:uentren atrgsados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion Opyg 7ustepec Oax
cién que forresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. 2022-2024 |

© Si “El Qontratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
Wé»cubnr 4 “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
€ dos en/lp fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenios y
ustes de cgstos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora,

! ¢nto en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin aplicar el

Se elimina: En caso de que “E/ Mun:c:plo" con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servncmc'r X,
Firma del pnados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y AdministrativgS™ "

. Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera hacer s>, ™.
Contratista. efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no
Fundamento |liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias)
Legal: Art. 116 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

LGTAIP. Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos ‘El
Contratista" estara obligado a realizarlos en términos de ley.

causa bldamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporaligag
Glgmmno podra prorrogarse o ser indefinida.

Y ién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion s reallz
Moia "”ﬂmmnstanuada de suspension. \

Dito. nyi
P A
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.

kY

Cuando la suspensiéon derive de un caso fortuito o fuerza mayor umcamente“ao-summ
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terggin los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato 20222004

Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensio6n.

Cuando po
Contratista” podrf

R
\_,hu-"Eﬂ el evento d¢ que “El Municipio” no produzca contestacién a la solicitud de “El Contratista” dentro GHE HACI:NDA
| se tendra por aceptada la peticion de este ultimo. Y SALUD

I ” N Bautista,
finicada la terminacién anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar poses i s‘;zx’,:pec

ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en Sipo. Tuxtepec, Oax
gder a suspender los trabajos, levantando con o sm la comparecencna de “El Contratlsta" acta 2022-2024

| Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los

Dtto. Tuxtipe U‘fsb.g\

2022 PECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO .::?E:m'

Las partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrat®ss ‘ :
&

d& obra publica si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos’; 5*

Se elimina: prdcedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estade. ap

227
Firma del de Oaxaca y demads disposiciones administrativas sobre la materia. Al 'w - N
C . Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general .-, ve.
ontratista. |, o1 mutuo consentimiento.
Fundamento

Legal: Art. 116 En relacion con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisién administrativa, cuando “El Contratista”

: : no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de
LGTAIP. los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
aguipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
Lasp 'ﬂcacmnes de construccion o normas de calldad si no cubre oportuname

Glmmerechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que impliq§e cqgg

mﬁjmdel presente instrumento.

y




a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fu %

motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que
procedan.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio considerando los argumentos y pruebas que

hacerse cargo
de “El Contratigta”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi ¢
establecer un [plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo ain no amortiz
asentandose gsimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia

de fedatario pfiblico. Mpio.

ugl Contrati;
coritados a amr de la fecha de inicio del procedlmlento de resmswn toda la documentacnén que “El

y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y
¢ precautona se abstendré de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no

n. en dicho finiquito debera preverse el'sobrecosto de los trabajos auin no ejecutados, asi co

Mpio. San /A8 atwosa la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a"‘gbu

oro ripontratista’. s
2022 2094 s

- » J -

Se elimina: DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: "y e “rinpe

Firma del “El Contratista” comunicara a “E/ Municipio” la conclusion de los trabajos que le fueron ‘=

Contratista encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacioén de los
Fup damenfo mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que

servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “Ef Municipio” contara con un
Legal: Art. 116 plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o
LGTAIP. organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega..-_recepcion
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

el inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la compareceﬁﬁ

GIDURIA

HACIENDA
"Y SALUD

San Juan Boutistd,

Tuxteped,

Oax.
” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturaled® i ?“
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N~

La entrega recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidadmrmgq_sao
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el Hféento de
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendré una vigencia
de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion
y en un término no mayor a diez dias hébiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucion
para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, deberéd constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuergo.

DECIMA NOVEN

Las partes
K cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamie uD
y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados de?( SAL

axA¢a y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. Mpio. 5013:“:‘;’;‘3"“""“’

previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, pito Tunepef:‘oa"-
dl Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. 2022-202

. . . B . GIDURIA
/se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de e HACGIENDA

(N C!Afbas partes manifiestan que entre ellas no existe relacion laboral de ningun tipo y por ello “E/
- gmqfﬂﬁﬁ"%omo empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
asenteccontrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y

Se elimina: con
Firma del sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturafe$44
Contratista. contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

va¥drdenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de toda ‘ a bt:.
L LY "o

v WK

[ TX)
Egggﬁ“&ﬁm{’l 5 | VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION ¥ TRIBUNALES COMPETENTES: R
LGTAIP ; Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la“ - "

jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia_aplica

de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en
lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén
futuro o por cualquier otra causa.

Ciudad dg
e su domigc

Nigresente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con e
de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca: a los Seis dias del mes d

z Jimenez
1227312

i

Pablo Gonzdle
RFC. 60JP02

- C R 1415
Pire-ied l



Lic. Irineo _
Presidente Munftipa{’

./,,//

. s EGIDURIA
. Inocénglo 'mg%ﬂs
Regidor de MGy |ﬁm
Desarrolwmgm
Deta
" o O

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.
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Mpio. 5 an Juan Bautista,
Tuxteped,
Dtto. Tuxtepec, Oax.

2022-2024
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