Este documento es una versi-n p¥%blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comite de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-IR/FAISMUN-052/2023.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-052/2023.

4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-052/2023.

(Namero y Nombre de ia Obra: {090-2023)

[PESOS 17/100

Y DE SEBASTOPOL.

J

J
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COLONIAJ

{Localidad: (0085) SEBASTOPOL. ] [Distrito: (006) TUXTEPEC.

(Regién: (005) PAPALOAPAN.

(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
[ TUXTEPEC .

J [Estado: (020) OAXACA.

onto del Contrato: $1,295,553.91 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA'Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA

{Y TRES PESOS 91/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

onto del anticipo (30%): $ 388,666.17 (TRESCIENTOS OCHENTAY OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y SEIS
M.N.) LV.A. INCLUIDO.

Plazo

e Ejecucion
NATURALES

Fecha de Inicio Fecha de Termino

J [19 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

- "y \ "
J {17 DE NOVIEMBRE DE 2023i5

HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V.

> Flidlal de Causantes: HGC160624AL5.

Registro Patronal del I.M.S.S: _

\ Registro del Padrén_Municipal de Contratista: SJBT-PMC-003/2023.
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FEHERA A FAiSMUN) DEL EJERCICIO 2023.

RAMO 33. FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA LA

Oficio Aprobaciéon Nam.: _FAISMUN/MSJBT/20184/2023/090 .

Fecha: 07 DE AGOSTO DE 2023.
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\5E HACIENDA
Y SALUD
é0. San Juan Bautista,

bV MANCILLA No. 652, COL. LAZARO CARDENAS, C.P. 68313, CEL: 267 1241123, SANJUAN  |neeq Tirtepec. Oax.
BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. 2022-2024

JETURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO']

- ® .
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Tuatet.
621 18

Crupo Constructor del Papaloapan
/1. Mancilla 852 Tuxtepac, Oax.

Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP.

Dm|Se elimina: Registro Patronal del IMSS.
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Mp&s“""““’"' B.ﬂa?i;m.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado guem’brﬂﬁ’- por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautistd?Tiiktepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
la otra parte la Persona Morai denominada HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN
S.A. DE C.V. representado por el Ing. José Luis Gamboa Vifas, en su caracter de Administrador
unico y general a quien se le denominara “El contratista”, de conformidad con las siguientes
declaraciones y clausulas:

D E CL A RA AT CI ONE S

l.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA: RE lDURlA
DE HACIEND
1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interiory Y SALUD
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos dempio. San Juan Bautis
la fraccion Il y 1V del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el Tuxtepec,
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley mm;m
organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista
¢, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

. Que lal autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo g’ EDET
acciofges |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal

pbresente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacién restringida a cuand N\'
res contratistas de acuerdo al acta de Fallo de fecha 11 de Septiembre del 2023 y de:‘_";m. i
ifad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y serviCiosme suarecs. .o

os del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el ®7 .

Dtto Tuies ue para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
2022 20948 recursos asignados y disponibles provenlentes deI Ramo 33; correspondlentes al Fondo de

\Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Infraestructura Basica
, priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de
aprobamon Numero: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/090 de fecha 07 de Agosto del 2023.

.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: Y

—
i ¥
s
§ 5

Kitutiva No 26,760, otorgada el poder notarial ante la fe del Notano Publico No. Z6#i#. § X8
Orozco Ortiz, de la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., Que el caracter con qué—shm DA
REGIDUbe le ha sido revocado ni restringido de manera alguna y que su representado hﬁerfewgren%d&:rmwm
PUBHERSncia y capacidad legal, identificandose con la credencial de elector con fotografia cqnnum. ef “"5”_5:'," ‘j*‘
Estado [lMunicipio [l Seccion [l No. de Credencial :
Mpia. San Juan asi mismo, muestra su Capacidad Profesional con la
Tuxtepec, Cedula Profesional No. 6309745 del Responsable Técnico, el Ing. José Luis Gamboa Vifias.
Dtto. Tuxtepec, Qux
duiezazs  1Se elimina: Datos de la INE.
Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP.

OLLO
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o MSIHT -20184-IRIFA%MUN-052/20 3.

N __Dute, Tuztepeg, Qo .
2.2. Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicanaxyz-¢#¢ acredita como sociedad con la
Escritura Constitutiva No. 26,760, otorgada ante la fe del Notario Pablico No. 76 Lic. Horacio
Orozco Ortiz de la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. y como denominacion o razén social

Handa Grupo Constructor del Papaloapan S.A. de C.V., con Cedula de |dentificacién Fiscal

Se e_"mina: HGC160624AL5 y con Registro Patronal ante el |.M.S.S. _ Registro del Padrén
Registro Patronal|Municipal de Contratista: SUBT-PMC-003/2023.

del IMSS. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada,
Fundamento Alquiler de maquinaria para construccion, mineria y actividades forestales, Servicios de
Legal: Art. 116 |ingenieria.

LGTAIP. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones

técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

oce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Somal como el Reglamento deI Seguro Social Obligatorio para Ios Trabajadores de la

20X2 2024 ‘
Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el |

Aticulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA |
RSOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE |

OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. NEOAS

»
2.11. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda UR )
clase de notificaciones, ubicado en la Av. Mancilla No. 652, Col. Lazaro Cardenas, C.P. 683@‘““:'

(S

Cel: 287 1241123, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. RO Saame

2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision alguna en

el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,

& no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ‘

se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Jua
epec, Oaxaca.

EGIDWRIRAJIO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con una politica de integsiea
PUBLlgASelementos previstos en las fracciones | a VIl del articulo 25 de la Le

Y DESARROIL0 URBARPONSabilidades Administrativas. 4 '- :) ,_43\ .

Mpio. San Juan Bautista, Cuupa Constructor det Papaionnan
Tovh e laancha €32 Tuxteper, O:
DﬂaTuxtgmm linee e e :
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AR
CONTRATO No. MSJBT:204¥4
SINDINS
HAC%:E%D"\ 9]
Mpho, San Jugn Bau¥sts; o
2.15. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajo&‘&w_‘este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracio 2888 proposicion, asi como los
que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato.
|
|

.- “AMBAS PARTES” Declaran:

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de este
contrato.

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 25
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. SINIDOS 4

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expres# &«
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad WA
con las siguientes:

C LA US UL A s REG i URKSA
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: DE HS l!.%h[l)
“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Construccién de cancha. .. .an Bautista,

deportival en la escuela Telesecundaria de la colonia de Sebastopol ubicada en calle 20 de  Tuxtepec
Noviembrpe (Escuela telesecundaria) de la localidad de Sebastopol del Municipio de San Juanmw;;j,ou
Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos

diversos ingertos en las partidas de: Metas: En un area de 32.20 x 19.20 mts se realizaran trabajos de:

3 (trazo y nivelacion, demoliciones), en terracerias (cortes con maquinaria, recompactacion,

46.12 m2 de muro de contencién a base de tabicon, 80.50 ml de guarnicién de 0.15x0.20x0.40

ad) de 8” de diametro, 60 ml de cuneta de 8 cm de espesor f'c=150 kg/cm2.

3 efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los traba;I
erminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas ¥ o as/r-ud
I en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos., IWFARRON
rrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el &mbito Federal, Estatal y MumcnpqL RUAN "
8| Jugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificacionesgas
0, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que comese !
anexos Yorman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
MONTO SIN | $ 1,116,856.82 (Un millén ciento dieciséis mil ochocientos cincuenta y seis
.V.A. pesos 82/100 M.N.)
16% I.V.A $ 178,697.09 (Ciento setenta y ocho mil seiscientos noventa y siete pesos

09/100 M.N.)
ey
\

$ 1,295,553.91 (Un millon doscientos noventa y cinco mil quini
cincuenta y tres pesos 91/100 M.N.)

A: PLAZO DE EJECUCION:

URIAE! Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 60 dias naturales, iniciando el i
% de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando ei-8

de 2023, de conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los 'pr%gﬁnﬁs! DA
3 s por “El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de la obra ‘poﬁ“’ba“q aﬁ’;‘b’i‘ e‘;;f:d',"mm
\ADIEV s que lo retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio®, de comUn; . acuerdo: .. -.....

Dtto. mxtepecl. Qax
20222024 4|15



CONTRATO No. MSJRI20

siemm.
HACENDARIO
procedera la autorizacién de una prérroga previa solicitud por escritpidesf&E#Coniratista” y la evaluacion -
de “El Municipio”, con apego al procedimiento establecido por la mm&@é Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca. 2022- 2024

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “E/ Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias, y
demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio” y que se requieran para la realizacion
de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

QUINTA: ANTICIPO: R 8
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de: 3

$ 388,666.17 (Trescientos ochenta y ocho mil seiscientos sesenta y seis pesos 17/100 M.N.) RE

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos e clusivamente para la ejecucion de dicha obra y deberd expedir el comprobante. Sah Juan Bautiste.
correspondiefte. " Tuxtepec,

; : . . . P e . Dtto. Tuxtepec. Oax.
El impprte del anticipo sera puesto a disposicién de “El Contratista” con antelacién a la fecha™  2022-2024

pactada paralel inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el progfama de ejecucién pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida o ginalmente

A Si l Opntratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le s & ﬁT
e 0 si . destma a fines dlstlntos de Ios pactados pagara a “El Mun:c:plo" gastos financie

¢ditos ﬁscales y se computaran por dias naturales desde Ia fecha de pago hasta na*";tg; A

formdla \0n de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que
deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra y de
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnico
autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervision y Construccién de la Direcciéon de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacion acompafiada de la documentaciéon que
acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que

el Gltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construcciéon dentro de los ocho dias
wles sugulentes a su recepCIén debera revisar y en su caso autorlzar la estlmacuﬁn de que se trate

(ki J -
>
) 4i® Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones debera asentarse en lag

estimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complg
Adimangn la ultima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentef<f e e b
Mpie. San /a»tm.aecepcuén de la obra. HANIL
rux' Cikpo Constructor o i
m ; ; FRYT P ) 052
0.204;3.::;;4% l~~5«’«15—§‘w-




Soa duos Bautlts,
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el términd amgﬂado, se incorporaran a

las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite %

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacién de
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacion correspondiente y de
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro.

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor 30"

a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor dej g %) &R
Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada ¥ SSeatste ¥ |
3 L~

validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” sera el unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla tﬁ f_g‘;
(o

los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de ést
por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace
referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado'té-
Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato corgespondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos\en el catdlogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obyas Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“El Copttratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
el pago de \la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
WOR Aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

RSS
v
o

| Amortizacion proporcional del anticipo (30%)

be retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
IWV.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al
optratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en los
progesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo

Narrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, mismehq

concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal d@urmere TS0
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publica deberdn retener este impuesto a 1as* 57",

personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribuciéon al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

corespondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efed
EGIDURIAVunicipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. i}

PUBLICAS

Mgﬁ’;ﬂ icipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el pnﬁié‘(’ﬁj@i&f)“’,i"”ﬂ“&‘”ﬁ””
Tusteo@€] articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,.pagaré:. .- .
Ditto. Tiret et QExX 6 | 15

202¢-20U24

Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de,dLrQ

se efectuara en cada una de las estimaciones. SREC

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos péf'éaﬁb 8ol £

\

s 2V,
bliRi
{

MENDA

San Juan Boutista,
Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Oax.

2022-2024

T

LTS

aanee-.

¢



184-IR/ FAISMUhOSZ/ZOZ&

gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la e mm{ la Ley de Ingresos de la
Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fisesHés¢ Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “E/ Contratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos,
circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del convenio
respectivo; no procederd dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “Ej
Contratista”.

exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fisc
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, 2
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas e a§$
4

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E/ ContratistdQEGI» URIA
sean comgensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado q@E HACIENDA

anterioridadi. Y SALUD

Mpio. San Juan Bautiste,
SEPTIMA: \GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos futepec,

previstos par el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxacﬁ"ozg}?@;ﬂe;do“
y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes gayantias:

e Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacioén o devolucién del Anticipo que
otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente

EPEGNOAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado }
1 & primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, |nc|uyendo Impuesto al Valor Agregado ‘

“El MuNcipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamen .
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTI UﬁT 'pc\ |
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto ;"
al valor agregado de las obras objeto de este contrato. wous ,,G'

1R
lll. Asi mismo, en los términos del parrafo |l del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Y s

Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia d'1“' C
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque oertlﬁcado,u akere
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los 22/ .
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,

vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”.

Bn.

n el caso de que “El Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada
or Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
HEGIDUR[A MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por cleto) .«%

del monto total ejercido de la obra.

ﬂ.m AJUSTE DE COSTOS.

Npie. San Juan m
n” Cu.p(o C«ft.f(ftr;!:wTds‘! !‘:lgmia‘ f:mar\
2“2 ‘!F'C‘M FATRR R R R R EEEAL ) T S
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HACENDARIO o
- ) : San fuon Beutists,
Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que mtegr:m’f?)smms unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuest®®e nstancias de orden

econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los
trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisiéon y ajuste de costos para el presente
contrato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a
que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
conforme a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento e 4 &
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme §
programa de ejecuciéon pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable% %
contrgtista con respecto al programa vigente. «@\, A
Esto$ ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por Ia%-’a‘”.\ Z"
mism4, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. REGIDURIA

Cuandlo el atraso sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste de cosibE HACIENDA
exclugivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programaY SALUD

originglmente pactado. Mpio. San Juan Bautista,
. . £ Tuxtepec,
Il.  Los inckementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en 0§, ruxtepec Oax
relativds del banco de México o el indice que determine la secretaria. 2022-2024

CEl ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
. corresppndientes, deberé cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
\ lés tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
.Tesuejva\por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

s, Austes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
dio y Spporte respectivo previo al finiquito.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/
Contratista”, & su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran como o
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El Municipia{TU TERE
R
MR,

para el pago de los mismos. .-':-; e

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. g r:?

JBuH
“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus :..:.".,’:

anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio™e ‘uvasers. <

correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado, ikl

ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan

ser autorizados, por el “E/ Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la

ntratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

3 ' onados del Estado de Oaxaca.

ocedera de la siguiente forma:

Y DESARROLLO URBANO |  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS. ' A -
Mpia. San Juan Bautista, HANDA
Tuxtepec, Coupo Constructor det Papaloapan

Otto Tuxrepec Qax . 48;.{&1.5(“2 Turtepsc. Cua.
2022-2U24 oo hivvivevahinae




CONTRATO No. MSJBRgd 18 AISMUN%ZIZOB.

mcew:\.‘

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contmq‘ﬁafa”an apllcables a los trabajos
de que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a WWM su ejecucion y este
se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “E/
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisod - ¥
anteriores “El Municipio” aplicaré los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado =3
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base '
para formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista’, que estara obligado REG DURIA
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. DE HACIENDA

. . . . o . Y SALUD

D. Si np fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parafg,, ¢,, juan soutista,
antelior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale, Tuxtepec,
somatera a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectlvoé’"° Tuxtepec, Oax.
analigis en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio S
que sg hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modjficacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberan
efectuarse por\razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
pablica mediarfe convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias héabiles
siguiente a su delebracion.

GmQHREP RSENTANTES DE LAS PARTES

sﬁl\ﬁio rafista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de los
Faibajﬁg{ d'n el sitip de realizacion de los mismos, aun profesnonal o técnico que se le denominara

0] gielacmnados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera
lgt} Bygntante ante el “El Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
réfacionadss con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el &rea de Supervision y Construccién
“Dgicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, qu
tendra entre \otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manbrgt-’{g .
enunciativa y no limitativa las siguientes: SAE AJU

. Supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; B e

WO TuaNes. e

. . . . . . . o, P2
lll. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las e

B" apruebe;

erificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

“Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
GIDUR[ con la periodicidad que se establezca en el contrato

‘ as las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los gff
YDESAR& £’| lamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Miswre

Mpio. SM Juan Baumta

Cuupo Constructor &l Papaloapan
Dm.ﬂlmmcou a ‘9j"i§“r“”"“‘-“
2022-2024
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Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contl&!% ro para realizar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otomm'@ las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier é‘ﬂ orizaciéon y aprobacion
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitadcora de la obra, formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una dew
las partes de dichos trabajos se efectuen a satisfaccién de “E/ Municipio”, asi como, a responder por su_
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que a&cg
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo ¢ HA
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Ill de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. E¥ S
facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse emda tanjuan dcumers
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion. o {uxenes,
\
\
\
|

0. Yuxrepec, Qax.
. . . , . . . MN27-2024
smo, en virtud de que “E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecuciéon de los

bera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en
el &mbito fedéral, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las

Asi

ras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
i¥mo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados en

limitativa, los 5|gmentes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo 3|gu1ente o

- Incendios; Se

5 a0
- Terremotos; .
- Guerras;

Problemas Sociales;

- huelgas declaradas;
EGIDURIA Ciclones;
PUBU ines o disturbios;
R0LLD UR tastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
Y DESAR = Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

f Baut
Mpio. San Juan ista, Ciupo Constructor del Papaloanan
Tuxtepec, . binacilia 652 Turteper. O,
Deto. Tuxtepec, Qax. e pec. Oua.
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HACENDARR

ikple, Son sean BTN,
Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerz rcg,ejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad coRa, con dicho incumplimiento,

relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte vy,
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensiéon de sus efectos o dafios a |
personas o bienes de la otra parte. e

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parteiy=
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerza e .
mayor. REGIDURIA
DE HACIENDA
parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna oy a1 D
de aplicar\sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen }?so San Juan Bautiska,
condicioneg indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionalés Tuxtepes,
previstas ek el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comin acuerdo nueva fecha detto. Tuxtepec, Oax.
entrega de Ik obra. 2022-2024

Cadal\ parte reportaré individuaimente las consecuencias econémicas que produzcan en sus

bvento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
e acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
ot trabajos en dicho momento.

A L)
apio, San Juan Ba

A:+fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de

T,‘”?;eﬁ?;?x con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
o zouzxpéfaé icamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de

dicho prograxpa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de los
dafios causadds y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparaciéon a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El MUniCipig’, e -img =.-as
retendré en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimerg dJl R
meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se;;?
encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hard la retencion @eaf
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. v WS

R 0
Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencion *- °.»
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos nﬁ:"'.::,,;f.: i
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los conveniosy :e2.
yistes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora,
anel momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin aplicar el
] ﬂ» al valor agregado.

B S0y

'Dlﬁ caso, la aplicacion de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demora
@UBHEASmputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en
Y DESARROLIAAIBBANRrograma las modificaciones que a su juicio procedan.

Mle San oon sorcasy HAND A
T xteDec, Ciupo Constructor del Papaloapan
Drta. Tiixtepe Ay leCiga €52 Tuxtepse, O,
Jtepec Qax T 2 T
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; ACENDARID K‘ ‘
En caso de que “El Municipio”, con base en'lf St en la Ley de Obras Publicas y Servicios A
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas s Reglamentarias y Administrativas, ¢ - 'm IRIA
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causﬂ@"mﬂ!&bles a “El Contratista”, procedera haca? ‘:"‘ENDA
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, auan HE
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias) Y SALUD

dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. Mpio. St;z ,,J,Z;chau“m'

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento causeDtta. Tuxtepec, Oax.
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos ‘El o
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

A/ Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fécha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda
la suspensi§n, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara mediante el
acta circunsfanciada de suspension.

Cuanfp la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira un

contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervenciéon de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “E/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada d ‘T
contrato, debera solicitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince d U <

AR,
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, seré necesario que “El »re
Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. AERAS P ‘f‘

En el evento de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro del,, /'

plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este Gltimo. B s Vo te~
WO Tansees )

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar posesion 62

de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su

52sq proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta

iMstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratlst’ a

procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la reali
jos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

CAS
ARRO) SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO :
Y BB Ltanciig €52 Tu

Mpie San luan Bautistdas partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente.con "ﬁaiom_.\ S

~*“de"c&‘a publica si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,

Dric 2&;:;:‘ 12|15



procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obray%&&gmmos Relacionados del EStﬁgzci?:fiRN[SA

de Oaxaca y demads disposiciones administrativas sobre la mgaig f@tepoc, Sua

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el present&¥cdfffato por razones de interés general "SALUD
o por mutuo consentimiento. Mpio. S?letﬂtaaunm

En relacion con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisién administrativa, cuando “E/ Contratistd™: 2{;‘2’;’"2’3}‘ ‘0‘“
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccioén y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicio
de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de los trabajos en
perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
los dereclios derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los
términos el presente instrumento.

Las\causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
nicipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme
ido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y
ausas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que

“El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
de declaraCIén Jud|C|aI bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se

a a fin de due éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha
BJeaiaba la notifi caci()n de Ia rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su

angcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hechy valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a qiie se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “E/ Municipio” impondra el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados p o
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la compareceh\ IRTERPE.
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi COMQ ®~ng saiwes <2
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amomzadq,,:A
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. dicha acta se levantara ante la presenCIa)f
de fedatario publico. o

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturaleg:‘,

faasdens

contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que “El 5>, »»

Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de rescisién previstos en
forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa,
“El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y
de forma precautona se abstendré de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no

on. en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados

REGI ivo a la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido en
; .
w m Sta Ciupw Consttuctor del Papalvinan
v i bignciia €‘:>2 Tugewer. Qiia.
lg.ay. fugc olil8ill
Mws”m URBANO 13915
Tuxtepec,




: 8
DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: m'w"'" Oax. Y SALUD

“El Contratista” comunicara a “El Municipio” 142% 8% usion de los trabajos que le TWBEORan Juan Bautista,
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los7uxtepec,
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma ﬂﬁ‘é?g'z’:,‘"’gz‘ 40""
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contara con un
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes dgberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra qlie resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resliltante.

erminado el saldo total, “El Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago
Hiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro de
s resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
\Ios derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

- dntrega recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos o

i vicios pcultds que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por o que en el momento de
W\ celebra’t,se 14 entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vigencia
“\ T de doqg mey

{arécter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
SRS 8rfica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
evda ©LAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
202@“@{: gsiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia S|gu1ente de recibida la notificacién
y en unérmino no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comdn acuerdo a la mejor solucién

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ninguin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer antQTuﬁTEpC
las autoridades competentes. Jewnn € eSS

DECIMA NOVENA: LEGISLACION: o

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este e
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, 8-
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del ™
Estado de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Eﬁdlo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

GlDlMp{ratlsta” como empresano y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabaj T 0 Panatuoan

contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las dispoet onesiegalesysz Tuxtsrer ‘n.fk_
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas-fas~-- -«
ciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion

Otto. Tuxtepee, Qax 14‘15




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/IFAISMUN-052/2023.

con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdicciéon y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde jsuscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renungia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o |
futuro o por cualquier otra caysa. \
|
\
|

El'yresente contrato sg firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
el Municipip de San Juan Bglitista Tuxtepec, Oaxaca: a los Quince dias del mes de Septiembre del

HACEE‘%@&R’C)
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