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SYA TUXTEPEC, OAX
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Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Deterrpi “celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista uxtepec del estado de Oaxaca

al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los CC. Lic. IrmeREGIDURfA
Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, SindRE HACIENDA
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor deY SAL
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salgh. san

y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y porla T -
otra parte la Persona Moral denominada EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.¥™ Oax.
representado por el C. Santiago Aleman Santos, en su caracter de Administrador tinico a quien se le |
denominara “El contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

sta,

D E CL A RACI ONE s
l.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constituciéon politica de los estados unidos mexicanos, eTUt!TEDr
art ulo 113 de la constitucién politlca del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Lé

PRE\:;.' N
\ 10§
MUNICYR
FaNR béra cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
Drto ruxreplos dcursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
2022 ZRgortadiones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Faderal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Drenaje y letrinas, priorizada por
el ConsejoNde Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién Numero:
FAISMUN/MSJBT/20184/2023/022 de fecha 31 de Marzo del 2023.

*/DECV
RFC. EEP220428LF9

AN. 2, MANZANA 11, LOTE 7

COL. £ TRIGAL,

.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del C. Santiago

AN HIAN 2AHTISTA TUYYEPE” NAX C P RR2YS

4% de Tuxtepec, Oaxaca., Que el caracter con que se ostenta no le ha sido revocado ni
Sirmdgido de manera alguna y que su representado tiene plena existencia y capacndad legal,
ldentlﬁcéndose con la credencial de elector con fotografia con num. de clave:
REGID Seccién = No. de Credencial
asi mismo, muestra su Capacidad Profesional con ia

0LLD Ma Profesional No. 5799084 del Responsable Técnico, el Ing. Yajaira Sarmiento Martinez.
&% una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como sociedad con la Escritura
Dfmzzzzmmggpstitutiva No. 12,785 otorgada ante la Fe de la Notaria Publica No. 62, Lic. Flavio Arturo Torres

i Se elimina: Datos de la INE. 2|15
Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP.




RAT( }
SINGICG
HACENDARIO

Mato, San Juar Seutlsen, 9
Pérez, en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca.,omﬁf‘,p@ﬁlgadenominacién 0 razon social EAN
EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A. de CA%2zxgon Cedula de Identificacion Fis

EEP220428LF9 y con Registro Patronal ante el |.M.S.S. Registro del Pa H‘f@,‘é’:f‘
Municipal de Contratista: SJIBT-PMC-005/2023. Y SALUD[,A

2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.  mpio. san

. - - T
Se elimina: L. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reline las condiciongge.

Registro Patronal| '“cricas. econdmicas y el personal capacitado necesarios para [a ejecucion de I obra, objeto del
del IMSS presente contrato.

Fundamento . BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven
Legal: Art. 116 de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de las mismas
LGT A'IP ’ a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas semejantes; y

como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato,
sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del Seguro

Bty
PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidosiuind. o
rticulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. W2 me.,

e encuentra aI cornente de sus obhgacwnes fiscales, en cumpllmlento alo dlspuesto por el

QTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
59-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO

212 BAJ\ RROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en el
servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato, no é
se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo 49 de ¢

la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 3

[
¢

. LEPI2042BLF9

AV, 2, MANZANA 11, LOTE 7

2.13. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec,
Oaxaca.

COL. EL TRIGAL,

PYBAJC PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con una politica de integridad conformada por %
—< B, elementos previstos en las fracciones | a VIl del articulo 25 de la Ley General de g
- ‘;,,ﬁ ponsabilidades Administrativas

LB AT Ry

2.15. Qle ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de considerar
IDUHRgos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi como los que
Pl ienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

Y D ” -
wfﬂ%’ﬁ%s PARTES” Declaran:

Otto. Noxtepec, Qax.
2022-2024

JAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX, C.P 68375

3158
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- CONTRAT&WT 20184- AIS 1S53/2023.
HACENDARIO ’

Mplo, Son dver: Gautists,
Ratopes,

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de ‘ggmm%ones, licencias y permisos que en H
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de este contrato.

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contrataciéon que se establecen en el articulo 25 Fracc.
Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad c%
las siguientes:

Oreg
C L AU S UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Ampliacion de drenaje sanitario
en la colonia Silverio La Arrocera ubicada en la Calle Fernando, calle Las Margaritas, calle
s/nombre de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Silverio La Arrocera) del Municipio de
Sap Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son
trabjjos diversos insertos en las partidas de: Metas: Se realizaran trabajos de ampliacién de drenaje

sanitgrio con tuberia de polietileno de alta densidad (pead) en 249.00 mi de 0.30 mts de diametro (12"2);
se revestiran 3,279.72 m2 con grava y se colocaran 24 descargas sanitarias.

llojurbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el &mbito Federal, Estatal y Municipa gn
; ’L( xeI Itgarcg de deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones, cat@m

B2s Me
egrarte de este contrato. !

$ 1,158,888.89 (Un millén ciento cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y
ocho pesos 89/100 M.N.)

$ 185,422.22 (Ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos veintidés pesos 22/100
M.N.)

$ 1,344,311.11 (Un millén trecientos cuarenta y cuatro mil trescientos once
pesos 11/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 60 dias naturales, iniciando el dia 19 de é
Septiembre de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 17 de Noviembre §>.
O
> &

de 2023, de conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por
“El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procedera la autorizacion de
una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio”, con apego al
prggedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

]

MaDISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

SEEL®unicipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
Ilevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias, y
Emwgfgwtonzacnones que sean responsabilidad de “El Municipio” y que se requieran para la realizacion de

incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada de
ymﬁm de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

oera NTICIPO
2022. zmm 4|15

ba;;qxos sefalados en este contrato asi como a las disposiciones en materia de asentamlentos hurr?&?f LY

o f\\m

&
REGMJUR‘AJ

D
3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresaE HAC'ENDI

4

D

, Oax,

4

s{o) programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos foman-mv st

COL. EL TRIGAL,

e reieTa TUHXTEPEC OAX C.P 68375



HAACENDARIO
Mplo, San san Bmutize,
Tuasep

£,
El importe total otorgado por “El Municipio” p%&del anticipo es por la cantidad de:

$ 403,293.33 (Cuatrocientos tres mil doscientos noventa y tres pesos 33/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obligaREG“)URiA
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y deberd expedir el comprob®EeHACIENDA
correspondiente. Y SALU

El importe del anticipo serd puesto a disposicion de “El Contratista” con antelacion a la f&¥h ane
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igusde. 7
plazo el programa de ejecuciéon pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente.

El anticipo deberd ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” en su
caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la tltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables
o silo \C estina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros conforme al
procedifniento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto de prérroge deg

partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen media lee :
e Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutado&ﬂﬂmé:..'::"',’:

r por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra y ‘de ..
on el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnico

Aista” deberéd entregar al area de Supervision y Construccién de la Direccién de Obras
/ ollo Urbano de“El Municipio” la estimacion acompafiada de la documentaciéon que
W h.procedecia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que
~P-SETANY titiihid dia habil de cada mes. Y el rea de Supervision y Construccién dentro de los ocho dias
onmﬂﬂes'vguientes a su recepcioén debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate, esto
dé2¢offfotxnidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Qaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y
en la bitacora)

Para garantizar el pronto tramite de la liberacién de la obra, las partes convienen que en la
penultima estimacién se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera
pagado en la tltima estimacién finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta de entrega
recepcion de la obra.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrén tres

biles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacién de dichas
enilas para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacion correspondiente y de no llegar
véflacion, quedara pendiente y se seguird conciliando a efecto de llegar al acuerdo e incorporarse
fgulente estimacion para su cobro.

EGlDUBfEI Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
RAS inte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor de Obra,
YDESARRuu_g B/ Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y validada,

Mpic. San nformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. |l de la Ley de Obras Publicas y Servicios
;";ﬁalacionados del Estado de Oaxaca.
u,
2022-3004 2% 515




Otea, ru

“El Contratista” sera el Gnico responsable de que la fadifr‘a*l!ﬁeaf)resente para su pago cumpla cof £

los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o pé& &
su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencig, &z ..
la fraccion |V del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Queda entendido que los Gnicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del contrahEGlDURiA
correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos UF ACIENDA

previstos en el catélogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de 2y SA
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxacay de los ajustes de costos. Meio. San
“El Co

tratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar %‘ T
pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la normativida

- Amortizacion proporcional del anticipo (30%)

Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin I.V.A.
para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al
ontratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en los
brocesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo
6 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

aca

3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de man
gra§able como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma ¢#&&eq
ara en cada una de las estimaciones. P ".' -

Mg Oe:San :

-.’.. sta considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por cdncepto -i.‘:'
ano de obra gravable como lo seiiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda? én enta’ >

¥Giéon de contratos de obra piblica deberan retener este impuesto a las personas fisicas,

morales d unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al momento del pago de

las estimajones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho importe debera ser

enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor del
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

Municipio”, ésta a solicitud de “E/ Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en
los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las
partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
ofgetivamente las cantidades a disposicién de “El Contratista”. El retraso en el pago de estimaciones en
#eygra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos, circunstancia que
3 ':l-.,,: alizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del convenio respectivo; no procedera
kEghiento cuando el retraso derive de causas imputables a “El Contratista”.

<]
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “E/ §
>—

R.FC EEP220428LF9

CAN YMIAN DAIIMTICTA TUXTEPEC OAX C.P 68375

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en

mas los intereses correspondlentes conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal

de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y se

n por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las

fdadigs a disposicion de “El Municipio”.
Ditg,

m.""’%“,, 6|15




HACENDARID
Mplo. San Juss Boutistn,
Fuxiepes,

No se considerara pago en exceso cuando Iag'ams que resulten a cargo de “El Contratistgiwoos
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado @ '
anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientas
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxa
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrat& 'DUR‘A
siguientes garantias: ACI
I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo
le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del pr@é\tg‘;"
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en
er parrafo de la CLAUSULA QUINTA, mcluyendo lmpuesto al Valor Agregado

kza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratis
icipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidam \
Ha a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA™ &

PIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento)
Q total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden
econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los

trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presente contrato,
sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se
Tetic &arﬂculp 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme |
A vk_ﬁ h% ~ A
L ﬂnii stes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de
EG’DUR[ jecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista con

Blj ecto al programa vigente.
ESWQUU.O UR 0S ajustes deben notlf icarse previamente al érea de obras publicas y autorizados por la misma,

""'Qx , 7|15
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Cuando el atraso sea por causa imputable al corﬁatlsta, procedera el ajuste de cost
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programgy
originalmente pactado.

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

lll. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimacioR
correspondientes, debera cubrirse por parte de “E/ municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a ma
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante resuelv
escrito el aumento o reduccién respectivo; vy, Deve. T,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
es{udio y soporte respectivo previo al finiquito.

“ por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por y
Contratista”, ah su proposicion. pj Lfgl.E.E«é

€ 0’
En | CAsO de X|st|r conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran cqﬁﬁfcu‘m Y
j0S -&xtrafydinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Confratista”y “El Munrc:pmf’s RRO- N2

/ Municipid” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus
gl ANt la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del convenio
20 nd;ente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado,
Ngiuien wariaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan ser
tof ARDs por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la contratacién
Rj0s, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Owsyxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el

proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se

procedera de la siguiente forma: §
>

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate, “E/ Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y este se
obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

COL. EL TRIGAL,

2, MANZANA 11, LOTE 7

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “El Contratista”

pste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

%G, '.:\T'_"  fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos

anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la mveshgac:én del mercado que
GIDUR[paIIce para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para
08RAS Py lar los precios originales de la propuesta de “El Contratista’, que estara obligado a ejecutar los
Y DEW?ROLO B‘%Jos conforme a los nuevos precios.

San Juan B‘"’m

Ditto, Tu,n i
2000, Oax 8|15
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sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que s§
hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolveray

“El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberaREGH
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de o HAC'E“fDA

a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo
al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la
solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“EA municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sergsu
representalte ante el “El Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asyr Qyﬁfsb[.‘
relacionadog con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervisién y Construc ,éTx""-" Sewes p
que gstétd’ ¥bjcada en las instalaciones de la Direccion de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, g ;“: -
terg&ora&ﬁfréf Yas, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativers '.

- m

y aio‘hffntatw fas siguientes: VR 8
3 Ba-ttinde w

R

07s M4

Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

das las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacién de
los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato.

PAVIMENTOS
cv
9
1 LOTE 7

S.A DEC.

EL TRIGAL,
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REC. EEP2204
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ﬁm PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
CEl Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
Me |3 obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
gdue intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de las

e dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su Y

-
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX, C.p 68375

EGIW y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
BRASipg ncia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “E/ Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se
Y DESApp tiva la garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es facultad
Mpia. sq,, s 3 unicipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los
Tu&pﬁ?ﬂﬂfﬁs, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.
0tta, 7ape 9|18
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Y DESAR PUBUSA&rte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de eX|g|r indemnizacién alguna o de
”Pﬂ S;njuq,, Bout&m

iﬁc&méﬂm
Son '
Joon Seulsen, o

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico re @& la ejecucion de los trabajos, , wPos
debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en materia deos 2K
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en &l
ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. I Sy
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de ©

Contratista’. :
REGI-DUR(A
DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: DE HACIENDA

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en' S
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligacioffti Sen
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyg, »,
supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con

apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

\
<
|
El &aso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o |
inevitable,\que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las dbligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho
cumplimiero de conformidad con el Contrato.
|
|

Entre os casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa,
. |gwentes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo SIgwente; ﬁf

Wi ae San s-tae !

Ones; Batnte ‘natgpe. |
A MO tuareew. e |
\

fuelgas declaradas e
Adsiclones;

aMotines o disturbios;
Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

\ Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

do cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
Qbligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
& adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas
e 0 bienes de la otra parte.

Be la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
Wediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerza

EG’DUR[A mayor.

jones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones

luxtepec,



S EQ«sesponda ;

& cubﬁ%“E/M

indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las pené‘?%ﬁﬁﬂenbionales previstas en el
presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comtn acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizaciéon de la obra, las pa"tﬁEGlDUR[A
estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado D HAC;
guardan los trabajos en dicho momento. y SA

Mpio. San
No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que 7
Orro, T,

puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si “El Contratista” esté ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo
con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periédicamente el
importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la
inteligencja de que al efectuar la comparaciéon se procedera a la evaluaciéon de los dafios causados y
deducira &l costo del pago que corresponda.

Si gomo consecuencia de la comparaciéon a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos ref§imente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendra
en total el o (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de fpeses .
transcurrido§} desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se endy WQT e
atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucion

fin de que esta en su monto total sea la indicada. 00945

2 Nicipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no ejecut of
XS V‘Ia féotaa pactadl en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenlos y aj 'Q'de .

la aplncac;on de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
putables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Municipio” hara

Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera hacer
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, alin no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias)
dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “E/ Contratista”
ﬁf oing@do a realizarlos en términos de ley.

Relacionados del Estado de Oaxaca y las demés disposiciones Reglamentarias y Administrativas
§>
U
>- -

COL. EL TRIGAL,
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"ot ( ) $QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Municipio” podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la
EG'QMNA podré prorrogarse o ser indefinida.

Bu@asfecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
; n, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara mediante el acta
ciada de suspension.

Orta ;
,,m@x 115
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Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuem%ffﬁ’f Unicamente se suscribird un NIDOS
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de Io§>‘ e
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato LY.

Para tales efectos “E/ municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por *
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la ¥
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. REGUR‘A

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que haid HACIENDA
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal. Y SALHUD

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servithss San utista,
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contraiq, , Oux
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién y
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a la Administraciéon Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervenciéon de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “El
Contrdtista” podra optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contratp, debera solicitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “E/
Contratigfa” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. q )

el N e

to de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” d

plazo sefiglado, se tendra por aceptada la peticién de este ultimo. 0‘::55 "
\ o

unicada la terminacién anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar posesm?féeﬂ
jecutados para hacerse cargo del inmueble y de las lnstalacmnes respectivas, y en s '

‘m,mUna vez co
&, S 1oé abajos

del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contra 1S a,.‘;"‘ -
unicipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos, asi

Bhq plblica si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
ientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxacay demas disposiciones administrativas sobre la materia.
Asi mismo, pddra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general o
por mutuo consentimiento.
o
> &

En relacién con lo anterior, “E/ Municipio” determinaré la rescision administrativa, cuando “El/ Contratista”
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de_Qaxaca q incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de
ccuSn y no repare o reponga alguna parte de Ia obra rechazada, que no cumpla con las

COL. EL TRIGAL,
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AV. 2, MANZANA 11, LOTE 7

de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los
95 e} presente instrumento.

Mpio. San Juan g%:%ausales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad para
fiﬂeMlnICI o” ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme a lo

Ditta. Ti
T pneeize 12]15




establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la resciéféM*ebiendo fundamentar y motivar
las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan. .

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se estable
en el parrafo siguiente.

PR AN

“El Municipio” comunicara a “EJ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por esc
de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estad ?
Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fech(b
que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, lay
pruebas que estime pertinentes. Mpio. Sa

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que z.'f for
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi COMO 4o =
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo ain no amo w >t

dose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencla‘de \
publico. m“-‘

atista” estara obligado a devolver a “E/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contadag‘

a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “E/ Municipiog

(T o

ivd.y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa, “E/ wm s8¢
\)me*MunICIpIO \“El Contratista” convienen en que aquélla procederé a hacer efectivas las garantias y que de
~ forrﬂat prec 'tona se abstendré de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados

) NEI Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fuero -
encophendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de lo E
022 ni%hos proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que servir "'5
para tramier la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contara con un plazo deg J B<E
- % §8a
«éé
w

Otto

diez dias nXurales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o organism
operador en caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepciéon correspondiente
quedando la obra bajo su responsabilidad.

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales la
es deberéan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en” _
‘ que ‘resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldogg

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX, C.P 68375

erminado el saldo total, “El Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro de
EG!BUHmortes resultantes: debiendo, en forma simultinea, levantar el acta administrativa que de por
OBRASRIRIIGASS los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Y DESARROLLO URBANO
Mpio. SaTle Juan Bautista,

tepee,
Dtto. Tuxtspec, Qax.
2022-2024
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Mpio, San Juen Boytisto,
Ruxtepex,
Deta, Fuxteper, Qax,
20222023

La entrega recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos o

vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento g§
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendré una vigencial &3

de doce meses. ‘z ‘ 8
DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: ) ',p"

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias REGIDURIA
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que més adelante se sefialan de manera especifQEYHACIE DA
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en Iy SAL
CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa LW TTL
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en zusre
un término no mayor a diez dias hébiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién para®as. -
partes. .

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta corfespondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez
a dicho acyerdo.

En @l supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningn acugrdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridafles competentes.

ENA: LEGISLACION:

hrtes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato
a una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos ‘
lue establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oa%i -
ab y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. “ P )

A
[ Epig previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Céw 0
' o¥Odigy de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. ¥EaRRY. 1
v
frs

RELACIONES LABORALES: i atideg

;ﬁ'B‘as partes manifiestan que entre ellas no existe relaciéon laboral de ningln tipo y por ello ™
atista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del |
e contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y ‘

L. By

reclamaciopes que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar
a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

11, LOTE 7
COL EL TRIGAL

SAN HIAN BAUTISTA TUXTEPEC,

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdiccion
y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad de Tuxtepec,
Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por lo tanto “E/
Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por

EEP2204281 9
MANZANA
OAX C.» 68317%

RF.C

AV.2,

i esente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en el ~
icipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a los Quince dias del mes de Septiembre del 2023. 4
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-053/2023.
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N
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Lic. lrineo-M& ,L"‘%‘; I",,!.'-

e Ing. Rogelio Gomez Castillo Mk 30 Juen Butista
Presidente Munickal. ¢

Sindico Hacendario. Deto. Fuxtepsc, Oax.
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C. Inocépfio Me\‘!mm' Dra. Guadalupe l_térdeﬂ& Ramre2i DA
Regidgf de ObMsaPdblicas Regidora de Hagienda yyS8iad.'D

ista, .
Desarrollo Urbaherepec, . ; Mpio. San Juon Boutista,
&a n”‘t% U&TE‘D >y ¢ - f.w‘.""-“",

202, R g = RPN o
zw‘ ECL'UN 0: ‘ p o0
AS Pue‘ ” Y
:i;':ﬂo. 1
BF. Emilio Bravo Grajdies ae sor, ..
Director de Obras Publicgg}y« ‘vs=wos.
Desarrollo Urbano. s>, oy ™
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