Este documento es una versi-n p¥%blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comite de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-AD/FAISMUN-054/2023.

4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

S NUMERO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-054/2023. DE HAClENDA
~ Y SALUD
Namero y Nombre de ia Obra: (064-2023) Mpio. San Juan Bautiste
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE Tuxtepec,

L PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA. Deto. Tuxtepes, Qax.
(Localidad: (0117) PUEBLO NUEVO OJO DE [Distrito: (006) TUXTEPEC.

AGUA.

.

(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA. =

(Monto del Contrato: $999,193.45 (NOVECIENTOS NOVENTA'Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTAY TRES PESOS‘
45/100 M.N.) |.V.A. INCLUIDO.

(Monto del anticipo (30%): $ 299,758.04 (DOSCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTAY
(OCHO PESOS 04/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino
45 DIAS NATURALES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | | 02 DE NOVIEMBRE DE 2023.

]
(Regién: (005) PAPALOAPAN. J
)

Contratista: ING. FRANCISCO ALIZAHI PACHECO TAPIA.

Domicilio:  AV. 18 DE MARZO No. 235 A, COL. LAZARO CARDENAS, C.P. 68313, MOVIL 287 1567204, SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Registro Federal de Causantes: PATF850430NK1 Registro Patronal del I.M.S.S_

Registro del Padrén Municipal de Contratista; SJBT-PMC-076/2023.

- \
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mlente de Financiamiento: RAMO 33. FONDO |Ill. FONDO DE APORTAQJONES PARA . Taxbier, =
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO KR

FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.
PROGRAMA: Urbanizacion.

Oficio Aprobacion Num.: FAISMUN/MSJBT/20184 . Do Mgy \
Fecha: 22 DE MAYO DE 2023. ‘3"' “-‘::f'ix»c‘
AY m} \\ J
mjénto de Contratacion: Adjudicacion dire g
o BN AR
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Fecha de Firma de Contrato: 15 DE SERIIEM 2022 " £
QIO San
DESARROLL0 LRZAND ) m‘(’ 7 Oox
e . : : 2 2
iy Sf;ﬁ;;;“‘“‘“ Se elimina:Firma del Contratista, v
Wﬁ%wg Qax Registro Patronal del IMSS. ‘ \ 1115
e Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP.
~N




Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determia;d@mque‘celebran, por una parte el REGIDURIA
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Judff’B#ftista Tuxtepec del estado d®E HACIENDA
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los CC. Lic. Yy ga uD |
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindic,qm SOMU;'HB )
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de " Tuxtepec, autista,
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud Otto. Tuxtepec. Oox.

y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por 2022-2024

la otra parte el Ing. Francisco Alizahi Pacheco Tapia a quien se le denominara “El contratista”, de |
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: |

D E CLARATCI ONE S |
l.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autbnomo en su régimen interior.y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley Z
organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de S$an Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal del

Se elimina: Estado de Oaxaca.
Datos de la INE,
Firma del 4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdepal . ... . . )
Contratista, acta de Adjudicacion de fecha 12 de Septiembre del 2023 y de conformidad con lo establecidg -.{.%T ,. C‘
Registro el Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxacgqe o/ o
y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oaxaepad ruBi v

Patronal del para el ejercicio 2023. ¥ I SARBOF S
IMSS, Clave wen OR Sap e
CURP. 5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta cn - *w=eo=
Fundamento los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo d& "'\ '~
Legal: Art. 116 Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de {as Demarcaciones Territoriales

: ’ del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Prograra: Urbanizacién, priorizada por
LGTAIP. el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con \oficio de aprobacion Numero:

FAISMUN/MSJBT/20184/2023/064 de fecha 22 de Mayo del 2023.

.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

icios a través de el Ing.
, que tiene plena existencia |
bgrafia con ndm. de clave: |

Francisco Alizahi Pacheco Tapia/en su caricter de B“gfsfona Fisick
bn la credengjal dedelector confat
Municipio Seccidny

cidad Profesional con la |
José Rodrigo Bravo |
\

ReciDUKarTo. ey
OBFAS QUBLRABNa Persona Fisica de nacionalidad mexicana f);0% gt de Sys derechos y cuenta
DESARROLMMUGQBUOS que se citan a continuacién los syales s enifan vigentes: Registro Federal

Y §5.: Curp:

Mpio. san Jusiesdasmtribuyente: R.F.C.: PATF850430NK1; Registro_gde M.ES.

o}  -st70 del Padrin Municpal de Contitista: SIBT-PMC-076/2023.
Dtto. Twx? . |
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23.

25.

26.

2.7.

Dito. Tustepet, Oox.
Que tiene como actividad principal, Construccién de obrds*de generacién y conduccién
energia eléctrica, Construccion de obras de urbanizaciéon, Construccion de obras p

tratamiento, distribucién y suministro de agua y drenaje, Otras construcciones de ingenie S‘r":'xﬁ“"" Bautistq,
civil u obra pesada, Construcciéon de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos &, Tuxr:z:: Oax
desnivel y aeropistas. 2022-2024

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones
técnicas, econdémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizard ni mantendra en la realizacién de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las dlsposwlones i
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social e S AR

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto Ia-
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadorés
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en log’"
del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y _S'e:rl\li;;los :
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estrugtural;-y--
demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

Se elimina: Firma
del Contratista.
Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos
en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto ﬁb]/ ,‘_,,, )
articulo 32-D del Cdédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE meer

2.10.

2.11.

2.12.

. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Mumcn

REGlDURIA

RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE" 7
DE 2022 EN EL DOF. "

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en i
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARM®: et
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en la Av. 18 de Marzo, No. 235 A, Col. Lazaro Cardenas, C.P.
68313, Movil: 287 1567204, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo,\cargo o comisién alguna en
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizgcién del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto er la Fraccién IX del Articulo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

o de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca.

3 :\ este contrato a fin de
5 iderar todos los factores que in ervinieron en g elaboragrgm-de«s 'P[Yposicién, asi como los

“MBAS PARTES” Declaran:

0BF3\3-POBIMSstionaran y obtendran todas y cada unade las autorE ‘ ” " "»""u JE permisos que en

Y DESARROLLSIBR®ARD correspondan a cada una de las partes

Mpia. San JuaRBRIFBQ.
B.2epfue conocen el alcance del procedimiento de contratacto

objeto de este

Otto. Td”"ﬁra’l?é Il de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados del E do de Oaxaca.

2022-21
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3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expreg§g H CIENDA
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad v SALUD

con las siguientes:

C LA U S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:
“El Municipio” encomienda a “E/ Contratista” la realizacién de la obra: Construccion de pavimentacién
con concreto hidraulico en la comunidad de Pueblo Nuevo Ojo de Agua ubicada en la calle
Independencia de la localidad de Pueblo Nuevo Ojo de Agua del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos
en las partidas de: Metas: se realizaran trabajos en 826.88 m2 con pavimento de concreto hidraulico
f'c=250 kg/cm2 de 0.15 mts de espesor.

Para los efectos sefialados en el pamrafo anterior, “Ef Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos hasta
su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal
en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones,
catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que” cemo
anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

Se elimina: El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. -
Firma del MONTO SIN | $ 861,373.66 (Ochocientos sesenta y un mil trescientos setenta y tres pesc /
Contratista .LV.A. 66/100 M.N.) x

: 16% LV.A $ 137,819.79 (Ciento treinta y siete mil ochocientos diecinueve pesos 79/100¢
Fundamento M.N.) .
Legal: Art. MONTO $ 999,193.45 (Novecientos noventa y nueve mil ciento noventa y tres pesosaqe.
116 LGTAIP. TOTAL 45/100 M.N.) 94

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 19 de
Septiembre de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 02 de
Noviembre de 2023, de conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas
presentados por “El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecuciop de la obra por causas

Relacionados del Estado de Oaxaca.

H

ﬁl}m: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DQCUMENTOS ADMNISTRAT/

=/ Municipio” se obliga a poner a disposicidn de “E/ Sqntratista”, "¢l 0 los inff\i
g PAcabo los trabajos materia de este confrato, asi coxo los ‘Hictamenes; |dermisos, licencias, y
1l Swlorizaciones que sean responsabilidad d& “El MunicipiXy qﬁh,gé’{feduf" a2\ para la realizacién

de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, pror 2 igua\plazo & fecha inalmente pactada
REGH3U4Biinacion de los trabajos. La entrega debera constar por escritoRRE 11011

e

RAS PUBLICAS FAL
PRUINTANANTICIPO: gt \
Mpio. San juan Bauithmporte total otorgado por “El Municipio” por concepto ds cantidad de:
Tuxtepec, 20 024

“”Jié’.‘;‘tﬁb%a.m (Doscientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta y ochs, pesos 04/100 M.N.)
b 4|15

Mpio. San Juan Bautista,

Dttc. Tuxtepec, Oax.




CONTRATO NS N §
HACEN! AR&O
Mmsmlmnwﬂm / X
La cual representa el 30% del monto total del contraqmyaﬁn:;b cual “El Contratista” se obf)gapa i UF‘{\:’S A
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y debera expedir el comprob HAC%E
correspondiente. SALUD

El importe del anticipo serd puesto a disposicion de “El Contratista” con antelacion a la fegﬁ' 3
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en iguakc.
plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente.

El anticipo deberd ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” en su
caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la Glitima estimacién de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO:

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediantés la:

formulacion de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutadgs, que’
deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obraiy:de
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnico

autorizado.
S_e elimina: “E| Contratista” debera entregar al area de Supervisién y Construccion de la Direccién de Obras
Firma del Publicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de los informes de pruebas de
Contratista. control de calidad (compactaciones de terracerias y ensayes a la compactacién simple del concreto) asi
Fundamento | como la documentacion que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habi ﬁ}'FDC
Legal: Art siguientes a la fecha de corte, que sera el tltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supenns@'r i e Ry
: ' Construccion dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcién debera revisar y en su casosReCg i 0+
116 LGTAIP. autorizar la estimacion de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obré’é'; . a8

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las

estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

Para garantizar el pronto tramite de la liberacién de la obra, las partes convienen que en '?8"
pendltima estimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera
pagado en la (Gltima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” Qgbera presentar el acta de
entrega recepcion de la obra.

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numqricas, las partes tendran
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del pIazo sefialado ga‘f& Ja Bvision y conciliacion de
i§ diferencias para que se pueda proceder a |a-at nzacnon de I e%lma,orrespondlente y de

( la conciliacién, quedara pendiente y S sfect qér,,llegar al acuerdo e

® en la siguiente estimacion para Su cq

(veinte) dias naturales contados a partir s
RE !98&%9\ “El Contratista” haya presentado la
o de conformidad con lo sefialado en el art
lacionados del Estado de Oaxaca.

ag Pk el Supervisor de
amente requisitada y

Mpio. San Juan Bautista, N
mtw«.“El Contratista” seréa el Unico responsable de que la factura™s pam su pago cumpla con

Drto, z@g !?fl os administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la oNisién de alguno de éstos o
5|15

San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Yuxrepec, Oax.
2022-2024
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CONTRA ogmm 0184-ADFAL 0235
Q <y (
H *»NQAv &

mpla. ST "

por su presentacion incorrecta no serd motivo para sohcnt’é‘f‘me gastos financieros a que hacgeG UR%A
referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado & H AC%ENDA

Oaxaca. y SALUD

Queda entendido que los unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos dghie. sanJuan Bautista,
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos gﬂ‘:ﬁ‘c Oox.
no previstos en el catdlogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de P 2022-2024

la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%)
2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin

I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al

Se elimina: Firma
del Contratista.

Fundamento Legal:

contratista como un derecho que servird para la vigilancia, inspeccién y control en los
procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo
76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Art. 116 LGTAIP.

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de ‘(')ubra A
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma que
se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion~al . . .- _.-.
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, digl AIETES E
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” beogred

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones po

Incumplimiento del programa. “ce
. : g N . . “9"'“ 4~
Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimacion@gs ruawes. =

correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor 27 -
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de

“El Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por \a Ley de Ingresos de la
Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan\sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hista la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Con @EI traso en el pago de
ul adé‘ﬁarm acion de los trabajos,

0BRAS 3¢

oy

Drto. Tuxtepec, Ogx

2U22-2u24

GIBYR§A0. més los intereses correspondientes confo
o de Oaxaca, como si se tratara del supué

utaran por dias naturales desde la fecha s ‘AR ‘fegha en que se pongan
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=04 G IR
a0y Boutin . "
s N
No se considerara pago en exceso cuando las diferen@taes’ en a cargo de “El Contratista” <458
sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si '%ago no se hubiera identificado conREGifD URIA
anterioridad. DE HACIENDA

- Y SALUD
SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimienttg?.o_ San Juan Bautista,
C

previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxa Tuxtepec,
y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, lasbtte. Tui,'ex‘m
siguientes garantias: e

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién del Anticipo que
le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado
en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado.

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del
presente Contrato.

Se elimina: Firma | La Pdliza de Fianza a que se refiere el P4rrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a

del Contratista. “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente

Fundamento Legal: autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA

Art. 116 LGTAIP TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto
: : al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo |l del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepciéon de los trabajos materia del
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certifi = .fE %
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecuctom;c
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”. ‘-‘f“‘“ "Ue““ N

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una poéliza de fianza, ésta debera ser otorgada o '".::
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL QE[' 070
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento)e>/ »e.

del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran \os precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta Ypcurran circunstancias de orden
econdmico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o keduccién de los costos de los
trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedlmlento para la revisién y“aybs _de costos para el presente
BT, sera por la revision de cada uno de los gresiQs para obtener g Aluste \dpegandose a los términos a

a 3 & &L < §\°
2 Y Serwcmg. ! del Estado de Oaxaca,

l. Los ajustes se calcularan a partir fle la fecha ®&p que &@éya s dumdo el incremento o
EGIDUR|glecremento en el costo de los ins e Ia obra* faitant Ne ejecutar, conforme al
BRAS P ama de ejecucién pactado en & atraso no imputable al

Y DESARROLLD U atista con respecto al programa vid

Mpio. San /uanaﬁﬁms ajustes deben notificarse previameMge al area de

Turtepec, misma, antes de realizar un cambio en el presbruesto estlm ¢
Dtta Turiepec, Qax \
Eué- LU 4

A autorizados por la

7015



‘W«. ; 83
Cuando el atraso sea por causa imputable al &8n ogrocedera el ajuste de c¢ stos

exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente"de ejecutar conforme al programa S
originalmente pactado.

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los Tuxtepec,

Drte. Tuxtepec, Oax.

relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. 2022-2024

Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.

IIl. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, deberéa cubrirse por parte de “El Municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a .
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante -
resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo; v,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de Indlrectos y

utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo
concedido. '

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/
Contratista”, en su proposicién.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran ; “ O .
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El Mur‘rTb L ol
para el pago de los mismos. o8

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

wen, oe Sarw "o

8 bl 17 3 BaMrnte tuniepe
“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a §ls . s

anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del convenio#2+ re:
correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado,

ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan

ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del 4rea responsable de la
contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNTARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate, “El Municipio” estaré facultado para ordenar a “El\Contratista” su ejecucion y este
se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

ontrato se considerara factible
n los analisis de precios ya
on la intervencion de “El

B. Si para los trabajos no existieron conceptosy Precios Umtarlos en el
determinar los nuevos precios con/base e elementog:
establecudos en el contrato prodera a termm@?

EGIDUR[a2Nteriores “El Municipio” aplicaré los i itarids “ estigacion del mercado

BRAS PUBL formular los precios originales de la Propuesta iy NG/ GonpAti jue estara obligado a
Y DESARROLLO U utar los trabajos conforme a los nuevos precios

Mpio. San Juan Bautista,

Dtro.

2udds 2024

Tuxtepec,
Tuxtepec, Qax.




CONTRATO Nq.

ot «/ REGYBURIA
! . . . ., Dtta. Tustepee, Oax. . PE
D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios endasierma establecida en el parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,.
someterd a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectives Tuxtepec,
analisis en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, deberé aplicar el mismo criteriatto. Tuxtepec, Oax.
que se hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y ~ 2022-2024
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se daréa conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracién.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. '

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera
su representante ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos

o : . q . g Ry s w SZVE
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervisién y Construcgign* kTEpé:

que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, TR~ NE BENEA 1D
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera”?t¢

0. San Juan Bautiste,

en

At AP ol WOA
unciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos; S arcer

Se elimina: Firma
del Contratista.

Art. 116 LGTAIP.

Fundamento Legal:

I. Dar apertura a la bitdcora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar [aBme vasere =
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; Lfafn

Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las

11

trabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”,
documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cuald

apruebe;
IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido
V. Registro en la bitadcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato.
Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
5 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” confrate a un tercero para realizar
diorgara a esta las facilidades,
uier autorizacién y aprobacién

de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato) la residencia de obra.

Mpic. Saf

insumos que intervienen en la propuesta de es{e contra 3.que.lare
REG4SURk&s de dichos trabajos se efectlien a sati§faccion deNel-Municipio”, asi
OBRqunjgmg'Sesgo de los defectos y vicios ocultd ‘ ‘
P m’a o negligencia de su parte se lleguen’q causar a" 'k

Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de esle contrato.

MA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

o instalen en los trabajos
blecidas en el listado de
de todas y cada una de
0, a responder por su
de la misyia y de los dgfiod\ y perjuicios que por

& obra motivo del contrato, cumplan(con las

Tiaepdtad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todgs Jlos ' iatRigle alie vayap a usarse en la
Drs. ’efe{eﬂggﬁu de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 endosd

PaVVocN

gares dQadelisicion o de fabricacion.

9|15

ntto fuxtepec. O8ax
22 2024



Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la S|aeUtBN de los Do Tuxteped. R
2022-2024

trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E/
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podré ceder en
ningln caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se deberé contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con

apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacnonado P
Estado de Oaxaca. . Uﬁl P ‘@‘

DECIMA TERCERA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: ‘;,Qw , ; l "8

inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumpllmlento de aIguna'ew : :_f‘;‘ ;’

todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida pa@"‘ -
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. M2 Y8

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras; ——

- Problemas Sociales; Se e"mma-_ Firma

- Inundaciones; del Contratista.

- Sabotajes; Fundamento Legal:
- huelgas declaradas; Art. 116 LGTAIP.

- Ciclones;

- Motines o disturbios;
- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

cumplan las siguientes condiciones:

e Que la parte que sufra el caso fortuito o f
produjera.

S-s

R?‘-w ane que no sufra el caso fortuito o fuerza mayQr se.abstendyagde »
c%' iBgitisanciones por el incumplimiento en que incurrala_parte \IN¢ X sufra, si se satisfacen las
Dtto.CQ RgS indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSU A+ endo las penas convencionales
)(l“ 2024
10|15




ol > e‘\' RIA
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se esﬁb}@wézd&comun acuerdo nueva fechzbgeH ,‘ NDA
entrega de la obra. Y SANUD

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en Meifs S‘;Z,J, . Sensia
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. Dttc. Tuxtepec, Oax.

2022-2024

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si “El Contratista” est4 ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, ‘El Municipio” comp,[@ara [ER
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en tépmigos de 7 .
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluagjit

dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el i
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “ElIaHiSiio"
retendré en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nif dé
meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos‘ se
encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencnén 0
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. S0

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no

Se elimina;
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art.

116 LGTAIP.

ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los conve s
ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de d

hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin apllcarﬂeﬁ
impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriofeg#
“El Municipio” podréa exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retencionesaey. >—
en su caso, la aplicacién de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por'-***:’

Y Dmgm%qmmaodré prorrogarse o ser indefinida.
Mpio. San Juan Bakigfecha de terminacién del contrato se prorrogara

Ditto. Tuxtepe ’ ono TuNepec.
2uB cunstanciada de suspension. Sy &

causas imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Municipio”
hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

idamente justlﬁcadas debiéndose detexni as ) goralidyd de la suspension,

7 PAL
O ‘gnnéxl,penodo que comprenda
zacion se realizara mediante el

ax

7“!5’@&5 ensioén, sin modificar el plazo de ejecucion convenidd
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iQGtiseg,

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito omenﬁmg_r Unicamente se suscribira ﬁrﬁ &

Z
<
. .z . s s . s g W ) e
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las’f®Mes de reinicio y terminacion de losg $iEere g’
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato SR 3

Para tales efectos “El municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por “E/RE ADRIA
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como BE . h IENDA
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. \J .

Y SALUD
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos iegales una vez que hayaRyio. san fan Bautist
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Oax.
Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios — 2022-202

Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podré dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los tra

Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién apntjGi
contrato, debera solicitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de lo
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesang -
Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. W”'r‘«"ﬁfégg"’“ Y
En el evento de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratisté’k’%eumo det’

plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este Gltimo. “}sl-‘

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar’posesion
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta

Se elimina: circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a
Firma del devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio
Contratista. procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de :
Fundamento trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado. *p:
Legal: Art. DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO ' Joradnc

e Hsn y s
116 LGTAIP. Las partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contraa u'.-ww-

de obra publica si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientose iuasees ™
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado **”’ -

de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.
Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato
o por mutuo consentimiento.

por razones de interés general

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisién adminisfyativa, cuando “E/ Contratista”

3 Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de &jecucion pdf“?aftéﬁd materiales, trabajadores o

ipo de construccién y no repare o reponga alguna pa aada, que no cumpla con las
@g : Mnente los salarios de sus

fonavit; sat, g
después de fasgjexucion de los trabajos en
parte‘de la ghra dbjeto de este contrato o
bausa ‘qugd igiplighe contravencion a los

rjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o ced
EGlea chos derivados del mismo, asi como cus

J /f BRASBIOEASe! presente instrumento.
/ YUﬁSARROlLO URM causales referidas dan lugar a la rescisién s ediat:
Mpia. “’L’;ig“;é%nicipio", ademas de que se le apliquen a “El Contra®

Dtto. Tuxtepec, Oax
LURe~LUcs

Bautista

W &ate contrato,

AT EE)
u

sin responsabilidad
Aas convencionales conforme

‘” 24
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Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art.

116 LGTAIP.

Oax
mm% 13]13

a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que regwt@cdcdeaasmsmn debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, mdepeﬁ’(‘ﬁ@fﬂ'émente de hacer efectiva la garanti
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos q
procedan.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y ¥
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que s% 5
establece en el parrafo siguiente. EZA .

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente Eor SALUD
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Est O, San Jhan Boutista,
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha 7,250,
en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en srto. Tustepec, Oax.
caso, las pruebas que estime pertinentes. LR

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondré el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
por parte de “El Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia s T
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi cém [ &
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aldn no amorti
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. dicha acta se levantara ante la {
de fedatario publico.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias | {
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion 4 6. E
Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de rescision prevus}gs en
forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa,
“El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y
que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados alin no
liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion dTl
U.d

rescision. en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi ¢
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a

Contratista”. \(- © ,\ q
y )€
DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: -;c.:;m

‘El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueren '
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la coregta terminacion de los
i i ectiva, misma que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello /E/ Municip\p” contara»tt‘fﬁﬂh,(,
i enefpfatms y/o\

BffFa ue resulten para cada uno de ellos, descnblendo el concepto general
sal?o resultante.

terminado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicion de “E/ Contralr ' -i\.‘
B ndiente, mediante su ofreC|m|ento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el relhrt’egf
S rtes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de

fos los derechos y obllgacmnes asumidos por ambas partes en el contrato.




Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP.

Y DESARROLLO URBANO

Mpio. San juan Bautista,
Tuxtepec,
Dtto. Tuxrepec, Qax
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- ) i ' - Mpio. San Julin Bautista,
La entrega recepcion de la obra no exime a “E/ Corimtr%m responsabilidad por defectos 0 fuxtepec,

vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes#@&p¥etivas, por lo que en el momento GE°22‘2’;'§00)¢
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendré una vigencia
de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: -

de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que méas adelante se sefialan
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada

en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de maneray en-

qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la ng ﬁquén

y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comtn acuerdo a la mejorcsolucion
L2

para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, deberé constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

. . o (b

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no |Ieg{ =7
ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer @nte~»-<
las autoridades competentes. i

DECIMA NOVENA: LEGISLACION: :
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de eStg"st *=*'*o*

. . o . . YARO ILAREN.
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, o> . .
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cadigo Civil y el Cadigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que\ de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los\diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes e someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y aAaSiQyes de la mate\gia, jcables en la Ciudad

Lel
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POR EL MUNICIPIO

Ing, Bogelio Gomez Castillo |
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Fundamento Legal: =
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